
質問に対する回答書 

（見積に関する質問に対する回答） 

 

工事等番号  平成３０年度営子推継第３６号 

工事等件名  （仮称）芸濃こども園建築工事  

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 

 

設計図 

A-08 

 

基礎・地中梁配筋時、電気・機械

設備の開口補強は何ヶ所程度必要で

すか。 

 

 

基礎、地中梁の設備工事に関する開

口は、打増部分で設計しており補強は

不要です。 

 

設計図 

A-08 

 

A-08 図の「工事区分」No.3 基礎・

地中梁の鉄筋補強は不要としてよろ

しいでしょうか。必要ならば、その

仕様、数量をご指示ください。 

 

 

上記回答のとおりとします。 

 

設計図 

A-08 

 

A-08 図の「工事区分」No.16ALC

板などの穴あけにともなう補強は不

要としてよろしいでしょうか。必要

ならば、その仕様、数量をご指示く

ださい。 

 

 

ALC 板など外装材への開口寸法及

び補強方法は、下記のとおりとします。

下記以外は、ALC 加工基準以内で設計

しており、補強は不要とします。 

・開口寸法 W600×H550 2 か所 

 補強材…縦材：L-65×65×6 

横材：L-50×50×6 

・開口寸法 W800×H550 2 か所 

 補強材…縦材：L-65×65×6 

横材：L-50×50×6 

 



 

 

 

施工計画に関する質問に対する回

答をいただき、工期の検討は協議課

題となりました。その上で以下の状

況を踏まえご検討をお願いいたしま

す。 

・見積徴収に当たり、７月末納期の

場合専門業者は予定が立たない、現

時点での見積価格の維持ができない

状況との事。 

・鋼材価格の上昇により見積有効期

間が２カ月となり、現実と相反する

状況であります。 

・資材高騰による労務費及び専門業

者費用の高騰が予想されます。 

よって工事期間中の価格の見直しを

願いたします。 

 

 

賃金又は物価の変動に基づく請負代

金額の変更については、津市工事請負

契約約款第２５条のほか、必要に応じ

て同約款第５７条の規定に基づき協議

の対象とします。 

 

設計図 

A-120 

 

椋本幼稚園・芸濃保育園と仮囲い

の幅が２ｍとなっていますが、道路

幅が狭く、正門前で切り返すとして

も、危険と思われます。 

・幼稚園・保育園の利用者動線は、

本計画以外の検討をお願いします。 

・他動線がなければ、仮囲いの盛替

えの費用見直しをお願いします。 

 

 

２ｍ幅及び 3.5ｍ幅の通路は、歩行者

用を想定しており、車の進入はありま

せん。 

 

 


