
質問に対する回答書 

 

工事等番号 平成３０年度北子推第２号 

工事等件名 （仮称）芸濃こども園整備に伴う杭撤去工事  

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

設計図書等のペ

ージ箇所 
質 問 内 容 回  答 

設計書  

第３号明細

表 

舗装準備工（不陸整正）の施工時期

と目的についてご教示願います。 

全ての杭引抜後の施工とします。 

目的は施工により荒れた地盤を整正す

るためです。 

設計書  

第８号明細

表 

基礎杭の引抜について工法指定は

ありますか？積算根拠をご教示願

います。 

工法指定はないです。 

また、積算根拠については見積りを参

考として積算しています。 

 基 礎 杭 の 引 抜 数 量 に つ い て

L=8.0mの杭が何故L=7.5mになる

のか？ 

あくまで L=8.0m では？もう 0.5m

掘削すれば L=7.0m になるのか？ 

ご教示願います。 

設計図書のとおりです。 

 流動化処理土の調達先をご教示願

います、三重県には常設プラントが

無いのでは？受注後変更対象とな

りますか？ 

調達先については、見積りを参考とし

ています。 

なお、設計変更の対象としません。 

設計書  

第５号施工

単価表 

殻運搬の運搬距離をご教示願いま

す。 

最も経済的となる場所を選定していま

す。 

仮設工 基礎杭の引抜を施工する際に安全

性等考慮すれば敷鉄板が必要と考

えますが、受注後変更対象となりま

すか？ 

施工に際して必要となった場合は変更

協議の対象とします。 

工種区分に

ついて 

間接工事費（共通仮設費率分、現場

管理費、一般管理費）を計算する際

に使用した工種区分をご教示願い

ます。 

工種区分は、工事内容により主たる工

種の該当する工種区分を選定しており

ます。 

 


