

質問に対する回答書

工事等番号 令和6年度消通継第1号

工事等件名 三重中央消防指令センター総合整備工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等のページ箇所	質問内容	回答
公告	<p>2 入札参加者に必要な資格</p> <p>(9) 官公庁等で発注され、施工が完了した次の工事又は委託の元請実績を有する者（共同企業体による工事の場合は、代表構成員としての実績に限る。）ただし、各実績は異なる契約でもよい。</p> <p>ア 複数の消防本部による消防指令共同運用の整備</p> <p>イ 消防救急デジタル無線（260MHz帯）に対応した高機能消防指令システム（Ⅲ型）整備</p> <p>上記ア、イと記載ございますが、アの実績については、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型問わず、消防指令共同運用の整備実績があればよろしいでしょうか。</p> <p>また、イの実績については、総務省消防庁で定めるⅢ型の納入実績と解釈してよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおり解して差し支えありません。</p>
施工計画書(事前審査用)	<p>(3) 現場組織表について</p> <p>現場組織表にて、自社で必要と思われる業務については、新たに追加、変更してもよろしいでしょうか。</p>	<p>貴見のとおり解して差し支えありません。</p>
施工計画書(事前審査用)	<p>(5) 交通管理 イ 運搬経路図及び交通安全施設図について</p> <p>「運搬経路図」とは設備機器の搬入作業に対する経路図という解釈でよろしいでしょうか。</p> <p>また、「交通安全施設図」については、クレーン等重機の搬入予定仮設図でよろしいでしょうか。</p>	<p>運搬経路図については、貴見のとおり解して差し支えありませんが、交通安全施設図については、交通整理員、誘導標識等を明記するとともに、消防車両の緊急出動、訓練等に支障のないよう配慮したものとします。</p>

<p>仕様書 P154</p>	<p>本工事期間に3市の共同運用が実質開始となります。 「施工計画書・計画工程表（予定）」の切替工程に関わるため、指令センター共同運用への移行計画について、時期・運用移行方法について決まっている内容を教えてください。</p>	<p>指令センター共同運用への移行期間は、令和7年10月頃から3市が順次切り替える予定としています。</p>
---------------------	--	--