
質問に対する回答書 

 

工事等番号  令和元年度 下建公補第１２号 

工事等件名  北部第 14-2 汚水幹線築造工事  

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 

Ｐ20 第 0015 施工単価表の水替日数をお

示しください。もしくは、管布設の

日進量の考え方をお教えください 

管布設の日進量は、管布設に必要な各

工種の日当り作業量を三重県が制定し

ている積算基準の作業日当たり標準作

業量により積み上げ、算出した日進量

(ｍ)を、埋設する標準管の本数単位に

換算し、整数に切り上げた数値(本)と

なります。 

 

Ｐ22 第 0018 号施工単価表、第 0019 号施

工単価表及び第 0020 号施工単価表

の賃料にかかる日数をお示しくださ

い。もしくは、管布設の日進量の考

え方及び不稼働係数についてお教え

ください 

管布設の日進量は、管布設に必要な各

工種の日当り作業量を三重県が制定し

ている積算基準の作業日当たり標準作

業量により積み上げ、算出した日進量

(ｍ)を、埋設する標準管の本数単位に

換算し、整数に切り上げた数値(本)と

なります。また、不稼働係数は、土日

祝祭日及び雨天等を考慮し算出してい

ます。 

 

Ｐ22 から

Ｐ23 

 

 

 

第 0021 号施工単価表、第 0022 号施

工単価表及び第 0023 号施工単価表

の賃料にかかる日数をお示しくださ

い。もしくは、管布設の日進量の考

え方及び不稼働係数についてお教え

ください 

管布設の日進量は、管布設に必要な各

工種の日当り作業量を三重県が制定し

ている積算基準の作業日当たり標準作

業量により積み上げ、算出した日進量

(ｍ)を、埋設する標準管の本数単位に

換算し、整数に切り上げた数値(本)と

なります。また、不稼働係数は、土日

祝祭日及び雨天等を考慮し算出してい

ます。 

Ｐ23 第 0015 施工単価表の水替日数をお

示しください。もしくは、管布設の

日進量の考え方をお教えください 

管布設の日進量は、管布設に必要な各

工種の日当り作業量を三重県が制定し

ている積算基準の作業日当たり標準作

業量により積み上げ、算出した日進量

(ｍ)を、埋設する標準管の本数単位に

換算し、整数に切り上げた数値(本)と

なります。 

 

 



Ｐ26 第 0034 施工単価表の水替日数をお

示しください。もしくは、管布設の

日進量の考え方をお教えください 

管布設の日進量は、管布設に必要な各

工種の日当り作業量を三重県が制定し

ている積算基準の作業日当たり標準作

業量により積み上げ、算出した日進量

(ｍ)を、埋設する標準管の本数単位に

換算し、整数に切り上げた数値(本)と

なります。 

 

Ｐ30 第 0034 施工単価表の水替日数をお

示しください。もしくは、管布設の

日進量の考え方をお教えください 

管布設の日進量は、管布設に必要な各

工種の日当り作業量を三重県が制定し

ている積算基準の作業日当たり標準作

業量により積み上げ、算出した日進量

(ｍ)を、埋設する標準管の本数単位に

換算し、整数に切り上げた数値(本)と

なります。 

 

Ｐ30 及び

Ｐ103 

第 0038 号 施 工 単 価 表 内 の

CB240010(0003)の打設方法(クレー

ン、ＢＨ、人力)をお示しください 

三重県が制定している積算基準に基づ

き積算しています。 

 

Ｐ30 及び

Ｐ104 

第 0039 号 施 工 単 価 表 内 の

CB240060(0004)の、モルタルの種類

(袋又はバラ)をお示しください 

モルタルの種類は袋にて積算していま

す。 

Ｐ34 及び

Ｐ107 

第 0043 号 施 工 単 価 表 内 の

CB240010(0005)の打設方法(クレー

ン、ＢＨ、人力)をお示しください 

三重県が制定している積算基準に基づ

き積算しています。 

 

Ｐ34 及び

Ｐ108 

第 0044 号 施 工 単 価 表 内 の

CB240060(0006)の、モルタルの種類

(袋又はバラ)をお示しください 

モルタルの種類は袋にて積算していま

す。 

Ｐ39 第 0050 号施工単価表の取付管長を

お示しください 

取付管長は、道路幅員から平均３ｍ以

上５ｍ未満としています。 

 

 

Ｐ40 第 0053 号施工単価表の取付管長を

お示しください 

取付管長は、道路幅員から平均３ｍ以

上５ｍ未満としています。 

 

 



Ｐ41 第 0054 号施工単価表の運搬距離を

お示しください 

運搬距離・処分費を総合的に比較し、

最も経済的となる処分先までの距離を

採用しています。 

 

Ｐ42 第 0055 号施工単価表の廃棄物受け

入れ業者をお示しください 

運搬距離・処分費を総合的に比較し、

最も経済的となる処分先による処分費

を採用しています。 

 

Ｐ42 第 0056 号施工単価表の運搬距離を

お示しください 

運搬距離・処分費を総合的に比較し、

最も経済的となる処分先までの距離を

採用しています。 

 

Ｐ46 第 0062 号施工単価表の運搬距離を

お示しください 

運搬距離・処分費を総合的に比較し、

最も経済的となる処分先までの距離を

採用しています。 

 

Ｐ46 第 0063 号施工単価表の運搬距離を

お示しください 

運搬距離・処分費を総合的に比較し、

最も経済的となる処分先までの距離を

採用しています。 

 

Ｐ46 第 0064 号施工単価表の廃棄物受け

入れ業者をお示しください 

運搬距離・処分費を総合的に比較し、

最も経済的となる処分先による処分費

を採用しています。 

 

Ｐ47 第 0065 号施工単価表の運搬距離を

お示しください 

運搬距離・処分費を総合的に比較し、

最も経済的となる処分先までの距離を

採用しています。 

 



Ｐ47 第 0066 号施工単価表の運搬距離を

お示しください 

運搬距離・処分費を総合的に比較し、

最も経済的となる処分先までの距離を

採用しています。 

 

Ｐ54 第 0092 号施工単価表の運搬距離を

お示しください 

津市役所本庁舎を運搬基地として採用

しています。 

Ｐ54 及び

Ｐ156 

第 0005 単価表内の、第 0094 号施工

単価表及び第 0095 号施工単価表の

運搬距離をお示しください 

建設機械を有する最短距離の事業所が

所在する市の本庁舎を運搬基地として

採用しています。 

Ｐ58 第 0081 号施工単価表及び第 0082 号

施工単価表の賃料にかかる日数をお

示しください。もしくは、管布設の

日進量の考え方及び不稼働係数につ

いてお教えください 

管布設の日進量は、管布設に必要な各

工種の日当り作業量を三重県が制定し

ている積算基準の作業日当たり標準作

業量により積み上げ、算出した日進量

(ｍ)を、埋設する標準管の本数単位に

換算し、整数に切り上げた数値(本)と

なります。また、不稼働係数は、土日

祝祭日及び雨天等を考慮し算出してい

ます。 

 

 

Ｐ59 第 0015 施工単価表の水替日数をお

示しください。もしくは、管布設の

日進量の考え方をお教えください 

管布設の日進量は、管布設に必要な各

工種の日当り作業量を三重県が制定し

ている積算基準の作業日当たり標準作

業量により積み上げ、算出した日進量

(ｍ)を、埋設する標準管の本数単位に

換算し、整数に切り上げた数値(本)と

なります。 

 

 

Ｐ71 土の締固め試験の種類(乾燥・非乾

燥、モールド、ランマ)をお示しくだ

さい 

乾燥法、モールド径 10㎝、ランマ 2.5kg

とします。 

 


