
質問に対する回答書 

工事等番号 令和３年度水工継第１号 

 

工事等件名 戸木町地内配水管布設工事  

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 

図面 

P1～P11 

セグメント内で使用するφ500 の本

管明記が、DCIP と DIP の２種類明

記があります。どちらが正しいのか、

御教示願います。 

どちらもダグタイル鋳鉄管を表す記号

として用いられています。当工事にお

いては、DCIP を DIP に読み替えてく

ださい。 

設計書 

P583 

P597 

家屋調査の明記は有りますが、振

動・騒音調査の計上が有りません。

家屋が近い事や夜間作業も有りま

す。今後の協議事項なのかどうか、

御教示願います。 

貴見のとおり解して差し支えありませ

ん。契約後に受注者との協議事項とし

ます。 

図面 

P36 

設計書 

P479 

図面にはフィルタープレスの明記が

有りますが、数量計算書と機械器具

損料には計上が有りません。誤謬と

考えて良いのか、御教示願います。 

フィルタープレスは、現場に必要にな

ったとき配置できるように参考図とし

て添付しています。当初設計では不要

と考えているので計上してません。 

図面 

P36 

設計書 

P479、

P550、

P551 

立坑クレーン設備で橋形クレーンと

思える明記が有りますが、電動ホイ

スト（2.8ｔ吊）とクレーンサドル

（0.3KW*2）に H 形鋼の賃料計上し

か有りません。設計でどの様に考え

ておられるのか、御教示願います。 

三重県の積算基準に基づき積算してい

ます。 

図面 

P19 

設計書 

P559 

 

発進立坑の鋼矢板で、北東コーナー

のセクションが施工不可となり寸法

の調整も必要で製作加工矢板が発生

します。設計でどの様に考えられて

いるのか、御教示願います。 

標準の鋼矢板Ⅲ型で積算しておりま

す。 

図面 

P37 

設計書 

P457 

P505 

立坑工（中間立坑）において、圧入

機設備に機械退避・再設置工の項目

が明記されております。設計で、ど

の様な状態を考えられておられるの

か、御教示願います。 

作業時間以外は、圧入機を退避し通行

規制をしない考えです。 

設計書 

P30 

 

設計書第 0018 号明細表、中間立坑、

圧入掘削設備にて機械退避・再設置

工が計上されていますが、どの場所

を退避場所と想定されていますか。

ご教示願います。 

通行規制をしない退避場所を想定して

います。 



図面 

P34～P41 

発進立坑ヤード、到達立坑ヤードに

ついてお聞きします。設計図面

（34/58～41/58）に立坑施工計画図

が添付されていますが、表示のヤー

ドが確保可能と考えれば宜しいでし

ょうか。ご教示願います。 

貴見のとおり解して差し支えありませ

ん。 

設計書 

P597 

コンクリート取壊しなどにおいて、

設計では低騒音・低振動対策は考慮

していないものとしていると考えて

よいでしょうか。 

貴見のとおり解して差し支えありませ

ん。 

設計書 

P598 

コン塊・アス塊・廃プラ・泥土の各

産業廃棄物処理について、設計にお

いてお考えの、処分施設の名称をご

教示ください。 

産業廃棄物について、中間処理施設へ

処分するものとし、名称は公表してい

ません。 

設計書 

P65 

 

建設機械運搬、仮設材等運搬費にお

いて、設計上お考えの、運搬距離を

ご教示ください。 

三重県が制定している積算基準に基づ

き積算しています。 

設計書 

P64 

 

重建設機械分解組立輸送（往復）テ

レスコピック式クラムシェルの運搬

について、設計上お考えの、回数を

ご教示ください。 

施工上必要な回数を積算しています。 

設計書 

P390、

P392 

土質ボーリング工でお考えの諸経費

率をご教示ください。 

三重県県土整備部積算基準(調査・測量

編)に基づき積算しています。 

設計書 

P390 

P392 

 

土質ボーリング工でお考えの諸経費

率は、設計業務等積算基準書第２編

第１章別表第１より 59.9％と考えて

よいでしょうか。 

三重県県土整備部積算基準(調査・測量

編) に基づき積算しています。 

設計書 

P66 

電力基本料金としてお考えの、電力

料をご教示ください。 

三重県が制定している積算基準に基づ

き積算しています。 

設計書 

P66 

電力基本料金としてお考えの単価

は、高圧電力臨時の単価を採用して

いると考えてよいでしょうか。 

施工上使用する月数から判断し、三重

県が制定している積算基準に基づき積

算しています。 

設計書 

P67 

通水試験工－開削工でお考えの、日

数をご教示ください。 

施工上必要な延長計上し、日数につい

ては、水道施設整備費に係る歩掛表を

もとに積算しています。 

設計書 

P394 

 

通水試験工でお考えの、日数をご教

示ください。 

施工上必要な延長計上し、日数につい

ては、水道施設整備費に係る歩掛表を

もとに積算しています。 

設計書 

P393 

 

テストバンド一式で、お考えの、単

価をご教示ください。 

施工上必要な口数計上し、単価につい

ては、三重県の積算基準に基づき積算

しています。 

設計書 

P395 

 

伐採（１）～（４）でお考えの、運

搬距離をご教示ください。 

処分地については、中間処理施設であ

り、運搬距離・処分費を総合的に比較

し、最安価の場所を選定しています。 



設計書 

P222 

 

樹木等運搬としてお考えの、運搬距

離をご教示ください。 

処分地については、中間処理施設であ

り、運搬距離・処分費を総合的に比較

し、最安価の場所を選定しています。 

設計書 

P223 

設計上お考えの、家屋調査は、事前

調査のみと考えてよいでしょうか。 

貴見のとおり解して差し支えありませ

ん。 

設計書 

P69、P223 

 

家屋調査は、共通仮設費・現場管理

費・一般管理費の対象外と考えてよ

いでしょうか。 

三重県の積算基準に基づき積算してい

ます。 

設計書 

P70 

 

技術管理費としてお考えのマーカー

反応検査費（探知機賃料）、材料検査

費（チェッカー賃料）の単価をご教

示ください。 

単価は公表しておりません。三重県の

積算基準に基づき積算しています。 

設計書 

P70 

 

技術管理費としてお考えの、マーカ

ー反応検査費（探知機賃料）、材料検

査費（チェッカー賃料）の検査回数、

賃料期間をご教示ください。 

材料検査費（チェッカー賃料）は、材

料検収時に、マーカー反応検査費（探

知機賃料）は、段階確認時に使用する

考えです。 

 

 

 

 

 

 

 

 


