

質問に対する回答書

工事等番号 令和4年度河川事推第1-3号

工事等件名 津市モーターボート競走場防風ネット改修に係る地質調査業務委託

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
	ボートレース開催日は現場作業を中止することと記載がありますが、ボートレース開催日程を確認したところ、実作業できる期間が短く工期内の完成が難しいと考えられます。協議により工期延長の余地があるのかご教示ください。	ボートレースの連休期間に、集中し現場作業を行い、履行期間内の完成をめざしているため、工期の延長は考えておりません。 ただし、受注者の責めに帰すことができない事由が発生した場合、津市設計業務等委託契約約款第23条に基づき協議を行います。
	最低制限価格の設定について。	複合業務の場合は、業務ごとに積算した合計金額の万円未満を切り捨てた額とします。