
質問に対する回答書（施工計画に関する質問に対する回答） 

 

工事等番号 令和５年度建整橋維補継第１号 

工事等件名 津興橋大規模更新事業橋梁（上部工）架設等工事    

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

No 

設計図

書等の 

ページ

箇所 

質 問 内 容 回  答 

1  

 

別記様式の市内本店業者施工率評

価資料について、下記ご教示お願い

致します。 

様式の「自社施工又は１次下請に

よる工事内容」について、工事数量

総括表における工場製作工は対象で

しょうか。 

また、対象となる工事内容が全て

の工種でない場合、対象となる工種

をご教示お願いいたします。 

工場製作工を含む全ての工種が対象

となります。 

 

2  工場製作期間に配置する監理技術

者について、他工事との兼任は可能

でしょうか。 

 原則不可とします。 

ただし、当該工場製作過程において、

同一工場内で他の同種工事に係る製作

と一元的な管理体制のもとで製作を行

うことが可能である場合は、同一の監

理技術者がこれらの製作を一括して管

理することができるものとします。 

3  本工事着手時に配置する監理技術

者が工場製作期間に配置する監理技

術者の場合、本契約の締結の日時点

で他の工事の完成検査が終了してい

ることは、求められますでしょうか。 

 

本工事着手時に配置予定の監理技術

者が工場製作期間の監理技術者の場

合、当該監理技術者が他の工事の工場

製作期間の監理技術者であるときは、

本契約締結の日時点で他の工事の工場

製作期間が終了していることが必要で

すが、工事全体の完成検査が終了して

いることは要しません。 

なお、技術者の兼任については No.2

のとおりです。 

4   工場製作期間の現場代理人と監理

技術者を同じ人物で申請及び配置を

すること（職務の兼任）は可能でし

ょうか。 

可能です。 



5  ① 施工計画書（事前審査用） 

（２）計画工程表について 

計画工程表作成にあたり、現場着

手可能時期及び河川内区域の制限

の有無が不明であるため、ご教示願

います。また、津市の中間検査の予

定の有無の記載も確認できません

でしたのでご教示願います。 

 

河川内区域の制限はありません。現

場着手は下部工の工事が完了後（令和

６年７月中旬完成予定）に可能です。 

中間検査は予定しておりません。 

 ただし、津市工事検査要綱のとおり、

出来高部分検査（令和５年度、令和６

年度）及び随時検査（足場解体前に完

成検査時に不可視となる部分につい

て、出来形、品質及び出来ばえを対象

とした検査）を予定しております。 

 

 


