
Ａ－10

Ａ－11

Ａ－12

Ａ－13

Ａ－14

Ａ－15

Ａ－16

Ａ－17

Ａ－18

Ａ－19

Ａ－20

Ａ－21

Ａ－22

Ａ－23

Ａ－24

Ａ－25

Ａ－26

Ａ－27

Ａ－28

Ａ－29

Ａ－30

Ａ－31

Ａ－32

Ａ－33

Ａ－34

Ａ－35

Ａ－36

Ａ－37

Ａ－38

Ａ－39

Ａ－40

Ａ－41

Ａ－42

Ａ－43

Ａ－44

設 　 　 計　 　 図

藤 川 設 計株 式 会 社

図面番号 図面番号図面名称 図面名称

＜共通図面＞

Ａ－01

Ａ－02

Ａ－03

Ａ－04

Ａ－05

Ａ－06

Ａ－07

図面番号 図面番号図面名称 図面名称

電 気 設 備 工 事 機 械 設 備 工 事建 築 工 事

図 面 リ ス ト

Ｅ－02

Ｅ－01

Ｅ－03

＜電気設備図＞

Ｅ－04

Ｅ－05

Ｅ－06

Ｅ－07

Ｅ－08

Ｅ－09

Ｅ－10

Ｅ－11

Ｅ－12

Ｅ－13

Ｅ－14

Ｅ－15

Ｅ－16

Ｅ－17

Ｅ－18

Ｅ－19

Ｅ－20

＜機械設備図＞

Ｍ－01

Ｍ－02

Ｍ－03

Ｍ－22

Ｍ－23

Ｍ－24

Ｍ－26

Ｍ－25

Ｍ－27

Ｍ－28

Ｍ－09

Ｍ－10

Ｍ－11

Ｍ－12

Ｍ－13

Ｍ－14

Ｍ－15

Ｍ－16

Ｍ－17

Ｍ－18

Ｍ－19

Ｍ－20

Ｍ－21

Ｍ－04

Ｍ－05

Ｍ－06

Ｍ－07

Ｍ－08

Ａ－45

Ａ－46

Ａ－47

Ａ－48

Ａ－49

Ａ－50

Ａ－51

Ａ－52

Ａ－53

Ａ－54

Ａ－55

Ａ－56

Ａ－57

Ａ－58

Ａ－59

Ａ－60

Ａ－61

Ａ－62

Ａ－63

Ａ－64

Ａ－65

Ａ－66

Ａ－67

Ａ－68

Ａ－69

Ａ－70

Ａ－71

Ａ－72

Ａ－73

Ａ－74

Ａ－75

Ａ－76

Ａ－77

Ａ－78

Ａ－79

Ａ－80

Ａ－81

Ａ－82

Ａ－83

Ｅ－21

Ｅ－22

Ｅ－23

Ｅ－24

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

改修工事特記仕様書１

改修工事特記仕様書２

改修工事特記仕様書３

改修工事特記仕様書４

改修工事特記仕様書５

改修工事特記仕様書６

改修工事特記仕様書７

Ｅ－25

改修前　配置図

改修後　配置図

給排水衛生設備　２階平面図

給排水衛生設備　３階平面図

Ａ－84

Ａ－85

Ａ－86

Ａ－87

Ａ－88

Ａ－89

Ｅ－26

Ｅ－27

Ｅ－28

Ｅ－29

Ｅ－30

Ｅ－31

照明器具姿図・弱電機器姿図

電気設備特記仕様書１

電気設備特記仕様書２

電気設備特記仕様書３

電気設備配置図、受水槽平面詳細図

既設屋内キュービクル結線図

分電盤結線図

電灯・動力・構内情報通信網設備　特別教室管理棟１階平面図（改修前・改修後)

幹線動力設備　特別教室管理棟２階平面図（改修前・改修後)

幹線動力設備　特別教室管理棟３階平面図（改修前・改修後)

電灯設備　特別教室管理棟２階平面図（改修前・改修後)

電灯設備　特別教室管理棟３階平面図（改修前・改修後)

電灯設備　特別教室管理棟Ｒ階平面図（改修前・改修後)

コンセント設備　特別教室管理棟２階平面図（改修前・改修後)

コンセント設備　特別教室管理棟３階平面図（改修前・改修後)

拡声設備系統図

弱電設備系統図

拡声設備　特別教室管理棟２階平面図（改修前・改修後)

拡声設備　特別教室管理棟３階平面図（改修前・改修後)

拡声設備　特別教室管理棟Ｒ階平面図（改修前・改修後)

拡声設備　普通教室棟３階・Ｒ階平面図（改修前・改修後)

情報表示・誘導支援設備　特別教室管理棟２階平面図（改修前・改修後)

情報表示・誘導支援設備　特別教室管理棟３階平面図（改修前・改修後)

構内情報通信網・テレビ共同受信設備　特別教室管理棟２階平面図（改修前・改修後)

構内情報通信網・テレビ共同受信設備　特別教室管理棟３階平面図（改修前・改修後)

自動火災報知設備系統図

自動火災報知・防火戸設備　特別教室管理棟２階平面図（改修前・改修後)

自動火災報知・防火戸設備　特別教室管理棟３階平面図（改修前・改修後)

自動火災報知設備　特別教室管理棟Ｒ階平面図（改修前・改修後)

自動火災報知・構内情報通信網設備　普通教室棟１階・２階平面図

自動火災報知設備　普通教室棟３階・特別教室管理棟１階平面図

＜特別教室管理棟＞

付近見取図・配置図

仕上表０１

仕上表０２

Ａ－08

Ａ－09

平面図２Ｆ

平面図３Ｆ

平面図ＲＦ

矩計図０１改修前

矩計図０１改修後

矩計図０２改修前

矩計図０２改修後

平面詳細図０１

平面詳細図０２改修前

平面詳細図０２改修後

平面詳細図０３改修前

平面詳細図０３改修後

平面詳細図０４改修前

平面詳細図０４改修後

平面詳細図０５改修前

平面詳細図０５改修後

平面詳細図０６

平面詳細図０７

平面詳細図０８改修前

平面詳細図０８改修後

平面詳細図０９改修前

平面詳細図０９改修後

平面詳細図１０改修前

平面詳細図１０改修後

平面詳細図１１改修前

平面詳細図１２改修前

平面詳細図１２改修後

平面詳細図１３

平面詳細図１４

平面詳細図１１改修後

平面図１Ｆ

平面詳細図１５

階段詳細図０１改修前後

階段詳細図０２改修前

天井伏図２Ｆ

天井伏図３Ｆ

天井伏図ＲＦ

建具指示図２Ｆ

建具指示図３Ｆ

建具表０１撤去

建具表０１新設

建具表０２新設

雑詳細図

階段詳細図０２改修後

展開図０２

展開図０３

展開図０４

展開図０５

展開図０６

展開図０７

展開図０８

展開図０９

展開図１０

展開図１１

展開図１２

展開図１３

展開図１４

展開図１５

展開図１６

展開図１７

展開図１８

展開図１９

展開図２０

展開図２１

展開図２２

展開図２３

展開図２４

展開図２５

展開図２６

展開図２７

展開図２８

展開図２９

展開図３０

展開図０１

展開図３１

展開図３２・１階天井伏図

救助袋詳細図

屋外階段フェンス詳細図

Ａ－93

Ａ－94

Ａ－95

Ａ－96

Ａ－97

Ａ－98

Ａ－91

Ａ－92

Ａ－90

家具図０７

家具図０８

家具図０９

家具図０６

家具図０１

家具図０２

家具図０３

家具図０４

家具図０５

＜家具図＞

仮設計画図（夏季休暇中）

仮設計画図（夏季休暇後）

仮設計画校舎１階（夏季休暇後）

仮設計画校舎２階（夏季休暇後）

仮設計画校舎３階（夏季休暇後）

＜仮設図＞

Ａ－102

Ａ－103

Ａ－99

Ａ－100

Ａ－101

解体工事特記仕様書１

解体工事特記仕様書２

放課後児童クラブ解体後 平面図

放課後児童クラブ 平面図

放課後児童クラブ 屋根伏図

放課後児童クラブ 立面図

放課後児童クラブ 断面図・矩計図

放課後児童クラブ 天井伏図

放課後児童クラブ 展開図

放課後児童クラブ 建具表

放課後児童クラブ 基礎伏図・詳細図

放課後児童クラブ 梁伏図・軸組図

【解　体】

Ｋ－01

Ｋ－02

Ｋ－03

Ｋ－04

Ｋ－05

Ｋ－06

Ｋ－07

Ｋ－08

Ｋ－09

Ｋ－10

Ｋ－11

Ｋ－12

Ｋ－13

仕上表０１

機械設備特記仕様書１

機械設備特記仕様書２

特別教室管理棟　衛生器具表

給排水衛生設備　Ｒ階平面図

給排水衛生設備　屋根伏図

改修後　図書室　平面詳細図

改修前仮設図工室、仮設印刷室　平面詳細図

図工室（改修後）平面詳細図

第一理科室・第一理科準備室（改修前）　平面詳細図

理科室（改修後）　平面詳細図

家庭科室（改修前）　平面詳細図

家庭科室（改修後）　平面詳細図

（改修前後）２、３階資料室、廊下　平面詳細図

受水槽廻り平面詳細図（改修前・改修後）

仮設保健室・第二理科準備室(改修前)　平面詳細図

改修後　換気機器表

換気設備　２階平面図

換気設備　３階平面図

受水槽詳細図（参考図）

塔屋平面詳細図（改修前・改修後）

空調設備　制御設備　１階、屋上平面図

Ｍ－29

Ｍ－30

Ｍ－31

Ｍ－32

空調機器表１

空調設備　１階平面図１

空調設備　２階平面図１

空調設備　３階平面図１

空調設備　Ｒ階平面図１

空調機器表２

空調設備　１、２階平面図２

空調設備　３、Ｒ階平面図２Ｍ－33

Ｅ－32

Ｅ－33

【解　体】 【解　体】

機械設備　平面図ＫＭ－01ＫＥ－01

空調動力設備　特別教室管理棟１、２階平面図

空調動力設備　特別教室管理棟３、Ｒ階平面図

放課後児童クラブ　電気設備　撤去図

壁面鏡、ＥＸＰ・J　詳細図



原図：Ａ２★ ★

縮尺
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日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称

工 事 特 記 仕 様 書 （ 改 修 ）

Ⅰ．工事名称

Ⅱ．工事概要

　１　工事場所

　２　敷地面積

　３　工事内容

　　　　構造

　　　　棟名称

　　　　建築面積

　　　　延べ面積

　　　　工事項目

Ⅲ．建築改修工事仕様

　１　共通仕様

　２　特記仕様

　　　(1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

　　　(2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。

　　　(3) 項目欄に記載の（　）内表示番号は改標仕の該当項目等を示す。

章

１

項 目 特 記 事 項

一
 
般
 共
 通
 事
 項

２）建築工事標準詳細図

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（平成28年版）

　　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、「三重県公共工事共通仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成28年版

　　　（以下「改修標準仕様書」という。）による。

 １　適用基準等 　１）公共建築工事標準仕様書（建築工事編）

　　　　国土交通大臣官房官庁営繕部監修（平成28年版）

 ２　施工条件 　施工方法及び検査に関する事項

　　用の禁止

　１）　一般事項

　３）　是正措置

　２）　調査の協力

　　　　受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。また、受注者は下請負者等

　　屋外広告物を設置する場合は、「三重県屋外広告物条例」第２３条に規定する屋外広告業の登録事業者であること。

　　　に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理及び監督しなければならない。

　　　　市工事の施工にあたり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む。）並びに建設機械等

　　　の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32(製造等の承認を受ける義務等)の規定に違反する燃料をいう。)を使用し

　　　てはならない。

　　　　受注者は、市が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。また、受注者は下請負者等

　　　に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない。

２

仮

設

工

事

　　設置する足場について、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成21年４月）」により、「働きやすい安

　心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の

　作業は、「手すり先行工法による足場の組立等に関する基準」の２の(２)手すり据置き型方式又は(３)手すり先行専用足場方

　式により行うこと。

(2.2.1)

(表2.2.1)

　　防護シート等による養生　　　・　適用する　　・　適用しない

(2.3.1)

　　既存部分の養生　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　養生方法（　　　　　　　　　　）

　　既存ブラインド・カーテンの養生

　　　保管場所　・　構内既存施設内

　　固定された備品、机、ロッカーの移動

　　　・　行う　・　行わない

(2.3.2)

(表2.3.1)

　　屋内の仮設間仕切り　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　　　　　　　　　　　　合板　厚さ　・　９㎜　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　せっこうボード　厚さ　・9.5mm　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　合板又は石こうボードの塗装　・　行う　　・　行わない

　　　　　　　　　　　　　種別　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(2.4.1)

　・　構内建物内の一部を使用する。

　・　設置する　　・　設置しない

　　　監督員事務所の規模(単位:㎡)

　　　適用

　　　規模　　 　10程度　　　20程度　　　35程度　　　65程度　　 100程度

　　　監督員事務所の仕上げ

　　 　　部　位　等　　　　　　　　　　　　　　　　仕　上　げ

　　　　 　　床 　合板張り又はビニール床シート張り

　合板張り又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルション塗り

　装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り

　　　 　内壁・天井

　　　　　　屋根

組

足

個

台

着

個

個

個

台

個

個

台

個

台

台

　種類

　数量

　種類

　数量

　種類

　数量

 机・いす  温度計

 衣類ロッカー

 インターネット

 長靴

 消火器

 書棚

 雨合羽

 掃除具

 黒板・白板

 保護帽

 FAX
 受注者加入電話

 掛時計

 懐中電灯

 冷暖房機器

    備品等

(2.4.1)(b)

　　構内既存の施設 ６　仮設便所

 ５　監督員事務所の

 ４　監督員事務所

 ３　仮設間仕切り

 ２　既存部分の養生

 １　足場

　　・　利用できる　　・　利用できない

 ７　工事用水 　　構内既存の施設　

　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

 ８　工事用電力 　　構内既存の施設　

　　・　利用できる（　・　有償　・　無償）　・　利用できない

　　有償利用の場合において、本工事で新規受電又は既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は、本工事

　　に含まれる。

 ９　交通誘導警備員

２２　不正軽油の使

２３　屋外広告物

改修工事特記仕様書１

津市　八町三丁目　地内

鉄筋コンクリート造3階建て

13738.83㎡

大規模改造工事

　　外部足場の種別　・　（　　　　　　　　　　　）

　※　工事作業については、学校運営に支障をきたさないよう工事の遂行に必要な施工体制を確保すること。

　※　本工事における諸官庁への届出、手続き及び書類等は、速やかに提出し工事の遂行に影響の無いよう努めること。
　※　工事中の安全計画・消防計画等は、市監督員と十分協議し災害防止に努めること。

　※　工事車両の出入りについては、登下校時間を避け、安全確保に十分配慮すること。

　　与えない範囲とする。
　※　作業着手までの校内調査は、事前に学校及び市監督員の承諾を得るものとし、学校の授業終了後、休日等の行事に影響を

　※　工事契約後、速やかに調査及び施工計画書等を作成し、現場着手までに市監督員の承諾を得ること。

　　交換システムの

　　利用

　　再生資源の利用又は建設副産物の搬出がある場合、受注者は受注時において工事請負代金額が１億円以上の工事については、

　工事着手前及び工事完了後に「再生資源利用計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」を監督員に提出

　すること。

　　また、工事着手前にはJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へデータを入力し、工事完了時にはシステムへ実績

　報告を行うこと。

     物税

　　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日

　から８月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと

　ができる。

　　なお、この期間を超えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請

　求することはできない。

(1.3.3)

　　適用する

　　職種別に可能なものについては、積極的に活用のこと。
(1.6.2)

　　調査範囲及び調査方法　　・　工種別の特記による

(1.5.2)

    破壊部分の補修

(1.5.3)

　　補修方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）　・（　　　　　）

 ４　建設副産物情報

 ５　三重県産業廃棄

 ６　電気保安技術者

 ７　技能士

 ８　施工数量調査

 ９　調査のための

１０　建築材料等

　　度測定

(1.6.9)

パラジクロロベンゼン

学校,教育施設

ホルムアルデヒド トルエン キシレン エチルベンゼン スチレン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

その他

住宅

施設用途適用

　測定対象化学物質（●で示したものとする。）

　　測定方法（　・　パッシブ法　・　アクティブ法）

　　報告書提出部数　２部

　　工法

　　改修標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

　　防止

　　低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の使用に努めること。

１１　化学物質の濃

１２　特別な材料の

１３　騒音・振動の

１４　工事写真 　　営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部 (平成28年版)）に従い撮影する。

　　提出部数　１部　用紙は上質紙とする。

(1.8.2)

　　作成する　（　・　完成図　　・　保全に関する資料　　・（　　　　　））１５　完成図

１６　完成写真 　・ デジタルカメラで撮影し、全てＬ版相当サイズで印刷する。

　　（Ａ４版用紙に１ページあたり３枚）　１部

　　箇所数は外観４面各室２面程度とし、規定の箇所数が確保できない場合や枚数が多大になる場合には、監督員と協議するこ

　　と。写真は、着工前・施工中・完成を同一場所から、黒板なしで撮影すること。

　　取合い

　　施工範囲

　　　・　図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔・開口部の補強

　　　・　図示した壁・天井の仕上材・下地材の切込み及び補強

　　　・　自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強

　　　・　駆動装置が電動による建具等の２次側の配管・配線及び　操作スイッチ

　　施工図

　　　・　設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受けること。

　　工事施工に際し、在来部分を汚損した場合又は損傷した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補

　修する。(1.3.13)

　　工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故発生報告書を監督

　員が指示する期日までに、監督員に提出すること。

　　また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、検証等に協力すること。

１７　設備工事との

１８　既存部分等へ

１９　事故報告

　　　　・本工事（　・　建築工事　　・　電気設備工事　　・　機械設備工事）　　・　別途工事

　２）　防火対象物使用開始届出書

　　　　書類の作成（電気設備図面の作成及び電気設備に関する部分の記入）を行うこと。

　１）　消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成

    法に基づく労働

    災害防止措置

　　労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講ずる必要がある場合、その措置を講ずべき者として、同法第30条第２項の

　規定に基づき、本工事の請負者を指名する。この場合における指名への同意は、本工事の請負契約を締結することにより得ら

　れたものとみなす。

２０　消防提出書類

２１　労働安全衛生

　１）　本工事に使用する木材は、津市公共建築物等木材利用方針に基づき、木材の利用に努めること。

　２）　本工事に使用する建築材料のホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆以上とする。

　　引渡を要するもの、再資源化を図るものについては調書を作成し、監督員へ提出すること。

　　引渡を要するもの以外のものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の

　促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従

　　成形板等の解体・撤去にあたっては、事前にアスベスト含有に係る施工調査を行う。含有が判明した等の場合、改修標準仕

　様書(9.1.5)に従い処理する。

　い適切に処理し、監督員にマニフェストA、B2、D票を提示すること。

(1.3.12)　る法律」（平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）施行令で定める建設工事の規模に関する基準

　　本工事は、その施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関す

　以上の工事であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講

　ずることとする。

　　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。

造成等

基礎・基礎ぐい

上部構造部分・外装

屋根

その他

工程 作業の有無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・ 有　・ 無

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

分別解体等の方法

建築設備・内装等

（　　　　　）

　　分別解体等の方法

　　・　引き渡しを要するもの　（・　無　　・　　　　　）

　　・　特別管理産業廃棄物　　　・　有（　　　　　）　　処理方法（　　　　　）

 ３　発生材の処理等

  　 　　1.手ばらし等、出来るだけ粉塵の発生しない方法で行うこと。

 　 　 　2.可能であれば湿潤状態（散水）として作業を進めること。

　　   　3.飛散されない様にすること。

　　   　4.保護具及び作業着を着用すること。

　   　　5.解体されたボード等は、蓋のある容器に入れること。

　  　　 6.事前に使用箇所や状況の調査を行い記録すること。

　　・　現場において再利用を図るもの　　（　　　　　）

　　・　再資源化を図るもの　　　・　コンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　アスファルトコンクリート塊

　　　　　　　　　　　　　　　　・　建設発生木材

　使用権は発注者に移譲するものとする。また、製本２部により提出すること。

　　完成図はＣＡＤにより作成することとし、著作権（著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む）にかかる

　　・完成図作図範囲（設計図を訂正）

手摺先行枠組本足場

普通教室棟：723㎡　　　特別教室管理棟・屋内運動場：1,793㎡

普通教室棟：2,195㎡　　特別教室管理棟・屋内運動場：5,193㎡

特別教室管理棟

Ａ－０１

　　仮設扉　　　　　　　　設置箇所　　・　図示（図面番号：A-11、12、13）

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

8月23日までに監督員の確認を受けて引渡すこと。

　　計画し、施工すること。
　※　工事用水、電力については校内既存の施設を無償で利用できる。但し、学校行事に影響しないよう事前に打合わせのうえ
　　なお内訳書の数量は参考とし、当図面を優先する。

　※　設計図書に明記なくとも機能上及び構造上当然必要と認められるもの並びに、取り合いのはつり補修復旧は本工事に含む。

　　程に於いて、既設施設に破損等を与えた場合は、請負者の負担において速やかに復旧すると共に、市監督員に報告すること。

　※　工事着手前には、現況状況把握の為に破損箇所等があれば、市監員立合いのもと写真に記録しておくこと。また、工事過

　　監督員に報告書を提出すること。

　※　工事期間中、工事に起因し既存施設破損等を与えた場合は、工事請負者の責任において速やかに現状復旧するとともに市

　※　工事車両及び工事関係車両は、周辺道路に駐車しないこと。

　※　大型車両通行時には誘導員を配置し、通行人及び敷地周辺の安全に十分配慮すること。
　※　工事車両の出入りについては、安全確保に十分配慮すること。
　※　場外退出時、車両足廻りの洗浄等を行い、汚損等しないようにすること。

　　よう万全の注意を払うこと。
　※　工事期間中、近隣関係者等へ危害を与えないよう注意し、かつ周道路等に資材を落下させたり、ほこり等を飛散させない

　　監督員の承認を得てから行うこと。

　　着手する事とし又、周辺住民からの苦情があった時は、工事を一時中断し、誠意をもって地元調整を行い、工事の再開は市

　※　特定作業に伴って発生する騒音は、低振動・低騒音に努め騒音規　制法に基づき関係機関への届出・打合せの上、作業に

※　工事敷地に接する西・北・東面道路は、午前7時～8時30分まで車両通行禁止となっている為注意すること。

　　改修すること。
　※　建具の撤去新設については、施設利用者である児童の安全を確保する為、土日曜日、または夏休みを利用し

　　内部足場の種別　・　脚立　　・　足場板　　・（階段用棚足場）　・（屋内運動場用棚足場）

※　屋外仮囲い、撤去工事等の現場への本格着手は7月22日からとする。

　※　夏季休暇工事範囲については、8月30日までに中間検査（書類を含む）を受けて引渡すこと。

※　特別教室管理棟１階の仮設図書室の設置については、夏季休暇までの土日曜日、または夏休み初旬を利用し改修し、

　　・  アスベスト成形板等解体時の留意点（床：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　天井：吸音ﾃｯｸｽ）

※　高所等の施工箇所で完成検査時に確認が困難な工事については、足場解体前に市検査課による随時検査（書類を含む）を

受けること。また、当該検査の合格をもって足場解体を行うこと。

　　測定対象室及び測定個所数　　・　図示（図面番号：Ａ－１２、１３）　　・（　　　　　　）

　　配置　　・　図示（図面番号：　Ａ－９９、１００　）

　※　夏季休暇期間以外での斫り等騒音を伴う作業は土曜日に行うことを原則とする。

※　８月３日、４日（予定）は、盆祭りが開催されるため、工事を休工とすること。



　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

原図：Ａ２★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称

３　改修工法等

(4.2.2)(a)

(4.3.4)

(4.4.5)

(4.5.5)

　・　樹脂注入工法

　　　種類　・　自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

　　　　　　・　手動式エポキシ樹脂注入工法

　　　　　　・　機械式エポキシ樹脂注入工法

　　　材料　エポキシ樹脂JIS A6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)

　　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入間隔（　　　　　）

　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　　　　　　　注入量（　　　　　）注入口間隔（　　　　　）

　　　　　　・　低粘度形　　・　中粘度形

　　　コア抜取検査　・　行う　　・　行わない

　　　　　　・　抜取り個数（　　　　　）

　　　　　　・　抜取り部分補修方法（　　　　　）

(4.2.2)(b)

(4.3.5)

(4.4.6)

(4.5.6)

　・　Ｕカットシール材充填工法

　　　材料　・　シーリング用材充填

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂充填

　　　シーリング材の上にポリマーセメントモルタル充填

(4.2.2)(c)

(4.3.6)

(4.4.7)

　・　シール工法

　　　　　　・　可とう性エポキシ樹脂

　　　材料　・　パテ状エポキシ樹脂

(4.2.2)(d)

(4.3.7)

(4.4.8)

　・　充填工法

　　　材料　・　エポキシ樹脂モルタル

　　　　　　・　ポリマーセメントモルタル

　　　　　　　（　・ＰＵ－１　　・　ＰＵ－２　　・（　　　　　））

　　　　　　・　行う　　・　行わない

(4.2.2)(g) 　・　モルタル塗替え工法

　　　材料　　・　既製目地材の適用及び形状（　　　　　）

　　　仕上げ厚（　　　　　）

(4.2.2)(e)

(4.4.10)

(図4.4.1)

(4.2.2)(e)

(4.4.11)

(図4.4.2)

　・　アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　・　アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

(4.2.2)(e)

(4.4.12)

(図4.4.2)

　・　アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

(4.2.2)(f)

(4.4.13)

(図4.4.3)

　・　注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

(4.2.2)(f)

(4.4.14)

(図4.4.4)

　・　注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

(図4.4.4)

(4.4.15)

(4.2.2)(f) 　・　注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

(4.2.2)(h)

(4.5.7)

　・　タイル部分張替え工法

　　　材料　　・　ポリマーセメントモルタル

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　材料　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　）

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　材料　　・　ポリマーセメントスラリー（　　　　　）

　　　　　　　・　注入口付アンカーピン（　・　ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）　　・（　　　　　））

　　　呼び径　・　６㎜　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　アンカーピンの本数び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の数　・　標準　　・（　　　　　）

　　　注入口付アンカーピンの本数及び注入口の配置　・　標準　　・（　　　　　）

　・　変成シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂

施工箇所 形状寸法 工法
耐凍害

性有無特注色
役物

Ⅲ類(陶器)Ⅱ類(せっ器)Ⅰ類(磁器)

区分用途によ

る区分　

　・　試験張り　・　行う　・　行わない

　・　見本焼き　・　行う　・　行わない

標準・ 

(4.2.2)(h)

(4.5.8)

　・　タイル張替え工法　

タイルの種別 タイルの大きさ 工法 塗り厚(mm)

タイル側 3～4

小口以上二丁掛け以下

・　25mm角を超え小口未満

・　小口未満
・　ユニットタイル

・　外装　タイル

・　密着張り

・　改良積み上げ張り

・　改良圧着張り

・　マスク張り

・　モザイクタイル貼り

　　　　 5～8

　　　　 4～7

下地側　 4～6

　　　　 3～4

　　　　 3～5

(4.5.15) 　・　注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法

(4.2.2)(h)

(4.5.16)

　・　目地ひび割れ部改修工法

　・　伸縮調整目地改修工法

　　　伸縮調整目地

　　　検査　シーリング接着性試験　

　・　役物（　・　一体成形　　・　接着加工）

　　　注入口付アンカーピンの本数（　　　　　本）

　　　（位置　　　　　寸法　　　　　×　　　　　）

　　　・　行う（　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験）

(表4.5.4)

(4.4.9)

３
　
防
 水
 改
 
修
 
工
 
事

 １　アスファルト防

　　水
(3.1.4)

(3.3.3)

(表3.3.3)～

(表3.3.10)

　　　　 工　法 　　　　　　　種　別 　　　　　施　工　箇　所

　　　　・　P1B

　　　　・　P1E

　　　　・　P2E

　　　・　B-1　・　B-2　・　B-3

　　　・　E-1　・　E-2　　　   

　　改質アスファルトルーフィングシート

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による　・　（　　　）

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による　・　（　　　）

　　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による　・　（　　　）

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.3.3)～(表3.3.9)による　・　（　　　）

(3.3.2)　　断熱工法の断熱材（P1BI,P2AI,T1BI,P0DI,M3DI,M4DI）

　　　材質　・（　　　　　）

　　　　　　・　Ａ種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板３種ｂ（スキンあり）

　　　　　　・　Ａ種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板２種１号

　　　　　　・　Ａ種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板２種２号

　　　厚さ　・（　　　　　）

　　　ルーフドレン回り及び立上がり部周辺断熱材の張りじまい位置　・　図示（図面番号：　　　　　）

(3.3.3)(b)(2)

(3.3.3)(C)

　　脱気装置（M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI）

　　・　設ける（設置数量　・　図示（図面番号：　　　　　）、材質（　　　　　））

　　・　設けない

　　・　仕上塗料　種類（　　　　　）　使用量（　　　　　）

(3.3.5)　　保護コンクリートの厚さ　　こて仕上げ　　・　水下80mm以上　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　床タイル張り　・　水下60mm以上　　・（　　　　　）

　　保護層　　　　　　・　設ける　　・　設けない

　　屋上排水溝の適用　・　適用する

　　立上り保護　　　　・　乾式保護材（　　　　　）

　　　　　　　　　　　・　れんが（材種　・　JＩS　R1250）

 ２　改質アスファル

　　トシート防水

(3.4.2)

　　改質アスファルトシート

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による　・（　　　　　）

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による　・（　　　　　）

　　粘着層付改質アスファルトシート及び部分粘着層付改質アスファルトシート

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による　・（　　　　　）

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.4.1)～(表3.4.3)による　・（　　　　　）

　　断熱工法の断熱材（M3ASI,M4ASI,P0ASI）

　　　材質、厚さ（　　　　　）

　　　図示　・（　　　　　）

(3.4.3)

(表3.4.1)～

(表3.4.3)

工法

・　M4AS

種別 施工箇所

・　AS-T1　・　AS-T2

・　AS-J2　　　　　 

仕上塗料

　　脱気装置
　　　・　設ける（設置数量　・　図示（図面番号：　　　　　）、材質（　　　　　））

　　　・　設けない

 ３ 合成高分子系

 　ルーフィング

   シート防水

(3.5.2)

　　　種類　・　改修標準仕様書(表3.5.1)及び(表3.5.2)による　・（　　　　　）

　　ルーフィングシート

　　　厚さ　・　改修標準仕様書(表3.5.1)及び(表3.5.2)による　・（　　　　　）

　　絶縁用シート　・　発泡ポリエチレンシート　

　　固定金具の材質及び寸法形状　・図示（　　　）

　　断熱工法の断熱材（P0SI,S4SI,S3SI,M4SI）

　　　材質、厚さ（　　　）

　　　　　・図示（　　　）

(3.5.3)

(表3.5.1)～

(表3.5.3)

・　S3S 

・　S-F2(SI-F2)

・　S-F1(SI-F1)

・　S3SI

　　　　 工法 　　　　　種別 　　　　　種別 　　　　仕上塗料

(3.5.3)　　脱気装置

　　　・　設ける（設置数量　・　図示（図面番号：　　　　　）、材質（　　　　　））

　　　・　設けない

(3.5.4)　　既存防水層下地がPCコンクリート部材の場合

　　　目地処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　増張り　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　保護層の施工・　図示（図面番号：　　　　　）

 ４　塗膜防水

(表3.6.1)

(3.6.3)

(3.6.3)(a)

　　　　　工法

　　　　・　P0X
　　　　・　L4X

　　　　　種別

　 ・　X-1　・　X-2

　　　　施工箇所

　　脱気装置

　　　・　設けない

(3.7.2)

(表3.7.1)

　材料

種類 材種

シリコーン系

シリコーン系

施工箇所

・　SR-2

・　SR-1

(3.7.4～7)　　工法

　　　・　シーリング充填工法

　　　・　シーリング再充填工法

　　　・　拡幅シーリング再充填工法

　　　・　ブリッジ工法

　　　　　（ボンドブレーカー幅　　㎜、エッジング材幅　　㎜）

(3.7.8)　　シーリング材の試験

　　　・　簡易接着性試験　　・　引張接着性試験　　・　行わない

 ７　とい

 ６　シーリング

(3.8.2)

(表3.8.1)
　　　　　　・（　　　　　）

　　材種　　・　硬質ポリ塩化ビニル管（カラー）　　・　配管用鋼管（白管）

　　工法　　・　図示（図面番号：　　　　）

 ８　アルミニウム製

    笠木

(3.9.2)(c)

(表3.9.1)

　　部材の種類

　　　・　押出し250形

　　　・　押出し300形

　　　・　押出し350形

　　　・　板材折曲げ形（本体幅（　　　　　）㎜、板厚　・　2.0㎜　　・（　　　　　　））

(3.9.3)(b)　　固定金具の間隔（　　　　　㎜）

　　固定方法　　・（　　　　　　）

(3.9.2)(d)

(3.9.3)

　　表面処理　　・（　　　　　　）

　　工法　　　既存笠木等の撤去　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　下地補修の工法　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　板材折曲げ形の笠木の取付方法　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　　笠木固定金具の工法　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応したか固定金具の間隔固定方法等は施工計画書として提出する。

　　　防水施工者は、防水材料製造所の施工者とし、監督員の承諾を受ける＞

　　＜保証書（請負人、材料製造所、防水施工者の連帯保証）は各２通提出する。

　　防水工事の保証書の提出及び保証年限

　　　・　保証年限10年　・　その他（　　　　　）

(3.6.3)(b) 　　　　　工法 　　　　　種別 　　　　施工箇所

　　　　・　P1Y
　　　　・　P2Y 　　・　Y-2　・　   

　　保護層　・　図示（図面番号：　　　　）

　　（M4AS,M4ASI,M4C,M4DI）　・　行う　・　行わない

　　（L4X）　　　　　　　　　・　行う　・　行わない

改修工事特記仕様書２

 ５　既存防水層表面

    の仕上塗装の除

　　去
(3.2.6)(c)(2)

(3.2.6)(c)(6)

２　改修工法の種類

(4.1.4)

(4.1.5)

外壁 種類 改修工法

・　コンリート打放し

　　仕上げ外壁

ひび割れ部

欠損部

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　充填工法

・　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

ひび割れ部

欠損部

・　アンカーピンニング

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　注入口付アンカーピンニング

　・　部分エポキシ樹脂注入工法

　・　全面エポキシ樹脂注入工法

　・　全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

浮き部

・ 樹脂注入工法

・ Ｕカットシール材充填工法
ひび割れ部

欠損部
・ タイル部分張替え工法

・ タイル張替え工法

・ アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ 注入口付アンカーピンニング

　・ 部分エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面エポキシ樹脂注入工法

　・ 全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・ タイル張替え工法

・ タイル部分張替え工法

　・ エポキシ樹脂注入タイル固定工法

目地

浮き部

・ 目地ひび割れ部改修工法

・ 伸縮目地改修工法

・ 薄付け仕上塗材塗り

・ 厚付け仕上塗材塗り

・ 複層仕上塗材塗り

・ 可とう形改修用仕上塗材塗り

・ 各種塗料塗り

・ マスチック塗材塗り

　　げ外壁

・　モルタル塗り仕上

・　タイル張り仕上げ

　　外壁

・　塗り仕上げ外壁 新規仕上げ

４
　
外
 壁
 改
 修
 
工
 
事

 １　施工数量調査 　　・　行う　・　行わない

　　　　調査項目　・　ひび割れ部（・　幅0.2㎜　　・　0.2㎜～1.0㎜　　・　1.0㎜以上）

　　　　　　　　　・　はがれ及びはく落部分

　　　　　　　　　・　浮き部

　　　　調査方法　・　打診、目視及びクラックスケール等（　・　足場　　・　ゴンドラ）

　　　　報告書　２部（立面図等に記載、必要に応じて写真添付）

・　PU-2

・　PS-2

ポリウレタン系

ポリサルファイド系

・　MS-2 変成シリコーン系 建具廻り、面台・手洗い廻り、

　　　・　設ける（・　図示（図面番号：Ａ－１４）、材質（　ｽﾃﾝﾚｽ製　））

 ９　その他防水

Ａ－０２

・　　アクリル系

・　　吹き付け

施工場所：屋内運動場屋上

家具廻り

　　　・　工法　　

　　　　調査範囲　・　全面　　・（　　　　　）

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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(表4.2.4(その1)

(その2))

(4.2.2)(j)

種　類 呼び名

薄付け仕上塗材

・　外装厚塗材Ｃ

・　外装厚塗材Si

・　外装厚塗材Ｅ

仕上げ形状 工法

・　砂壁状

・　ゆず肌状

・　平たん状

・　ゆず肌状

・　さざ波状

・着色骨材砂壁状

ローラー

こて

吹付け

・　こて

・（　　　　　　） ・（　　　　　　）

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

こて

吹付け

吹付け

・こて

・ローラー

・　吹放し

・　吹放し

・　凸部処理

・　平たん状

・　ひき起し

・　掻き落とし

・　吹付け

・　凹凸状

・　凹凸状

・　凹凸状

・（　　　　　　）

ローラー・　複層塗材Ｅ

・　防水形複層塗材Ｅ

・　ゆず肌状

・　凸部処理

・　凹凸模様
吹付け

・　複層塗材RE

・　防水形複層塗材RE

厚付け仕上塗材

ローラー

吹付け

・　可とう形改修塗材Ｅ ・　平たん状

・　さざ波状

・　ゆず肌状

・　可とう形改修塗材RE

・　可とう形改修塗材CE

複層仕上塗材

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

・（　　　　　　）

仕上塗材

可とう形改修用

・（　　　　　　） ・（　　　　　　） ・（　　　　　　）

　・　外装厚塗Ｃの上塗材がセメントスタッコ以外の場合

　　　材所要量（　　　　　㎏／m2）

　・　マスチック塗材塗り　・　Ａ種　　・　Ｂ種

　　　　　　　　　　　　　仕上材塗り（　　　　　）

４　塗り仕上げ

(表4.2.5) 　複層仕上塗材の上塗材の種類

樹脂種類 溶媒種類 外 観

・　艶有　・　艶無　・　メタリック・　溶剤系

・　弱溶剤系 ・　艶有　・　艶無

・　水系 ・　艶有　・　艶無

・　シリカ系

・　アクリル系

・　水系 ・　艶無

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・ ポリウレタン系

・　アクリル

　　シリコン系

・　ふっ素系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　溶剤系

・　弱溶剤系

・　水系

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無　・　メタリック

・　艶有　・　艶無

・　艶有　・　艶無

(4.6.3) 既存塗膜等の除去及び下地処理

処理範囲

・　水洗い工法

・　高圧水洗工法

・　サンダー工法

工法

・　塗膜はく離剤工法

(4.6.4) 　下地調整

　・　C-1　　・　C-2　　・　CM-2　　・　E　　・（　　　　）

（注）　艶無及びメタリックは、可とう形複層塗材、防水形複層塗材、及び可とう形改修塗材には適用しない。

７　網戸

(5.2.3)(e) 　防虫網の材質

　網目

８　樹脂製建具 　性能等級等

９　鋼製建具 　鋼製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　　・　外部に面する建具の耐風圧

(5.4.2)

１０　鋼製軽量建具 　鋼製軽量建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

　・　H>2400又はW>950の建具

　表面仕上げ

　・　H>2400又はW>950の建具

　　・　塗装

　　・　ビニル被覆鋼板

　　・　カラー鋼板

　・　可動式　　・　固定式

　・　合成樹脂製　　・　ガラス繊維入り合成樹脂製　　・　ステンレス(SUS316)製

　・　16メッシュ　　・　18メッシュ

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　ガラス　　・　複層ガラス　　・（　　　　　）

　建具枠見込寸法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　水切り　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　ぜん板　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　丁番　　・　改修標準仕様書(表5.7.3)による　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　めっき付着量　JIS G 3302　　・　Z12　　・　F12　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　JIS G 3317　　・　Y08　　・（　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　　　鋼板類の厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ステンレス鋼板（　・　HL　　・　鏡面）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

１１　ステンレス製

　　建具

(5.6.2)

(5.4.2)

　ステンレス製建具の性能等級

　　・　簡易気密性ドアセット

(5.6.3)

(5.6.4)

(5.6.5)

１２　建具用金物

(5.7.2)

(5.7.4)

　金物の見え掛かり部等の材質等

１３　自動ドア開閉

　　装置

(5.8.2)

(5.8.3)

(表5.8.3)

(5.8.3)(f)

　開閉装置の性能値

１４　自閉式上吊り

　　引戸装置

(5.9.3)

　自閉式上吊り引戸装置の性能値

１５　重量シャッタ

　　ー

(5.10.2)

　種類

　耐風圧強度（　　　　Pa以上）

　開閉機能(5.10.2)(c)

(表5.10.1)

　一般重量シャッターのシャッターケース

１６　軽量シャッタ

　　ー

(5.11.2)

(表5.11.1)

　開閉形式

　・　上部電動式（手動併用）　・　手動式 

　スラットの材質及び形状

　　・　外部に面する建具の耐風圧

　　　　・　S-4　　・　S-5　　・　S-6

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　材料　・　SUS304　　・（　　　　　）

　表面仕上げ　・　HL仕上げ　　・（　　　　　）

　曲げ加工　・　普通曲げ　　・　角出し曲げ

　マスターキー　・　製作する　　・　製作しない

　引渡用鍵箱　　・　必要　　　　・　不要

　凍結防止措置　　・　あり　　・　なし

　　・　改修標準仕様書(表5.9.1)による　　・（　　　　　）

　　・　一般重量シャッター　　　・　外壁用防火シャッター

　　・　屋内用防火シャッター　　・　防煙シャッター

　　・　上部電動式（手動併用）　　・　上部手動式

　　・　設ける　　・　設けない

　　・　めっき付着量　・　Z12　　・　F12　・（　　　　　）

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　改修標準仕様書(表5.7.1)による

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　インターロッキング形　　　・　オーバーラッピング形

　　・　めっき付着量　JIS G 3312　・　Z06　　・　F06　　・（　　　　　）

　　　　　　　　　　　JIS G 3322　・　AZ90 　・（　　　　　）

(5.10.2)(f)

(5.10.3)

１７　オーバーヘッ

　　ドドア

(5.12.2)

　セクション材料

　型式及び機構

　開閉方式

　収納形式

(5.12.3) 　ガイドレール

１８　板ガラス

(5.13.4)

(5.13.2)(a)

１９　ガラス留め材

(5.13.2)(b)

２０　ガラス溝の寸

　　法、形状等

(5.13.3)

　・　改修標準仕様書（表5.13.1)　による

２１　ガラスブロッ

　　ク積み

(5.13.5)

　ガラスブロック

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施行計画書として提出する。

６ １　一般事項

(6.1.3)(b)

　既存間仕切壁の撤去に伴う取り合い部分の改修範囲

改修部分

・　天井

・　床　

・　壁　

改 修 範 囲

(6.1.3)(c)

(6.1.3)(f)

　天井内の既存壁の撤去に伴う取り合い部の天井改修範囲

　天井の撤去に伴う取り合い部の壁面改修

　耐風圧強度（　　　　　Pa以上）

　・　シーリング　　・　ガスケット（　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　表面形状、寸法、厚さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　金属枠、補強材　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　化粧カバー　・　図示（図面番号：　　　　　）

　工法　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　スチールタイプ　　・　アルミニウムタイプ　　・　ファイバーグラスタイプ

　　・　バランス式　　・　チェーン式　　・　電動式

　　・　スタンダード形　　・　ローヘッド形　　・　ハイリフト形　　・　バーチカル形

　　・　溶融亜鉛めっき鋼板　　・　ステンレス鋼板

    地補修

２　既存床撤去、下

(6.2.2)(a)(1)

　既存床仕上げ材の除去等

　浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去

　合成樹脂塗り床材の除去等

　改修後の床の清掃範囲

　　・　施工範囲及び施工によって汚れが生じた範囲

    地補修

３　既存壁撤去、下

(6.3.2)

　既存間仕切壁の撤去に伴う他の構造体の補修工法

４　木下地等

(6.5.1)(c)

(表6.5.1) 　木材の含水率（工事現場搬入時、質量比）

部材名称

下地材

造作材

種 別

・　Ａ種　・　Ｂ種

・　Ａ種　・　Ｂ種

(6.5.2)(b)(1) 　製材

　「製材の日本農林規格」による製材

部位 樹種・寸法・形状 等級 含水率

下地用

針葉樹製材

造作用

針葉樹製材

広葉樹製材

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

・（　　　　）

(6.5.2)(b)(2)

(表6.5.3)

　「製材の日本農林規格」以外の製材

　樹種

部 位 樹 種 県 産 材

(6.5.2)(c)(i)

　「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

　造作用集成材

樹 種 ・ 寸 法部 位 見付け材面の等級 厚さ

・　図示

　（図面番号：　　　　）
・（　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）
・（　　　　）

造作用集成材

化粧ばり造作用

集成材

化粧ばり構造用
・（　　　　）

・　図示

　（図面番号：　　　　）

　　・　行う　　・　行わない

　　・　機械的除去工法　　・　目荒し工法

　　・（　　　　　）

・（　　　　）

　造作材の材面の品質　・　Ａ種　　・（　　　　　）

　樹種、寸法、材面の品質、防虫処理、難燃処理及び含水率　・　図示（図面番号：　　　　　）

　代用樹種の使用　・　禁止する　　・　禁止しない

内

装

改

修

工

事

(表5.3.1)～

(表5.3.3)

(5.3.2)～(5.3.5)

(5.5.2)

(5.5.5)

(5.2.2)(b)

(5.5.3)

(5.5.4)

(5.7.3)(a)

(5.2.3)(a)

(4.7.2)

(表4.7.1)

(5.4.3)

(5.4.4)

　センサーの種類

(6.2.2)(c)

(6.2.2)(a)(2)

　表面仕上げ　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(6.5.2)(a)(2)

(6.5.2)(b)(3)

造作用集成柱

(5.11.4)

(表6.5.2) 

(6.5.2)(b)(3)

　　・　図示　　・（　　　　　）

　　・　図示　　・（　　　　　）

改修工事特記仕様書３

　　・　化粧鋼板

　　・（　建具、モルタル塗り　）

・　外装薄塗材Ｅ

・　図示

・　図示

・　図示

Ａ－０３

・　グリルシャッター ・　ステンレス製

５

建

具

改

修

工

事

１　改修工法

(5.1.3)

　・　かぶせ工法

　・　撤去工法

２　防火戸

(5.1.4)

３　見本の製作

(5.1.5)

４　防犯建物部品

（5.1.7）

(5.1.6)(c)

５ ブラインドボッ

   クス等

６　アルミニウム製

　　建具

(表5.2.2) 　アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理の種別

　・　外部に面する建具

　・　内部に面する建具

　　・　カバー工法　　・　持出し工法　　・　ノンシール工法

　　・　はつり工法　　・　引抜き工法

　・　例示仕様　　　　・　個別認定（認定番号：　　　　）

　・　製作する　　・　製作しない

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　再使用する　　・　再使用しない

　性能等級等　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　　　　　）

　・　耐震ドアセット（等級　　　　　）

　・　結露水の処理方法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　・　B-1　　・　B-2　　・（　　　　）

　　　・　C-1　　・　C-2　　・（　　　　）

(5.2.2)

(表5.2.1)

(5.2.4) 　・　断熱ドアセット、断熱サッシ（等級　　　　　）

その他仕上げ

・　樹脂ウレタン塗装　　　施工箇所　　・　鉄鋼面

・　デッキブラシ

・　高圧ポンプ

外壁

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

　・　図示（Ａ-８７、８８）

　・　自動閉鎖機構　　・　図示（図面番号：　　）

　・　防音ドアセット、防音サッシ（等級　T-2）
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・ 耐摩耗表面単板 （直張用）

(6.5.2)(c)(ⅱ) 　「集成材の日本農林規格」以外の製材

(6.5.2)(d)(ⅰ)

　「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

　造作用単板積層材

部位 厚さ 表面の品質 防虫処理

造作用単板積層材 ・（　　　　） ・（　　　　）
・　図示

　（図面番号：　　　　）

(6.5.2)(d)(ⅱ) 　「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

(6.5.2)(e) 　・　床張り用合板等

部材名称 樹種名 接着の程度 等級 板面の品質 防虫処理等 厚さ

(6.5.5)(a) 　・　防腐、防蟻処理

(6.5.5)(b) 　・　防虫処理

５　軽量鉄骨天井下

　　地

(6.6.2)

(表6.6.1)

(6.6.3)

　野縁等の種類

　形式及び寸法

（6.6.4） 　既存埋込みインサート

　既存埋め込みインサート、あと施工アンカーの引き抜き試験

　耐震天井

６　軽量鉄骨壁下地

　樹種、寸法、見付け材面の品質　・　図示（図面番号：　　　　　）

　含水率　　・　１５％以下　　　・（　　　　　）

　含水率　・　１４％以下　　　・（　　　　　）

　厚さ、表面の品質、防虫処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　適用部位　図示（図面番号：　　　　　）

　　　保存処理性能区分（　　　　　）

　　　薬剤の塗布等の処理方法（　　　　　）

　　　ボード原料接着剤への防腐・防蟻処理（　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　屋内　　・　19形　　・（　　　　　）

　　・　屋外　　・　25形　　・（　　　　　）

　　・　ふところ≧1.5m　　・　改修標準仕様書(6.6.4)(h)　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　屋外　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　耐震天井　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　ふところ＞3m　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　使用する　　・　使用しない

　　・　行う（図示（図面番号：　　　　　））　　・　行わない

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

(6.7.3)

　スタッド、ランナー等の種類

７　ビニル床シート、

　　ビニル床タイル

　　及びゴム床タイ

　　ル張り

(6.8.2)

(6.8.2)(a)

　材料

　・　ビニル床シート【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号 色柄 厚さ 備考

ＦＳ

　・　ビニル床タイル【JIS A 5705（ビニル系床材）】

種類の記号 厚さ 備考

(6.8.2)(c)(1) 　・　帯電防止床シート又は床タイル

厚さ 備考種類 性能

(6.8.2)(c)(2) 　・　視覚障害者用床タイル

種類 形状 備考

(6.8.2)(c)(3) 　・　耐動荷重性床シート

種類 性能 厚さ 備考

(6.8.2)(c)(4)

種類 厚さ 備考

　・　防滑性床シート又は床タイル

　・　織じゅうたん

種別 帯電性 品質の程度

　・　Ａ種

　・　Ｂ種

　・　Ｃ種

　・　カットパイル

　・　ループパイル 　・（　　　　）

　品質の程度欄に記載した商品名は、品質の程度を示すための参考商品名である。（以下同様）

パイルの形状

(6.9.3)(b)

(表6.9.2)

　・　タフテッドカーペット

パイルの形状 パイル長(㎜) 帯電性 工法 品質の程度

　・　人体帯電圧

・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　　3KV以下

　・（　　　　）

・（　　　　）

・ グリッパー工法

・ 全面接着工法

　・　カット、ループ併用

・　カット、ループ併用

・　カットパイル

・　ループパイル

(6.9.3)(c) 　・　ニードルパンチカーペット

厚さ(㎜) 備考帯電性

　・　人体帯電圧

　　　3KV以下

　・（　　　　）

(6.9.3)(d)

(表6.9.2)

　・　タイルカーペット

種類 パイルの形状 寸法(㎜) 総厚さ(㎜) 品質の程度

・500×500 ・6.5

・（　　　　）

・（　　　　） ・（　　　　）
・（　　　　）

　・　カットパイル

　・　ループパイル

(6.9.3)(e)

(6.9.3)(f)

(6.9.4)(e) 　敷き方

平場

階段部分 ・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

・　市松敷き　・　模様流し　・（　　　　）

９　合成樹脂塗床

(6.10.3)(b)(1)

 (表6.10.4)

(6.10.3)(b)(2)

　　・　薄膜流し展べ仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　厚膜流し展べ仕上げ（・　平滑　・　防滑）

　　・　樹脂モルタル仕上げ（・　平滑　・　防滑）　・　薄膜型塗床仕上げ（・　平滑）

　・　釘留め工法

材料 種別 樹種

・　（　　　）

・　　なら　　
・　Ａ種

・　Ｂ種

・　Ｃ種

　・　フローリングボード

　　（根太張用）

　・　複合フローリング

　　（根太張用）

　見切り、押え金物　・　適用する（材質、種類及び形状　　・　図示（図面番号：　　　　　））

　下敷き材　　　　　・　第２種第２号、厚さ８㎜　　・（　　　　　）

　　・　平滑仕上げ　　・　防滑仕上げ　　・　つや消し仕上げ

　防湿処理　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　接着工法

材種 樹種 厚さ 大きさ

・複合１種フローリング

・複合２種フローリング

（直張用）

（直張用）

・複合３種フローリング

（直張用）

・　なら　　

・　フローリングブロック（直張用）

・　フローリングボード（直張用）　

・ モザイクパーケット （直張用）

・（　　　）

・（　　　） ・（　　　） ・（　　　）

(6.11.5)

・ Ａ種

・ Ｂ種

・ Ｃ種

１４　モルタル塗り

(6.15.3)

１６　セルフレべリ

　　ング材塗り

(6.17.2)

　・　せっこう系　・　セメント系

　既製目地材　・　使用する（形状：　　　　　）

　床の目地　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　塗厚（　　　　　）㎜

(6.17.3)

１７　断熱材

(9.5.2)

　断熱材打込み工法

種類 種別 厚さ（㎜） 施工箇所

・　ビーズ法ポリスチレンフォーム

　断熱材現場発泡工法（吹付硬質ウレタンフォーム）

種類 施工箇所

・　Ａ種１

・　Ａ種３

・　窓回り等の断熱材補修部分、ルーフドレン回りの床版

・　押出法ポリスチレンフォーム

・　Ａ種硬質ウレタンフォーム

・　Ａ種２

(9.5.3)

  下等、部分的に後張りとしなければならない箇所

７ １　材料

(7.1.3)(b)

　・　屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

２　下地調整

(7.2.1～7.2.7)

(表7.2.1）～

（表7.2.7)

　既存塗膜の除去範囲（塗り替えでＲＢ種の場合）

　種類　・　Ａ種　　・　Ｂ種

厚さ[㎜]

・（　　　　　）

・（　　　　　）

　・　次の箇所を除き防火材料とする。（箇所：　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

塗

装

改

修

工

事

　種別

下地 種別 ひび割れ部の補修

・　行う

・　行う

・　行う

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　RA種　・　RB種　・　RC種

・　木部

・　鉄鋼面

・　亜鉛めっき鋼面

・　モルタル、プラスター面

・　コンクリート、押出成形セメント板面

・　せっこうボード、その他ボード面

・　コンクリート、ＡＬＣパネル面

３　錆止め塗料塗り

(7.3.2)

　錆止め塗料種別

４　合成樹脂調合ペ

  イント塗り(SOP)

(7.4.2)

(7.4.3～7.4.5)

(表7.4.1)～

(表7.4.3)

　種別

下地 種別

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種

・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種・　亜鉛めっき鋼面

・　鉄鋼面

・　木部

５　クリヤラッカー

    塗り(CL)

(7.5.2)

(表7.5.1)

　木部　　・　Ａ種　・　Ｂ種

　種別

　塗料種別　　・　１種　　・（　　　　　）

８　カーペット敷き

(6.9.3)(a)

(表6.9.1)

(6.8.2)(b)

　弾性ウレタン樹脂系塗床の仕上げ種類、工程

　エポキシ樹脂系塗床の仕上げ種類

(表6.10.8)

(表6.11.3)

(表6.11.5)

(表6.10.5)～

(6.10.3)(c)

１０　フローリング

　　張り

(6.11.4)

(表6.11.2)

(7.3.3) 　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種
(表7.3.3)～

(表7.3.4)
　錆止め塗料塗り種別

　　鉄鋼面　　　　　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　亜鉛めっき鋼面　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　・　亜鉛めっき鋼面

　　非水分散形塗料

　　(NAD)

(7.7.2)

(表7.7.1)

　種別

　　(DP)

(7.8.2)～

(7.8.4)

(表7.8.1)～

(表7.8.3)

　上塗り等級

　　・　１級（フッ素系）　・　２級（シリコン系）　・　３級（ポリウレタン系）

下地 種別

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

コンクリート面及び

押出成形セメント板面

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ－１種　・　Ａ－２種

　・　Ｂ－１種　・　Ｂ－２種

　・　Ｃ－１種　・　Ｃ－２種

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

６　アクリル樹脂系

７　耐候性塗料塗り

2.5㎜

・（　　　）

・　１２ｍｍ

　緩衝材　・　合成樹脂発泡シート　・　図示（図面番号：　　　　）

(6.13.3)(g)(1)

(表6.13.5)

　せっこうボードの目地工法

　　・　継目処理　・　突付け　・　目透し

１３　壁紙張り

(6.14.2)

・（　　　） ・（　　　）・　２ｍｍ

改修工事特記仕様書４

　　・　図示

Ａ－０４

(6.8.3)(a) 　工法

(6.8.3)(b) 　ビニル床シート張り

　　下地　　・　モルタル下地　　・　木下地　　・　その他（　　　　　）

　　熱溶接工法　・　適用する　　・　適用しない

(6.8.2)(e) 　・　ゴム床タイル

種類 厚さ 備考

(6.13.3)(e)(3) 　合板類の張付け

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

　遮音シール材

　　・　シーリング材　・　ジョイントコンパウンド

(6.13.2)(h)

　塗装

　　・　ウレタン樹脂ワニス塗り（１液形、Ｂ種）

　　・　オイルステイン塗りのうえワックス塗り

　　・　生地のままワックス塗り

　　・（　　　　）

(6.11.6)(2)

１１　畳敷き

(6.12.2)

　種別　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種　　・　Ｄ種

１２　せっこうボー

　　ド、その他ボー

　　ド及び合板張り

(6.13.2)

(表6.13.1)

材種 種別 厚さ(mm)

壁

天
井

・　 9.5(準不燃)

・　12.5(不燃)

・　12.5(不燃)

・　 9.5(準不燃)
・　せっこうボード

・　12.5(不燃)

ビニル床タイル 帯電防止置き敷き

性能

(6.16.3)(b)(1) 　試験張り　・　行う　・　行わない

　見本焼き　・　行う　・　行わない

１５　タイル張り

(6.16.2)

(6.16.3)

　伸縮調整目地

　タイルの種類

施工箇所 形状寸法 工法
用途によ

る区分　

耐凍害

性有無特注色
役物

Ⅲ類(陶器)Ⅱ類(せっ器)Ⅰ類(磁器)

区分 標準・ すべり

抵抗性

　位置　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）　

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

・　不燃　・　準不燃

施工箇所 品質 防火性能

・　不燃　・　準不燃

・　グラスウール

・　 9.5(準不燃)

・　 9.5(準不燃)
・　化粧せっこうボード

・　ロックウール化粧吸音板

・　トラバーチン模様

・　木目模様

・　普通

・　立体模様

・　タイプⅡ0.8FK 壁 ・　4.0　・　8.0　・　12.0・　けい酸カルシウム板

・　硬質せっこうボード

・　耐水せっこうボード

・　9.5(準不燃)

・　強化せっこうボード
・　21.0(不燃)

32kg/m2、24kg/m2 25、100

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

5.0

無地ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

耐薬品性 粒状無地 2.0㎜

・　 12.0

・　9.5(準不燃)

各室 掲示用クロス

3階天井、壁（音楽室）、天井（音楽室）

2.5㎜

マーブル
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縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称

1/200

(8.23.7)

・　21

　　エマルションペ

　　イント塗り

　　(EP-G)

(7.9.2)～(7.9.5)

(表7.9.1)～

(表7.9.4)

　種別

コンクリート、モルタル、

プラスター、せっこうボード、

その他ボード面

木部（屋内）

鉄鋼面（屋内）

亜鉛めっき鋼面（屋内）

下地 種別

　しみ止め（　　　　）

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　・　Ａ種　・　Ｂ種　・　Ｃ種

　　ルションペイン

　　ト塗り(EP)

　種別

　しみ止め　・（　　　　　　　　　　　　）

(7.10.2)

（表7.10.1)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

８　つや有合成樹脂

９　合成樹脂エマ

　　ルション模様塗

　　料塗り(EP-T)

　種別

(7.11.2)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

(表7.11.1)

１０　合成樹脂エマ

　種別

　　ワニス塗り(UC) 　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

(表7.12.1)

１１　ウレタン樹脂

(7.12.2)

　　メル塗り(LE)

(7.13.2)

(表7.13.1)

　種別

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

１２　ラッカーエナ

　　塗り(WP)

　種別

(7.15.2)

(表7.15.1)

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種

１３　木造保護塗料

８

１

の

耐
震
改
修
工
事

共
通
事
項

（一般事項）

１ 適用範囲

　工事内容

　　・　現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事

　　・　鉄骨ブレースの設置工事

　　・　柱補強工事（溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き工法）

　　・　柱補強工事（鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法）

　　・　柱補強工事（連続繊維補強工法）

　　・　耐震スリット新設工事

　　・　免震改修・制震改修工事

(8.1.1)

(8.1.2)

　工事種別

　　・　鉄筋工事

　　・　あと施工アンカー工事

　　・　コンクリート工事

　　・　鉄骨工事

　　・　グラウト工事

　　・　連続繊維補強工事

　　・　スリット新設工事

　　・　免震改修、制震改修工事

・　基礎工事

８

の

２

耐

震

改

修

工

事

１　既存部分の撤去

　　等

　撤去の範囲

　　・　新設のコンクリート、モルタル、グラウト材、鉄骨、連続繊維に接する部分

　　・　既存コンクリート撤去範囲に面する部分

　既存設備機器、配管撤去、新設、移設等処置

　本工事の範囲

　　・　本工事の範囲として図示された設備機器及び配管、盤類の撤去及び処分

　　・　設備機器及び配管、盤類の撤去及び処分は本工事の範囲としない。

２　既存構造体の撤

　　去

　既存構造体の撤去

　はつりだした鉄筋及び鉄骨の処置

　　・（　　　　　）

　　・（　　　　　）

撤

去

工

事

(8.21.2)

(8.21.2)

(8.22.2)

(8.23.2)

(8.24.2)

　既存鉄筋コンクリート内の鉄筋の切断

鉄筋の切断 範囲 適用

・既存鉄筋は切断せず残す

・全ての撤去部分

・コンクリートの撤去範囲の周囲

　より一定長さを残し切断する ・全ての撤去部分

・コンクリート撤去範囲の鉄筋は

　切断する

・切断せず残す範囲を除く撤去する既

　存鉄筋コンクリートの範囲

・図示（図面番号：　　　　　）

・（　　　　　）　・適用なし　

・図示（図面番号：　　　　　）

・（　　　　　）　・適用なし　

・（　　　　　）

　はつりだした鉄筋の処置

　　・　鉄筋に損傷を与えないよう適切な養生を施す。

　はつりだした鉄骨の処置

　　・　コンクリート等を除去し鉄面を表す。

　　・（　　　　　）

　　・（　　　　　）

(既存部分の処理)

３　既存構造体コン

　　クリートの表層

　　目荒らし

　既存構造体コンクリート面の表層目荒らし

(8.21.3)

(8.22.3)

(8.23.3) 

８

の

３

耐

震

改

修

工

事

鉄

筋

工

事

１　鉄筋

(8.2.1)

(表8.2.1)

　材料　改修標準仕様書(表8.2.1)による

種別 径(㎜)

・　SD295A

・　SD345

・　SD390

２　溶接金網

(8.2.2)

　網目の形状、寸法及び鉄線の径

網目の形状、寸法 鉄線の径(mm)

３　加工

(8.3.2)

４　鉄筋の継手及び

　　定着

(8.3.4)

径 部位

　重ね継手

　ガス圧接

　主筋及び耐力壁の重ね継手の長さ

　継手位置

　　・　各部配筋参考図による

　先組み工法等

　　・　柱・梁主筋の継手を同一箇所に設ける

　鉄筋の定着長さ

　　・　改修標準仕様書(表8.3.4)による

　帯筋組立の形

・（　　　　　）

　90°未満の折曲げの内法直径　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

５　鉄筋のかぶり厚

　　さ及び間隔

(8.3.5)

　軽量コンクリートで土に接する部分

　　・　無し

　耐久性上不利な部分（塩害を受けるおそれのある部分等）

６　各部配筋

７ ガス圧接

(8.3.8)

　圧接完了後の試験

　割裂補強筋の適用(現場打ち鉄筋コンク

 リート壁の増設工事

８ 割裂補強筋

種類 材料 材種 適用箇所

　棒鋼

本数・ピッチ

（　　　　　）

スパイラルの径(㎜)

スパイラルのピッチ(㎜)

・図示

 (図面番号：　　　)

径

・　6Φ

・　9Φ

・　R235

・（　　　）

・はしご筋

・スパイラル筋

壁内方向筋

壁面外方向筋

（　　　　　）

（　　　　　）

（　　　　　）

・(　　)

・(　　)

・（　　　）

・（　　　）

・鉄筋コンクリート用

・鉄筋コンクリート用

　棒鋼(異形鉄筋)

・　10

　　・　有り　適用箇所（　　　　　）

　最小かぶり厚さ（　　　　　）㎜

　　・　無し

　　・　有り　適用箇所（　　　　　）

　最小かぶり厚さ（　　　　　　）mm

　超音波探傷試験　　・　行う　　・　行わない

・（　　　　　）

・（　　　　　）

９　鉄筋の機械式継

　手及び溶接継手

(8.4.2)

(8.4.3)

　・　機械式継手

　　　工法　　　　　　（　　　　　　）

　　　種類　　　　　　（　　　　　　）

　　　品質の確認方法　（　　　　　　）

　・　溶接継手

　　　工法　　　　　　（　　　　　　） 　　　品質の確認方法　（　　　　　　）

　　・　改修標準仕様書(8.3.4)(c)(1)による

コ

ン

ク

リ

ー

ト

工

事

耐

震

改

修

工

事

４

の

８ (コンクリート工事一

 般事項)

１　コンクリートの

　　種類及び強度

(8.1.3)

(8.1.4)

　コンクリートの種別

　普通コンクリートの設計基準強度

(8.9.1)

(8.9.2)

(表8.9.1)

　軽量コンクリートの設計基準強度

設計基準強度Fc
種別 適用範囲

気乾単位

容積質量

所要気乾単位

容積質量
スランプ

・（　　　　　）

設計基準強度Fc
適用範囲

気乾単位

容積質量
スランプ

・2.3t/m3程度

[N/㎜2]

[N/㎜2]

２　構造体コンクリ

　　ートの仕上り

(8.1.4)

　合板せき板を用いる場合の打放し仕上げの種別

(コンクリート)

３　コンクリートの

　　材料

(8.2.5)

(表8.2.3)

　　・　普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

　　・　高炉セメントＢ種又はフライアッシュセメントＢ種

　　・　Ａ種　　・　Ｂ種　　・　Ｃ種

　　・（　　　　　）

　骨材

　アルカリシリカ反応性による区分

　　・　ＡＬ（コンクリート中のアルカリ総量を規制）

　　・　Ａ（安全と認められる骨材を使用）

　　なお、ＡＬで規制できない場合は、Ａとし、その試験は、施工着手前、工事中１回／６ヶ月かつ産地が変わった場合に信

　頼できる試験機関で行い、試験に用いる骨材の採取は、請負者立ち会いのもと、試験を行う者が生コン工場のストックヤー

　ドから試料を採取して試験を行うこと。

　　・　再生骨材Ｈ

　　・　特殊な骨材の使用

　　・　フェロニッケルスラグ細骨材

　　・　銅スラグ細骨材

　　・　電気炉酸化スラグ骨材

４　混和材料

(8.2.5)

　・　混和剤

　　　混和剤の種類

　　　　・　改修標準仕様書(8.2.5)(d)(1)による

　・　混和材

　　　　・　改修標準仕様書(8.2.5)(d)(2)による

５　調合管理強度 　構造体強度補正値（S）

(8.2.5)

(8.8.3)

(8.10.2)

　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　３N/mm2　　・　６N/mm2　　・（　　　　　　）

　　　混和材の種類

６　型枠

(8.2.7)

(8.7.8)

　材料

　　・　複合合板（厚さ　・　12㎜　　・（　　　））

 及び鉄骨ブレースの

 設置工事等)

(8.21.6)

　目荒らし程度

　　・　図示（図面番号：　　　　　)

　　・　平均深さ5～10㎜で最大深さ15㎜程度の凹凸を100㎜間隔程度で施す

　　・　Ⅰ類　　・　Ⅱ類

・　36 ・　１類

・　２類

　　・　材種（　　　　　）　規格（　　　　　　）

　スリーブ

　　・　改修標準仕様書(8.2.7)(g)(2)(ⅰ)による

　　・　改修標準仕様書(8.2.7)(g)(2)(ⅱ)による

７　暑中コンクリー

　　ト

(8.10.2)

構造体強度補正値（S）

８　無筋コンクリー

ト
(8.11.1)

構造体強度補正値（S）

スランプ
　・　15cm　　　・18cm　　　・（　　　　　）

(現場打ち鉄筋コンク

 リート壁の増設工事

 、溶接金網巻き工法

 及び溶接閉鎖フープ

 巻き工法)

　　打込み工法等

　部位別のコンクリートの打設工法の指定

補強工法 打設工法 部位

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・全ての増設壁

・流込み工法

・圧入工法

・工法指定なし

・流込み工法

・圧入工法

・工法指定なし

の増設工事

現場打ち鉄筋コンクリート壁

プ巻き工法

網巻き工法及び溶接閉鎖フー

鉄筋コンクリート柱の溶接金

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・図示（図面番号：　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

９　コンクリートの

(8.21.8)

(8.23.5)

　改修標準仕様書(8.21.8)(a)(1)及び(b)

　改修標準仕様書(8.21.8)(a)(2)及び(c)

　改修標準仕様書(8.21.8)(a)(1)及び(b)

　改修標準仕様書(8.21.8)(a)(2)及び(c)

　柱頭柱脚の隙間部間の型枠

　　・　発泡プラスチック保温材等を埋込む

　柱頭柱脚の隙間寸法

　　・　図示（図面番号：　　　　　　）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　打ち込みコンクリート又はグラウト材の厚さ

　　・（　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・　60㎜　　・（　　　　　）

(8.23.6)

(8.21.10)

１０　増設壁工事後の

　　仕上げ

(8.22.7)

　・　6N/mm2　　・（　　　　　）

　・　18N/mm2　　・（　　　　　）

・　295A

　セメントの種類

　　　適用箇所　（　　　　　）

　　　修正方法　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　鉄筋相互のあき　（　　　　　　）mm

　　　修正方法　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　　　鉄筋相互のあき　（　　　　　　）mm

改修工事特記仕様書５

　　・　図示

　撤去範囲　　・　図示

　撤去範囲　　・　図示

・　D10

※　Ｄ１６以下

※　Ｄ１９以上

・2.3t/m3程度

　・　図示

Ａ－０５

18

18

・　D13 ・　D16

・　普通合板

土間

・　１類

・　21+S

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

受水槽基礎
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８

の

５

耐

震

改

修

工

事

あ
と
施
工
ア
ン
カー

工
事

一般型 一面せん断型

形状

記号

既存鉄筋の処理

・　図示（図面番号：　　　　　） 

・既存鉄筋はつり出し

・切断してよい

・　図示（図面番号：　　　　　） 

・　図示（図面番号：　　　　　） 

・（　　　　　）

・切断してよい

・（　　　　　）

・（　　　　　）

片側スリット 両面スリット

記号

形状

・　図示（図面番号：　　　　　） 

・　図示（図面番号：　　　　　） ・　図示（図面番号：　　　　　） 

・　図示（図面番号：　　　　　） ・　図示（図面番号：　　　　　） 幅Ｗ（㎜）

幅Ｗ（㎜）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

目地部の残存厚さ

ts（㎜）

・　壁厚の1/2以下かつ70㎜以下 ・　壁厚の1/2以下かつ70㎜以下

・（　　　　　）

・（　　　　　）

既存鉄筋の処理 ・　存置する

・　既存鉄筋はつり出し

・　切断してよい

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・　存置する

・　切断してよい

２ スリットの施工

 (あと施工アンカー)

　　 ーの材料

(8.2.4)

(表8.2.2)

　種類

　　・　金属系　セットの方式　・　本体打込み式（　・　改良型　　・　従来型）

　　　　引張耐力　　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　せん断耐力　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　接合筋の種類・径・長さ　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　接着系　カプセル型回転　・　打撃式　　・　有機系　　・　無機系

　　　　径及び埋込み深さ　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　引張耐力　　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　せん断耐力　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　アンカー筋の種類　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　アンカー筋の新設壁内への定着長さ　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　あと施工アンカーの性能確認試験　・　行う　　・　行わない

　　ーの施工

(8.12.2)

　穿孔

　　埋込み配管等の探査の方法

　　・　鉄筋探知機(金属探知機)により検査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。

　　・　はつり出しによる。

　　・（　　　　　）

　　あと施工アンカーの施工確認試験　　・　実施する　　・　実施しない

　　確認試験方法

　　　・　改修標準仕様書(8.11.5)による　　・（　　　　　）

　確認強度

　　・（　　　　　）

(場所打ちコンクリー

 ト壁の増設工事)

　場所打ちコンクリート壁の打増部に用いる既存部とのシアコネクタ

　　種類　　　・　金属系あと施工アンカーの異形差筋アンカー

　　　　　　　・　接着系あと施工アンカーの異形差筋アンカー

　　径[㎜]　　・　Ｄ１０

　　長さ[㎜]　・　増打壁厚－４０　・（　　　　　）

　　彫込み深さ[㎜]　・　５ｄ(d: シアコネクタの径)以上　・（　　　　　）

　　間隔[㎜]　・　５００×５００

　シアコネクタとセパレーターの兼用　・ 兼用してもよい　　・　兼用しない　　・（　　　　　）

８
の
６
　
耐
震
改
修
工
事
　
鉄
骨
工
事

(8.1.5)

　㈱日本鉄骨評価センター又は㈱全国鉄骨評価機構の「鉄骨製作工事の性能評価基準」に定めるグレードとして国土交通大臣

　から認定を受けた工場又は同等以上の能力のある工場

　　・　Ｊ　　・　Ｒ　　・　Ｍ　　・　Ｈ　　・　Ｓ

　施工管理技術者（鉄骨製作管理技術者、鉄骨工事管理責任者等）の適用

(8.1.5)　　・　しない　　・　する

　材質・形状及び寸法　　・　図示（図面番号：　　　　　）

(8.2.8)

　高力ボルトの適用

(8.2.9)

(8.14.2)

(8.14.7)

　　・　トルシア形高力ボルト　２種（S10T)

　　・　JIS形高力ボルト２種（F10T）

　　・　溶融亜鉛めっき高力ボルト1種（F8T相当)

　高力ボルトの径

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　すべり係数試験

　　・　行う

　試験方法等

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　JIS形・ナット回転法かつボルト長がねじの５倍を超える場合の回転量

　　・　（　　　　　　°）

 １　鉄骨製作工場

 ２　施工管理技術者

 ３　鋼材

 ４　高力ボルト

 １　あと施工アンカ

 ２　あと施工アンカ

 ３　シアコネクター

　仮組の実施

　　・　実施する（　　　　　）　・　実施しない(8.13.10)

　溶接作業における技能資格者の技量付加試験

　　・　実施する（　　　　　）　・　実施しない(8.15.3)

 ５　仮組

 ６　技能資格者

 ７　溶接部の試験 　完全溶込み溶接部の超音波探傷試験

(8.15.11)　工場溶接の場合

　　・　全数試験とする

　　・　公共建築工事標準仕様書(平成28年版)(7.6.11)(b)による。

 ８　溶接材料 　・　改修標準仕様書(8.2.10)(a)(b)以外の溶接材料

(8.2.10)　材料及び使用箇所　　・　図示（図面番号：　　　　　）

 ９　溶接接合

(8.15.4)

(8.15.7)

　開先の形状　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　スカーラップの形状　・　図示（図面番号：　　　　　）

１０　錆止め塗装

(8.17.3)

　鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブの内面（鉄骨に溶接されたものに限る）

　　・　改修標準仕様書(7.3.2)(表7.3.1)　（　　　　　）種

  耐火被覆材の接着する面への塗装

　　・　行う　　・　行わない

　適用箇所　図示（図面番号：　　　　　）

　種類

　　・　改修標準仕様書(7.3.2)(表7.3.1)　（　　　　　）種

　 　

(8.18.2)

(8.18.3)

部位 種類 仕様

１２　ブレース設置

　　工事後の仕上げ

　・　図示（図面番号：　　　　　）

（グラウト工事）

　　ラウト材

(8.2.6)

(8.2.11)

(表8.2.5)

(表8.2.10)

(8.12.5)

(8.12.4)

　構造体用モルタル

　　・　改修標準仕様書(8.2.6)及び(8.2.11)による。

　無収縮モルタル

　　・　改修標準仕様書(8.2.11)(a)による

　　・（　　　　　）

　グラウト材

　　・　改修標準仕様書(8.2.11)(b)による。

(現場打ち鉄筋コンク

 リート壁の増設工事

 及び鉄骨ブレースの

 設置工事等)

　増設の現場打ち鉄筋コンクリート壁と既存構造体との隙間の処置方法

部位 処理方法 備考

・　増設壁の上部 ・　グラウト材を注入 ・　寸法は図示による

・（　　　　　）

・（　　　　　） ・（　　　　　） ・（　　　　　）

(8.21.9)

(8.22.7)

８
の
７
　
耐
震
改
修
工
事
　
グ
ラ
ウ
ト
工
事

 ２　既存構造体との

　　 法
　　 取合部の処理方

 １　モルタル及びグ

８
の
８
　
耐
震
改
修
工
事
　
柱
補
強
工
事

(連続繊維補強工事)

 １　連続繊維シート

　　等による工法

(8.24.1)

　連続繊維による補強、補修工法

　　・　(財)日本建築防災協会の評価を受けた工法とする。

　　・（　　　　　）

２　連続繊維シート 　連続繊維の材料

　　及び含浸接着樹

　　脂等の材料

　　・（　　　　　）

　工法

(8.23.6)　　・（　　　　　）

　引張強度（含浸硬化後）

　　・（　　　　　）

　ヤング係数（含浸硬化後）

　　・（　　　　　）

３　連続繊維シート

　　の施工準備

　仕上げモルタルの除去

　　・（　　　　　）

　　・　モルタル除去は行わない

　　・　既存構造躯体面まで除去する

　既存モルタルの圧縮強度測定

　　・　行う（　　　　　）

　　・　行わない

　ひび割れ部の改修工法

　　・　樹脂注入工法

　　・　Ｕカットシール材充填工法

　　・　シール工法

 ４　鋼板巻き工法及 　柱頭柱脚の隙間寸法

　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　び帯板巻き付け

　　工法
（8.23.6）

 ５　耐震補強後の仕

　　上げ

（8.23.7）

（8.24.5）

　・　図示（図面番号：　　　　　）

６　炭素繊維シート

　　の施工

　炭素繊維の目付量

　炭素繊維シートの巻き数

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　200g/m2

　　・　300g/m2

　　・（　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　・　１巻き 

　　・　２巻き

　　・（　　　　　）

７　連続繊維補強材

　　の強度試験

(8.24.4)

　引張強度試験

　　・　実施する（JIS A1191に準拠する）

　　　　試験数量（　　　　　）

　　・　実施しない

１１　耐火被覆材の

　　種別及び性能

８
の
９
　
耐
震
補
強
工
事
　
ス
リ
ッ
ト
新
設
工
事
　
免
震
改
修
工
事

(耐震スリット新設工

 事)

 １　スリットの種類

　付着強度試験

　　・　実施する（JIS A6909に準拠する）

　　　　試験数量（　　　　　）

　　・　実施しない(8.25.1)

(8.25.2)　耐震スリットの種類及び形状

　完全スリットの形状

　部分スリットの形状

　スリット部の配管等の調査

　　範囲　　・　スリット新設部に伴う鉄筋コンクリートの撤去範囲全て。

　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　　　　　　・（　　　　　）

　　方法　　・　鉄筋探査機（金属探知器）により探査し、鉄筋、配管類の位置に墨出しを行う。

　スリットの逃げ位置

　　壁上端部　　　　・　梁との接合部　　・（　　　　　）

　　壁の柱きわ部　　・　柱の仕上げを逃げたきわ部　　・（　　　　　）

　　壁下端部　　　　・　床仕上げ上部　・　床体上部　　・（　　　　　）

　撤去部の補修 

　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　充填材

　　・　耐火材　使用箇所（　　　　　）　　仕様（　　　　　）

　　・　遮音材　使用箇所（　　　　　）　　仕様（　　　　　）

(8.26.1)～

(8.26.17)

　免震改修、制震改修に関する仕様は、図示する。

８
の
１
０
　
そ
の
他
工
事

 １　基礎工事

（8.28.2）

（8.28.3）

　既存杭の撤去

　・　図示（図面番号：　　　　　）

　埋戻し及び盛土の材料及び工法

　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

　建設発生土の処理

　・自由処分

　・処分地指定　処分地（　　　　　　　　　　）

　・処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離　8km

　山留めの撤去

　・撤去

　・存置

 ２　地業工事

（8.28.4）

　杭の施工監理

　施工記録

　　　受注者は、杭の施工期間中は、１ 週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録を取りまとめ、翌週以内に監督員に、

　　工事打合せ簿を添付したうえで提出し、確認を受けること。また電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、

　　必ず監督員の確認を受けること。

　　　なお、取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法については、

　　施工計画書に明記しておくこと。

　根拠資料

　　　共通仕様書、特記仕様書及びその他基準書等の定めにより作成した施工管理資料の根拠となる資料（施工記録の原本、

　　チャート紙、電子的な記録やプリントアウト紙等）は、受注者において全て適切に管理し、保管しなければならない。

　　保管期間は契約書第３１条第４項又は第５項（第３８条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定によ

　　る引渡しを受けた日から１０年とする。

　　　また、発注者から請求があった場合は、速やかにこれらを提出または提示しなければならない。

　試験杭及び試験掘

　　・ 試験杭　　位置、本数及び寸法は図示(図面番号：　　）による。

　　・ 試験掘　　位置、本数及び寸法は図示(図面番号：　　）による。

　　支持地盤の位置、種類　・ 図示(図面番号：　　　）　・（　　　　）

　杭の支持地盤

　水平方向のずれ

　　（     ）mm以下

　杭の載荷試験

　　試験方法　・ 鉛直載荷　　・ 水平載荷　　・ (        )

　　試験の方法及び報告書の記載は、敷地調査共通仕様書による。

　　位置　　　・ 図示(図面番号：　　　)　載荷荷重　（　　　　　kN）

　　報告書　　・ 提出部数　2部

(8.12.5)

　　平均出検品質限界(AOQL)　・　4.0%　　・　2.5%　　・（　　　　　）

　　検査水準　・　第６水準　　・（　　　　　）

　　ロットの構成（　　　　　）

　工事現場溶接の場合 

　　・　全数試験とする

　　・　公共建築工事標準仕様書(平成28年版)(7.6.11)(b)による。

　　平均出検品質限界(AOQL)　・　4.0%　　・（　　　　　）

　　（平成28年3月4日）

　　本特記事項に個別に記載の適用基準に加え、以下の基準を適用する。

　　国土交通省告示第468号　「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」

　適用基準

　　杭工事特記仕様書による。

改修工事特記仕様書６

　　　　径及び埋込み深さ　　　　　・　図示

Ａ－０６津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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1/200

　地盤の載荷試験

　　試験方法　・ 平板載荷　　・ （　　　　　）　　　　　

　　試験の方法及び報告書の記載は、敷地調査共通仕様書による。

　　位置　　　・ 図示(図面番号：　　　)　載荷荷重　（　　　　　kN）

　　報告書　　・ 提出部数　2部

　杭地業の工法、寸法

　　・図示（図面番号：　　　）

　杭頭処置

　　・行う　　　　　・行わない

　砂利及び砂地業

　　厚さ（mm）　　・60　　　・（　　　）

　捨てコンクリート地業

　　厚さ（mm）　　・60　　　・（　　　　）

９
　
環
境
配
慮
改
修
工
事

 　の処理工事

 １アスベスト含有材

　・　アスベスト含有建材の事前調査

　施工調査

　　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりアスベストを含有している吹き付け材、成形板、建築材料等の

　　使用の有無について調査し、監督職員に報告する。

　　調査範囲　　・　図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

　　貸与資料　（　　　　　） 

　　　　・　JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第３部:アスベスト含有率のＸ線回析定量分析方法)によ

　　　　・　JIS A 1481-1（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第１部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方

　　　　　法）による

　　　　　る

　　　　　ための定性分析方法）による

　　　　・　JIS A 1481-2（建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第２部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定する

　　　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト

　　　分析方法

　　　分析対象

　・　分析によるアスベスト含有建材の調査

材料名 定性分析 定量分析

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

・　箇所数（　　　　　）

　 　 　

　　　サンプル数　　１箇所あたり３サンプル

　　　採取箇所　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・　（　　　　　）

（9.1.1）

　・　アスベスト粉じん濃度測定

　　　測定時期、場所及び測定点

適用 測定名称 測定時期 測定場所
測定点

（各施工箇所ごと）

・

・

・

・

・

・

・

・

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

処理作業後

(シート養生中)

処理作業後シー

以降

ト撤去後１週間

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内処理作業中

処理作業前

負圧・除じん装置の排出吹出

し口

処理作業室外（敷地境界）

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

計　　点

計　　点

計　　点

出口吹出し風速1m/s

        以下の位置

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

　測定方法

メンブレンフィルタ直径(㎜)

試料の吸引流量(L/min)

試料の吸引時間(min)

測定 3 測定 1,2,4,6,7,8 測定 5

25

・１　・（　　　）

・５　・（　　　）

25

・120 ・（　　　）

・５　・（　　　） ・10　・（　　　）

47

・240 ・（　　　）

　アスベスト含有建材の処理

　　・　アスベスト含有吹付け材の除去

　　　　除去対象範囲　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（　　　　　）

　　　　除去工法　　　・　改修標準仕様書9.1.3(b)(1)による

　　　　除去したアスベスト含有吹付け材等の飛散防止
　　　　　・　密封処理　　・　湿潤化　　・　セメント固化

　　　　除去したアスベスト含有吹付け材等の処分

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融施設）

(9.3.2)

 ３　外断熱改修工事 　断熱材

厚さ[㎜]種類

 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材

 ・硬質ウレタンフォーム断熱材

 ・フェノールフォーム断熱材

 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材

　（スキンなし）

　・保温板（2種b） 

　・保温板（3種b） 

・押出法ポリスチレンフォーム保温材

 ・A種硬質ウレタンフォーム保温材

・ロックウール 

・グラスウール 

　（3種2号を除く） 

 ・フェノールフォーム保温材

　　・　規制対象外　　・（　　　　　）

　ホルムアルデヒド放散量

　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（　　　　　）

　施工箇所

　外装材

種類 防火性能 備考

・

　既存外壁の措置

　　既存外壁仕上げ材の撤去　　・　あり　　・　なし 

　　下地面の清掃　　　　　　　・　行う　　・　行わない 

　　欠損部の改修工法　　　　　・　改修標準仕様書(4.1.4)による　　・（　　　　　）

　工法

　　通気層の有無　　・　あり（　　　　　㎜）　　・　なし

　　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

　　　・　適用しない

　　断熱材の施工　　・　断熱材製造所の仕様による　　・（　　　　　）

　　外装材の施工　　・　外装材製造所の仕様による　　・（　　　　　）

　　　・　適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（　・　1　　・　1.15　・　1.3）倍の風圧力に対応した工法）

（9.3.3）

（9.3.4）

 ４　断熱・防露改修

　 　工事
(9.5.2)

　断熱材のホルムアルデヒド放散量　　・　規制対象外　　・（　　　　　）

　・　断熱材打込み工法

厚さ[㎜]種類

 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材
　（スキンなし）

 ・フェノールフォーム断熱材

 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材

 ・押出法ポリスチレンフォーム保温材
 　（スキンなし）

 ・硬質ウレタンフォーム断熱材

 ・A種硬質ウレタンフォーム保温材

 ・フェノールフォーム保温材
 　（3種2号を除く）

・保温板（3種b） 

・保温板（2種b） 

・25　・（　　　　　）

・25　・（　　　　　）

　施工箇所　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（　　　　　）

　・　断熱材現場発泡工法

　　　断熱材の種類　　・　Ａ種１　　・　Ｂ種１

　　　厚さ（㎜）　　　・　25　　・　30　　・（　　　　　）

　　　施工箇所　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　・　現場発泡断熱材

　　　（品質・性能）

　　　　　工事建築材料等品質性能表による

　　　（試験方法）

　　　　　工事建築材料等品質性能表による

（9.5.3）

（9.5.4）　断熱材のホルムアルデヒド放散量　・規制対象外　　・（　　　）

　・断熱材後張り工法

 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材

 ・押出法ポリスチレンフォーム断熱材

 ・硬質ウレタンフォーム断熱材

 ・フェノールフォーム断熱材

 ・硬質ウレタンフォーム保温材

 ・フェノールフォーム保温材

種類 せっこうボード等の張り付け

　・有　　　　　　　・無

　・有　　　　　　　・無

　・有　　　　　　　・無

　・有　　　　　　　・無

　・有　　　　　　　・無

　・有　　　　　　　・無

　・有　　　　　　　・無

　・有　　　　　　　・無

　厚さ［mm］

　　施工箇所　　・図示（図面番号：　　　　）　　・（　　　　　）

(9.6.1)

 ５　屋上緑化改修工

 　　事

(9.6.2)

（9.6.3）

　屋上緑化軽量システム

　植栽基盤及び材料

　　・　適用する　　・　適用しない

　　　　芝及び地被類の樹種並びに種類等　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（　　　　　）

　　　　見切り材、舗装材、水抜き管、マルチング材等　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（　　　　　）

　工法

　　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

　　・　適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（ ・　1　・　1.15　・　1.3）倍の風圧力及び積雪荷重に対応した工法）

　　・　適用しない

　かん水装置　　　　　・　設置する（種類　・　　　　　・　　　　　）

　既存保護層の撤去　　・　行う　　・　行わない 

６　透水性アスファ

　　ルト舗装改修工

　　事

(9.7.2)～

(9.7.7)

(9.7.9)

　既存舗装の撤去及び再利用　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（　　　　　）

　路床

　　路床の材料

・図示（図面番号：　　　　　）

・（　　　　　）

種別 材料 厚さ[㎜]

　（7μmふるい通過量10％以下）

・図示（図面番号：　　　　　）

・（　　　　　）

 ・凍上抑制層

 ・フィルター層

 ・再生クラッシャラン　・クラッシャラン

 ・切込み砂利

 ・川砂、海砂又は良質な山砂

 ・（　　　　　）

 ・砂

 ・（　　　　　）

 ・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種  ・Ｄ種

 ・建設汚泥から再生した処理土

 ・盛土 ・図示（図面番号：　　　　　）

・（　　　　　）

　路床安定処理

　・　添加材料による安定処理

　・　ジオテキスタイル

　　　単位面積質量　　・　60g/m2以上　　・（　　　　　）

　　　厚さ[㎜]　　　  ・　0.5～1.0　　　・（　　　　　）

　　　添加量（　　　　　㎏/m2）（目標CBR　・５以上　　・　　　　　）

　　　引張強さ　　　　・　98N/5㎝（10㎏f/5㎝）以上　　・（　　　　　）

　　  透水係数　　　　・　1.5×10^ -1㎝/sec 以上　　　・（　　　　　）

　　　　　　　・　生石灰（・特号　　・１号）　　・　消石灰（・特号　　・１号）

　　　種類　　・　普通ポルトランドセメント　　　・　フライアッシュセメントＢ種

　試験

　　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　　・　行う　　・　行わない

　　路床締固め度の試験　　　　　　　　・　行う　　・　行わない 

　路盤

　　路盤の構成及び厚さ　　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・ （　　　　　）

　　路盤材料　　・　再生材のクラッシャラン 

　　　　　　　　・　図示（図面番号：　　　　　）

　試験

　　路盤締固め度の試験　　・　行う　　・　行わない

　舗装

材料 厚さ[㎜]

ストレートアスファルト

・（　　　　　）

　試験

・図示（図面番号：　　　　　）

　　舗装の平たん性　　・　著しい不陸がないもの　　・（　　　　　）

　　　　　　　　・　クラッシャラン鉄鋼スラグ

　　　　　　　　・（　　　　　）

　　開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　・　行う　　・　行わない

　（スキンなし）

 ・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材

 ・押出法ポリスチレンフォーム保温材
　 　　・　アスベスト含有せっこうボードを除くアスベスト含有成形板

　　　 　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融施設）

 ２　断熱アスファル

　 ト防水改修工事

(9.2.1)～

(9.2.3)

　改修特記仕様書３章による

（9.1.3）

（9.1.5）

（9.1.4）

　　　 ・　アスベスト含有成形板の除去

　　　　除去対象範囲　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（　　　　　）

　　　　　・　埋立処分（管理型最終処分場）　　・　中間処理（溶融施設）

　　　　除去したアスベスト含有保温材の処分

　　・　アスベスト含有保温材の除去

改修工事特記仕様書７ Ａ－０７

　　　　除去対象範囲　・　図示（図面番号：　　　　　）　　・（床：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　天井：石綿板、ﾛｯｸｳｰﾙ吸音）

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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一級建築士登録　２２２５５１
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事 仕上表０１

下地処理の上ＮＡＤ塗替　モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

腰・壁 天　井 天井高 備　考巾　木床室　名

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

改修前

改修後

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

ソフト巾木H=100新設

電気室
改修前

後 既設のまま

改修前

後 既設のまま

音楽室１，２ モルタル金コテ押えカーペットt=6.5撤去（音楽室2）

倉庫

既設のまま

既設のまま

スクリーンボックス、地図掛、黒板 撤去

引分五線黒板 新設

既設のまま

既設のまま

既設のまま

既設のまま

3000

3000

モルタル金コテ押えビニル床タイル t=2.0撤去（音楽室1）
グラスウールt=50埋め込み有孔シナ合板t=5.5目スカシ張 ＯＳ塗 撤去

改修前

改修後

人研床撤去

モルタル下地フローリングブロックt=12.0撤去

モルタル金コテ押えビニル床シートｔ＝2.5新設

人研床撤去

モルタル下地フローリングブロックt=12.0撤去

多目的スペース

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

改修前

改修後

改修前

改修後

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

図工室

人研床撤去

理科室

人研床撤去

モルタル下地フローリングブロックt=12.0撤去

改修前

改修後

改修前

改修後

図工準備室

理科１，２準備室

改修前

改修後理科準備室

人研床撤去

モルタル下地フローリングブロックt=12.0撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

改修前

改修後

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

改修前

改修後

図書室

モルタル下地フローリングブロックt=12.0 撤去

改修前

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

収納戸棚、人研流し台 撤去

書架、掃除具入、カウンター、ホワイトボード 新設

3000

2500

3000

2500

3000一部ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去木製巾木ＯＰ塗H=100撤去音楽室１，２準備室 改修前

改修後

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去

ビニル床タイルt=2.0撤去

下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5新設

一部モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0撤去

ソフト巾木H=100新設

モルタル金コテ押えＥＰ塗撤去

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

一部ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

一部ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0ＥＰ塗撤去

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

LGS下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0一部撤去

一部ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去

ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

木製展示台、掃除具入、収納棚、作業台、人研流し台、上下黒板、地図掛

生徒用実験台、教師用実験台、上下黒板、木製棚、掃除具入、作業台

掃除具入 撤去

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

ソフト巾木H=100新設 ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設
流し台、作業台、木製戸棚、木製薬品庫 新設

モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5撤去

一部LGS下地吸音PBt=9.5撤去 梁型ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えVP塗撤去

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去

一部LGS下地吸音PBt=9.5撤去 梁型ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えVP塗撤去

一部LGS下地PBt=9.5目ｽｶｼEP塗撤去 梁型ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え撤去

一部LGS下地吸音PBt=9.5撤去 梁型ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えVP塗撤去

一部LGS下地吸音PBt=9.5撤去 梁型ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えVP塗撤去

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去
黒板、掲示板、ロッカー、掃除具入 撤去

モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

木製巾木ＯＰ塗H=100一部撤去

下地処理の上ＮＡＤ塗替え

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0ＥＰ塗一部撤去

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張一部新設

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

LGS下地PBt=9.0EP塗撤去 梁型ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えVP塗撤去
一部ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5目スカシＥＰ塗撤去

ソフト巾木H=100新設

ソフト巾木H=100新設

LGS下地PBt=9.0EP塗撤去 梁型ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えVP塗撤去

一部ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5目スカシＥＰ塗撤去

地図掛、上下黒板、木製ロッカー、黒板、掃除具入、掲示板 人研流し台

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

一部ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

一部ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5捨張化粧PBt=9.5新設

LGS下地PBt=9.0EP塗撤去 梁型ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えVP塗撤去

下地処理の上ＮＡＤ塗　ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

一部LGS下地吸音PBt=9.5撤去 梁型ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えｸﾛｽ張撤去

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

ソフト巾木H=100新設

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

モルタル金コテ押えビニルクロス張一部撤去  LGS65PBt=12.5ビニルクロス張撤去

下地処理の上ＮＡＤ塗替　モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

下地処理の上ＮＡＤ塗替　モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

下地処理の上ＮＡＤ塗替　モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

ナラ複合フローリングt=12.0塗装品ひき板t=2.0新設

木下地グラスウールt=25埋め込み有孔シナ合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張UC塗新設

下地処理の上ＮＡＤ塗替　モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

特別教室管理棟
内部仕上表

[２階]

一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗り新設

一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗り新設

一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗り新設

一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗り新設

一部モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

下地処理の上NAD塗替 木製胴縁40x18@300ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス新設
一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗り新設

LGS下地ＰＢt=9.5捨張ロックウール吸音板t=12.0張新設

梁型ＬＧＳ25ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁型ＬＧＳ25ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁型ＬＧＳ25ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁型ＬＧＳ25ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁型ＬＧＳ25ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁型ＬＧＳ25ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁型ＬＧＳ25ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁型ＬＧＳ25ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗新設

一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張
胴縁下地グラスウールt=25埋め込み

有孔シナ合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設

モルタル金コテ押え

モルタル金コテ押え

仮設図工室

仮設図書室

仮設放送室

仮設職員室・仮設校長室

内部建具のみＳＯＰ塗替え

下地処理の上ＮＡＤ塗替　モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

理科室１
仮設保健室

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

仮設普通教室９

仮設印刷室

改修前

改修後

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去 2500

2500

木製巾木ＯＰ塗H=100一部撤去

下地処理の上ＮＡＤ塗替え

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0ＥＰ塗一部撤去

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張一部新設

モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0一部撤去

モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5一部新設資料室

仮設普通教室６

モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

廊下 木製巾木ＯＰ塗H=100撤去改修前

改修後

ビニル床タイルt=2.0撤去

下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5新設

一部モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0撤去

一部モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

ソフト巾木H=100新設 下地処理の上ＮＡＤ塗替　モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去 2500

2500

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設 ステンレス流し台、掃除流し台、Exp.J 新設

人研流し台、Exp.J 撤去

特別活動室
児童会室

ナラ複合フローリングt=12.0塗装品ひき板t=2.0新設

モルタル金コテ押えナラ複合フローリングt=12.0塗装品ひき板t=2.0新設

ビニル床タイルt=2.0撤去
モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0一部撤去

モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5一部新設
下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

ＰＢt=12.5ＧＬ張ビニルクロス張撤去　仮設間仕切り撤去　ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去

作業台、実験台、木製机　撤去

木製戸棚、人研流し台、スチール製戸棚、作業台 撤去

掃除具入、黒板、壁面鏡用木製建具 新設

地図掛、ロッカー、スクリーンボックス、掲示板　撤去

掃除具入、ロッカー、テレビ台ＳＯＰ塗替え
掲示板、木製棚メラミン化粧板新設

スクリーンボックス 撤去

上下黒板、作業台、流し台、作業台、収納棚、掃除具入、掲示板 新設

収納戸棚 取外し、再取付

人研流し台、収納棚、木製展示台、地図掛、上下黒板、掲示板

流し台、ホワイトボード 新設

木製戸棚 撤去

原図：Ａ２

モルタル下地フローリングブロックt=12.0撤去 

モルタル下地フローリングブロックt=12.0撤去 木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

モルタル金コテ押えナラ複合フローリングt=12.0塗装品ひき板t=2.0新設

モルタル金コテ押えナラ複合フローリングt=12.0塗装品ひき板t=2.0新設 木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

仮設更衣室１

仮設更衣室２

木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

ソフト巾木H=100新設
木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

一部ソフト巾木H=100新設
木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

資料室

Ａ－０９

木製胴縁40x18@300（杉材）ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス新設

※木巾木新設の材質は米栂材
※ビニル床タイルはアスベスト含有材（レベル３）

※吸音テックスはアスベスト含有材（レベル３）

モルタル金コテ押えビニル床シートｔ＝2.0（耐薬品性）新設

モルタル金コテ押えビニル床シートｔ＝2.0（耐薬品性）新設

一部ＬＧＳ65 強化ＰＢt=21 2重張 ＮＡＤ塗り新設



木製胴縁40x18@300ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス新設

A3：ＮＳ

A2：ＮＳ

田中　富士夫

一級建築士登録　２２２５５１
図面名称

★

備考承認

★
藤川設計株式会社

★

担当

★

訂正

★

日付

★

縮尺

★★

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

腰・壁 天　井 天井高 備　考巾　木床室　名

特別教室管理棟
内部仕上表

3000

3000

改修前

改修後

普通教室 木製巾木ＯＰ塗H=100一部撤去
モルタル金コテ押えＶＰ塗

一部モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設
下地処理の上ＮＡＤ塗替 ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

梁型モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去

[３階]

仕上表０２

断熱材t=100 24kg 梁型LGS25PBt=9.5NAD塗新設

モルタル下地フローリングブロックt=12.0撤去

ナラ複合フローリングt=12.0塗装品ひき板t=2.0新設
モルタル金コテ押え特別支援教室1・2

教室

3000

3000

3000

3000

コンピューター室 木製巾木ＯＰ塗H=100撤去改修前

改修後

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去家庭科室 改修前

改修後 モルタル金コテ押えビニル床シートｔ＝2.5新設

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去
木下地グラスウールt=50埋め込み有孔シナ合板t=5.5目スカシ張ＯＳ塗撤去

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設 ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

梁型モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

梁型モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

木製胴縁40x18@300ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス新設

一部下地調整の上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5新設　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5新設

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

下地処理の上ＮＡＤ塗替　モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設
断熱材t=100 24kg 梁型LGS25PBt=9.5NAD塗新設

断熱材t=100 24kg 梁型LGS25PBt=9.5NAD塗新設

ソフト巾木H=100新設ＯＡフロアt=40下地置き敷きビニル床タイルt=5.0新設

モルタル下地フローリングブロックt=12.0撤去、人研床撤去

カーペット敷t=6.5撤去
一部モルタル金コテ押えカーペット敷t=6.5撤去

3000コンピューター室 木製巾木ＯＰ塗H=100撤去改修前
準備室

梁型モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去
ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0ＥＰ塗撤去モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去　ラワン合板t=5.5目スカシ張ＶＰ塗 撤去

2500

2500

既設のまま既設のまま

既設のまま既設のまま

木毛セメント板t=15　白セメント吹付

既設のまま

3500～4380

3500～4380

3000

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設

男子・女子更衣室

資料室

改修後

改修前
ビニル床タイルｔ＝2.0撤去
一部モルタル金コテ押えビニル床タイルｔ＝2.0撤去

一部モルタル金コテ押えビニル床シートｔ＝2.5新設
下地調整の上 ビニル床シートｔ＝2.5新設

改修前

後 既設のまま

倉庫１

改修後

木製巾木ＯＰ塗H=100一部撤去改修前

改修前

後 既設のまま

既設のまま

既設のまま

屋内運動場

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0ＥＰ塗一部撤去

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張一部新設倉庫２

木製巾木ＯＰ塗H=100一部撤去

下地処理の上ＮＡＤ塗替

均しモルタルt=20　デックスオーデックスt=15

既設のまま

木製下地桜積層材横張W200t=20一部撤去

木製下地ラワンベニヤt=5.5木製格子45x45一部撤去

[共通]

一部ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去 2500

改修後

改修前廊下 一部モルタル金コテ押えビニル床タイルｔ＝2.0撤去 木製巾木ＯＰ塗H=100一部撤去

ソフト巾木H=100撤去改修前

改修後

階段

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設 ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設 2500

ビニル床タイルｔ＝2.0撤去　ビニル床スロープタイルt=2.0撤去

（スロープ）

モルタル金コテ押えＶＰ塗一部撤去

ソフト巾木H=100新設
一部モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5新設

下地調整の上ビニル床シートノンスリップt=2.5新設

下地調整の上 ビニル床シートt=2.5新設　

ビニル床タイルｔ＝2.0撤去

下地調整の上 ビニル床シートｔ＝2.5新設 ソフト巾木H=100新設

木製巾木ＳＯＰ塗H=100一部新設

下地処理の上ＮＡＤ塗替

モルタル金コテ押えＶＰ塗

桜積層材t=20ＵＣ塗一部新設

ラワンベニヤt=5.5ラワン格子付ＳＯＰ塗り一部新設（木下地共）

改修後 一部ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄt=2.5新設

下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設 ソフト巾木H=100新設 ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

下地処理の上ＮＡＤ塗替
一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗り新設

モルタル金コテＮＡＤ塗一部新設 断熱材t=100 24kg 梁型LGS25PBt=9.5NAD塗新設

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗り新設
木製胴縁40x18@300ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス新設

一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗り新設(特別支援室)

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去
ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張一部撤去

手摺ゴム、ステンレス手摺、ステンレス製ノンスリップゴム入、掲示板 撤去

人研流し台、掲示板、Exp.J 撤去

掲示板、ステンレス流し台、掃除流し台、Exp.J 新設

木製棚、掃除用入新設

木製戸棚　撤去

収納戸棚、映像台、掃除用入、ステージ 撤去

黒板、掲示板、木製机 撤去

食器戸棚、作業台、掃除具入、掲示板、ホワイトボード、作業台、流し台新設

人研流し台、木製展示台、掃除具入、人研作業台、黒板、地図掛、戸棚
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ、洗濯機置場、掲示板 撤去　調理台 取外し・再取付

ＴＶ台、地図掛、ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ 撤去
掲示板、掃除具入、木製ロッカー、黒板、木製棚

予定黒板、木製ロッカー、黒板、掃除具入 新設

掲示板、教師用棚 新設(教室)

下地処理の上ＮＡＤ塗替　
モルタル金コテ押えＮＡＤ塗一部新設
一部ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗り新設

ホワイトボード新設

アルミ製スロープ、ステンレス製框H=40新設

原図：Ａ２

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0撤去
一部モルタル金コテ押えﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙt=2.0撤去

一部ソフト巾木H=100新設

木製巾木H=100SOP塗新設

木製巾木H=100SOP塗新設

木製巾木H=100ＳＯＰ塗新設

階段手摺天端、ｱﾙﾐ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺、ｽﾃﾝﾚｽ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｺﾞﾑ入、掲示板 新設

モルタル刷毛引きアクリルリシン吹付

外装薄塗材Ｅ吹付新設

Ａ－１０

※木巾木新設の材質は米栂材 ※ビニル床タイルはアスベスト含有材（レベル３）

※吸音テックスはアスベスト含有材（レベル３）



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫
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A2：1/200
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平面図１Ｆ
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原図：Ａ２
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：仮設図書室設置

箇所を示す。

仮設図書室

小会議室1 小会議室2

仮設図書室

小会議室1 小会議室2

：夏季休暇終了までに

２階仮設図書室から

家具を移設し、工事

こと。
完了までに撤去する

屋外階段

ﾌｪﾝｽ設置範囲を示す

足洗 手洗

足洗 手洗

：工事範囲外を示す。

：工事範囲外を示す。

※A-114参照

仮設間仕切（LGS65下地t=12.5片面張、アルミ製片開戸W=800 南京錠共)
※夏休中設置

仮設間仕切（LGS65下地t=12.5片面張、アルミ製片開戸W=800 南京錠共)

※夏休終了までに設置

仮囲い（成形鋼板）

仮囲い（成形鋼板）

A

A

A´

B

B´ A´

B

B´

Ａ－１１

W1500xH350×2

アルミ建具上部ガラリ部：アルミパネル設置

LGS65下地PBt=9.5

W500×D300×H2500

NAD塗新設

アルミ建具上部：既設アルミパネルから強化ガラスt=4へ取替
W1090xH750

アルミ建具上部：既設アルミパネルから強化ガラスt=4へ取替
W755xH650



☆：化学物質の濃度測定箇所を示す。
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

消火栓消火栓
消

消

消

消

消 多目的トイレ

消

消

消

：工事範囲外を示す。

仮設図工室

仮設
校長室

仮設
放送室

仮設図書室仮設普通教室６

仮設職員室 仮設職員室仮設普通教室９

仮設保健室
仮設
印刷室

仮設間仕切（LGS65下地t=12.5片面張、アルミ製片開戸W=800 南京錠共)

※工事期間中設置

：工事範囲外を示す。

消：ABC10型消火器撤去を示す。

凡例

：ABC10型消火器新設を示す。消
表示板共

凡例

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

更衣室
仮設

仮設
更衣室

準備室

A

A´

A

A´

B´

B

B

原図：Ａ２

Ａ－１２

アルミ建具上部：既設アルミパネルから強化ガラスt=4へ取替
W805xH650

アルミ建具上部：既設アルミパネルから強化ガラスt=4へ取替

アルミ建具上部：既設アルミパネルから強化ガラスt=4へ取替
W755xH650

W500xH650W755xH550
アルミ建具上部：既設強化ガラスt=4からアルミパネルへ取替

B´

W785xH540

アルミ建具上部：既設アルミパネルから強化ガラスt=4へ取替

アルミ建具上部：
既設アルミパネルから強化ガラスt=4へ取替

W1090xH650
W755xH550
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仮設間仕切（LGS65下地t=12.5片面張、アルミ製片開戸W=800 南京錠共)廊下
※夏休終了までに設置

仮設間仕切（LGS65下地t=12.5片面張、アルミ製片開戸W=800 南京錠共)
※夏休期間中設置
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消：ABC10型消火器撤去を示す。

：工事範囲外を示す。

：夏休中工事完了部分

を示す。

凡例

：ABC10型消火器新設を示す。消
表示板共

☆：化学物質の濃度測定箇所を示す。

☆
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救助袋新設

救助袋撤去

家庭科室

新設

消火栓
新設

床ＥＸＰＪ新設
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既設のまま

床ＥＸＰＪ
既設のまま

撤去

撤去

原図：Ａ２
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アルミ建具下部ガラリ部：アルミパネル設置

W500xH1300

Ａ－１３

A-42、75参照

A-42、75参照

アルミ建具上部：既設強化ガラスt=4からアルミパネルへ取替

W785xH540
アルミ建具上部：既設強化ガラスt=4からアルミパネルへ取替

W785xH540

アルミ建具上部：既設強化ガラスt=4からアルミパネルへ取替

W785xH540



W1460xH1840

既設アルミ両開戸既存のまま
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屋内運動場

屋内運動場

：工事範囲外を示す。

：工事範囲外を示す。

原図：Ａ２

Ａ－１４

空調室外機設置場所

空調室外機設置場所
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木製間仕切壁t=120、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張OP塗、木製建具撤去

ステンレス流し新設
W2375xH950xD600　2ヶ所

掃除流し台新設
W725xH950xD600

ＣＢ積t=100撤去 LGS65強化PBt=21
 2重張りNAD塗新設

平面詳細図０１

：モルタル金コテ押えビニル床タイル

：間仕切壁撤去（木製建具共）

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

木製戸棚撤去（2階）
W1200xD300xH1100

木製戸棚撤去（2階）
W1800xD650xH900

木製戸棚撤去（2階）
W1500xD500xH1200

木製戸棚撤去（2階）

木製戸棚撤去（2階）
W1800xD650xH900

W2300xD350xH820

木製戸棚撤去（2階）

W1800xD500xH1700

木製戸棚撤去（3階）

W1300xD300xH1100

W1000xD300xH1100

W1200xD300xH1100

木製戸棚撤去（3階）

木製戸棚撤去（3階）

原図：Ａ２
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PS

壁付点検口撤去
壁付点検口新設

ｱﾙﾐ建具（3階）既設のまま

救助袋（3階）既設のまま

掃除用具入撤去

W600×D500×H1950

資料室（3階）

仮設更衣室２（2階）

ｔ＝2.0撤去（カッター入れ共）

床：ステンレス製EXP.J金物 t=3.0 W230新設

Ａ－１９

倉庫２（3階）

資料室（2階）
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改修対象外
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タモ集成材カウンター 
ＵＣ塗

タモ集成材カウンター 
ＵＣ塗

フローリングブロックt=12撤去
床：モルタル下地

W6350xD450xH810

W5400xD410xH850
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2,030

人研流し台撤去
W2280xD615xH850

改修範囲 作業台(人研)下部戸棚
W1850xD615xH850撤去

床:人研 目地棒t=30撤去
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平面詳細図０２改修前

床：モルタル下地
フローリングブロックt=12撤去

木製戸棚撤去
W5720xD590xH1965

W1500xD800xH800
木製戸棚撤去
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ｽﾁｰﾙ製戸棚撤去
W900xD830xH900

地図掛撤去

木製机撤去
W2200xD850xH860

原図：Ａ２

：モルタル金コテ押えビニル床タイル

：間仕切壁撤去（木製建具共）

ｔ＝2.0撤去（人研共、カッター入れ共）

Ａ－２０

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去

W805xH650
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工事名称

タモ集成材カウンター 
ＵＣ塗替

タモ集成材カウンター ＵＣ塗替

多目的スペース

木製胴縁40x18-@300
ラワン合板t=5.5下地

掲示用クロス新設

木製胴縁40x18-@300
ラワン合板t=5.5下地

掲示用クロス新設

W3600xH1200

タモ集成材カウンター増張t=40 UC塗新設

壁見切木製W30xD30 ＳＯＰ塗新設

平面詳細図０２改修後

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設 木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

平面黒板新設

原図：Ａ２

Ａ－２１

壁面鏡用木製建具新設

※詳細については、図面番号Ａ－８８参照

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去部

強化ガラスt=4新設　

W805xH650
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改修範囲W7570xD585xH700撤去
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作業台(人研)下部戸棚
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工事名称

タモ集成材カウンター ＵＣ塗

上下黒板撤去
2700x1800

3,460

床:人研 目地棒t=30撤去

W1850xD585xH700撤去

W4300xD590xH1965

平面詳細図０３改修前

7050070470 1,570701,570 470701,570 1,570

人研流し台撤去
W1990xD650xH850

仮設保健室

原図：Ａ２

：モルタル金コテ押えビニル床タイル

：間仕切壁撤去（木製建具共）

ｔ＝2.0撤去（人研共、カッター入れ共）

Ａ－２２

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去  

W755xH550

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去  

W1090xH650
人研流し台撤去
W3270xD650xH850

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去  

W785xH540
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工事名称

多目的スペース

掲示用クロス新設

掲示用クロス新設
木製胴縁40x18-@300
ラワン合板t=5.5下地

木製胴縁40x18-@300
ラワン合板t=5.5下地

タモ集成材カウンター増張t=40 UC塗新設

平面詳細図０３改修後

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

壁見切木製W30xD30　ＳＯＰ塗新設

平面黒板新設
W3600xH1200

原図：Ａ２

Ａ－２３

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

強化ガラスt=4新設　

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去部

W755xH550

強化ガラスt=4新設　

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去部

W1090xH650

強化ガラスt=4新設　

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去部

W785xH540
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地図掛撤去

床：モルタル金コテ押え
ビニル床タイルt=2.0撤去

床：モルタル金コテ押え
ビニル床タイルt=2.0撤去

床：モルタル金コテ押え

ビニル床タイルt=2.0撤去
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改修対象外

改修範囲
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改修範囲

木製片開戸撤去

改修対象外
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掲示板撤去
W3450xH950xD30

5
,
4
0
0

8
0
0

5
0
0

工事名称

タモ集成材カウンター ＵＣ塗
タモ集成材カウンター ＵＣ塗

床：ビニル床タイルt=2.0撤去

床：モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0撤去

木製両開戸撤去

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

床：ビニル床タイルt=2.0撤去

壁：木製間仕切壁撤去t=100

W5720xD550xH1950

平面詳細図０４改修前

：モルタル金コテ押えビニル床タイル

：間仕切壁撤去（木製建具共）

壁：木下地有孔ベニヤt=5.5撤去

タモ集成材カウンター ＵＣ塗

原図：Ａ２

ｔ＝2.0撤去（人研共、カッター入れ共）

Ａ－２４



W530xD550xH1950

A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/71

5
0
0

8
0
0

第一音楽室第一音楽準備室

1
8
0
3
9
0

5
7
0

8
,
0
0
0

Y0

Y1

1,200 1,200

290 4,285 3,715 8,000

4,575 11,715

X2 X3 X4

ア

イ

ウ

エ 展 開 方 向

床：モルタル金コテ押え

120 120

815 1,660 100 1,660 100 1,090 100 1,660 815 815 1,660 100 1,660 100 1,660 100 1,090 815

290 8,000 8,000

4,575 11,715

X2 X3 X4

350 350 350 350 350 350

1
3
0
4
9
0
6
0

4
4
0
6
0

7
,
5
0
0

6
2
5

55.5

床：モルタル金コテ押え 床：モルタル金コテ押え床：モルタル金コテ押え

7
2
0

改修対象外

改修範囲

改修対象外

改修対象外

改修範囲

改修対象外

改修範囲

改修後

鋼製防音片開戸新設

引分五線黒板新設

鋼製防音親子開戸新設鋼製防音両開戸新設

（準備室側）ＮＡＤ塗

4
,
8
0
0

床：下地調整の上

床：下地調整の上

改修範囲

軽量鋼製親子開戸新設

115 1,490 2,975

2
0

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

W5720xD550xH1950

掲示板新設

平面詳細図０４改修後

W4800xH1100

（音楽室側）胴縁下地有孔シナ合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設

ビニル床シートt=2.5新設

ビニル床シートt=2.5新設

ビニル床シートt=2.5新設

ビニル床シートt=2.5新設

W3450xH1100xD36ビニル床シートt=2.5新設 ビニル床シートt=2.5新設

タモ集成材カウンター ＵＣ塗替
タモ集成材カウンター ＵＣ塗替

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張

床：モルタル金コテ押え

　　ナラ複合フローリングt=12.0塗装品引板t=2.0新設

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

タモ集成材カウンター ＵＣ塗替

原図：Ａ２

掃除具入SOP塗替

収納戸棚SOP塗替

Ａ－２５



壁：木製間仕切壁撤去t=180

A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/71

ア

イ

ウ

エ 展 開 方 向

ア

イ

ウ

エ 展 開 方 向

X3

1
8
0

3
9
0

5
7
0

8
,
0
0
0

8151,6601001,6601001,0901001,6608158151,6601001,6601001,6601001,090815

8,0008,000

1,2001,800

5
0
0

8
0
0

第二音楽室

290

12,005 4,285

X2 X4

1,200

Y3

Y2

1
,
80
0

1,
8
0
0

第二音楽準備室

3
,
0
0
0

廊下

改修前

引分五線黒板撤去

W2000xD190xH170
スクリーンボックス撤去

地図掛撤去

W4870xH1100

地図掛撤去

沓摺人研撤去
W800xD170xH20

沓摺人研撤去
W800xD170xH20

W530xD550xH1950
掃除具入既設のまま

収納戸棚既設のまま

床：モルタル金コテ押え
ビニル床タイルt=2.0撤去

床：モルタル金コテ押え
ビニル床タイルt=2.0撤去

床：モルタル金コテ押え
ビニル床タイルt=2.0撤去

7
2
0

改修範囲

壁：木下地有孔ベニヤt=5.5撤去

改修対象外

改修範囲

W5720xD550xH1950

木製両開戸撤去木製親子開戸撤去 木製親子開戸撤去

木製片開戸撤去

木製片開戸撤去

改修対象外

改修範囲

床：モルタル金コテ押えカーペットt=6.5撤去

掲示板撤去
W3450xH950xD30

床：ビニル床タイルt=2.0撤去

5
,
4
0
0

8
0
0

5
0
0

改修対象外

改修範囲

2
,
7
6
0

1
2
0

1
2
0

工事名称

床：モルタル金コテ押え
ビニル床タイルt=2.0撤去

タモ集成材カウンター ＵＣ塗
改修対象外

タモ集成材カウンター ＵＣ塗

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

床：ビニル床タイルt=2.0撤去

掲示板撤去
W6720xH1175

平面詳細図０５改修前

Y1

：モルタル金コテ押えビニル床タイル

：間仕切壁撤去（木製建具共）

木製戸棚撤去

木製戸棚撤去
W2000xD1000xH850

W800xD550xH1200

原図：Ａ２

ｔ＝2.0撤去（カッター入れ共）

Ａ－２６

アルミ建具上部：既設強化ガラスt=4撤去

W755xH550



A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/71

ア

イ

ウ

エ 展 開 方 向

ア

イ

ウ

エ 展 開 方 向

X3

1
8
0

3
9
0

5
7
0

8
,
0
0
0

8151,6601001,6601001,0901001,6608158151,6601001,6601001,6601001,090815

8,0008,000

1,200

5
0
0

8
0
0

290

12,005 4,285

X2 X4

1,200

Y3

Y2

第二音楽準備室

3
,
0
0
0

掃除具入

床：モルタル金コテ押え床：モルタル金コテ押え 床：モルタル金コテ押え

7
2
0

改修対象外

改修範囲

改修対象外

改修範囲 改修対象外

改修範囲

W5720xD550xH1950

改修範囲

改修後

鋼製防音親子開戸新設 鋼製防音両開戸新設

引分五線黒板新設

床：モルタル金コテ押え

廊下

4
,
8
0
0

軽量鋼製親子開戸新設

床：下地調整の上

床：下地調整の上

1,800440 428 1,487 115

350 350 3,935 350 3503,365 7,300 350 350

2
,
7
6
0

1
2
0

1
2
0

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

掲示板新設

W4800xH1100

平面詳細図０５改修後

（準備室側）ＮＡＤ塗

ビニル床シートt=2.5新設 W6000xH1100 ビニル床シートt=2.5新設

ビニル床シートt=2.5新設

ビニル床シートt=2.5新設

ビニル床シートt=2.5新設

ビニル床シートt=2.5新設

タモ集成材カウンター ＵＣ塗替タモ集成材カウンター ＵＣ塗替

W530xD550xH1950

第二音楽室

（音楽室側）胴縁下地有孔シナ合板t=5.5
寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設

鋼製防音片開戸新設

改修対象外

Y1

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

床：モルタル金コテ押え

　　ナラ複合フローリングt=12.0塗装品引板t=2.0新設

タモ集成材カウンター ＵＣ塗替

原図：Ａ２

収納戸棚SOP塗替

掃除具入SOP塗替

Ａ－２７

アルミ建具上部：強化ガラスt=4撤去部

W755xH550

アルミパネルt=3新設



A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

改修前 改修後

ア

展開方向

ウ

エ イ

ア

展開方向

ウ

エ イ

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事 平面詳細図０６

廊下

床:ビニル床タイル t=2.0 撤去

床：モルタル金コテ押え
ビニル床タイル t=2.0 撤去

1,5701,570 701,570 70 1,570 470470 7070 500

6
0

X6 X7

6
0
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6
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Y3

Y2

Y1

120230

6
0

X6 X7

6
0

120

廊下

6
0

Y3

Y2

Y1

120

床：モルタル金コテ押え
ビニル床シート t=2.5 新設

700

700 700

700

55
0
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0

8
,0

00
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350 350

290

5
50

75 75
3,520

3
,0

00

5
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70055
0

1,750415
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0

8
,0
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8,000

350 350

50070 70

290

5
50

3
,0

00

5
00

70055
0

470 4701,570701,570 701,570 1,570

床:下地調整の上ビニル床シート t=2.5 新設

ビニル床シート t=2.5 新設
床：モルタル金コテ押え

ビニル床タイル t=2.0 撤去
床：モルタル金コテ押え

1,750

スチールパーティション新設 W3000xH1100
掲示板新設

2,000 2,0001,540 1,540170 460

230

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

上部欄間部
1,740 1,74075 1,740 1,7407540

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

Y2

：モルタル金コテ押えビニル床タイル

：間仕切壁撤去（木製建具共）

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

原図：Ａ２

床：ビニル床タイルt=2.0撤去

仮設普通教室６ 資料室

床:下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

ｔ＝2.0撤去（カッター入れ共）

Ａ－２８



：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

170

A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

改修前 改修後

Y0

Y1

X6 X7

6
0

掲示板 既存のまま

L=2000

120

普通黒板 3600x1100
既存のまま

掲示板既存のまま

既存のまま掲示板

ア

展開方向

ウ

エ イ

Y2

Y0

Y1

X6 X7

6
0

掲示板 既存のまま

120

普通黒板 3600x1100
既存のまま

掲示板既存のまま

既存のまま掲示板

既存のまま

既存のまま掲示板

ア

展開方向

ウ

エ イ

Y2

床：モルタル金コテ押え
ビニル床タイル t=2.0 撤去

6
0 6
0

170180

700

700 700

700

55
0

55
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1,740425 1,740 425

8,
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55
0

3,
00

0

180
50

0

50
0

470 1,570

70

1,570 470

70

1,570 1,570

普通黒板 2700x1165

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

普通黒板 2700x1165
既存のまま

掲示板既存のまま

木製ロッカー：天板メラミン化粧合板 撤去

スクリーンボックス撤去

地図掛撤去

木製ロッカーW6470xD510xH810

掃除用具入W530xD510xH1975 掃除用具入W530xD510xH1975ＳＯＰ塗替

ＴＶ台W830xD865xH810

ＴＶ台W830xD865xH810SOP塗替

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

掲示板 撤去

290170 2,000 2,000 460

スチールパーティション新設

床：モルタル金コテ押え
　　ビニル床シート t=2.5 新設

掲示板新設
W3000xH1100

1,540 1,540

廊下

床:下地調整の上ビニル床シート t=2.5 新設

平面詳細図０７

床:ビニル床タイル t=2.0 撤去

Y1
木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

40 75 1,7401,74075 1,7401,740
上部欄間部

廊下

500

70 70

470 1,570

70

1,570 470

70

1,570 1,570

仮設普通教室９

：モルタル金コテ押えビニル床タイル

：間仕切壁撤去（木製建具共）

原図：Ａ２

特別活動室

ＳＯＰ塗替
木製ロッカー：天板メラミン化粧合板 新設

木製ロッカーW6470xD510xH810ＳＯＰ塗替
天板メラミン化粧合板 新設

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
ﾅﾗ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=12.0塗装品

ひき板t=2.0新設

床:モルタル下地

フローリングブロック t=12.0　撤去

ｔ＝2.0撤去（カッター入れ共）

Ａ－２９
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A2：1/50
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縮尺
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日付
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訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫
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4251,7401,740425 1,740 1,740
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上部欄間部

40 75
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既存のまま

床：モルタル下地

フローリングブロック
t=12.0 撤去
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床:人研 目地棒
既存のまま

3,200

地図掛 撤去

廊下

床：ビニル床シート t=2.5 撤去

改修前

作業台(人研)下部戸棚

上下黒板

木製開戸 撤去

床：モルタル下地

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

人研流し台

木製展示台(下部収納) W5370xD500xH700 撤去

W5500xD605xH700 撤去

W1745xD605xH700 撤去

木下地間仕切壁t=100撤去

掃除用具入
W495xD450xH1950撤去

スクリーンボックス撤去

L=2000

W2770xH1800
撤去

木下地間仕切壁t=150撤去

収納戸棚 W4345xD600xH2000

収納戸棚 W5730xD575xH1950

木製開戸 撤去

タモ集成材カウンターＵＣ塗

65

5
20

70

作業台(人研)下部
戸棚既設のまま

6
0

ＣＢ積t=100撤去

作業台(人研)下部戸棚撤去
W3255xD565xH700

タモ集成材カウンターＵＣ塗

床:人研 目地棒撤去

収納棚W5735xD450xH1950 撤去

70

1,740 5,360
70

1,740

タモ集成材カウンターＵＣ塗

ＣＢ積t=100
モルタル金コテＶＰ塗撤去

平面詳細図０８改修前

仮設図工室

仮設印刷室

：モルタル金コテ押え

原図：Ａ２

既存取外し

既存取外し

フローリングブロックt=12.0撤去

床:モルタル金コテ押え
ビニル床シート t=2.5撤去

70

1,740

40
消火栓撤去

：間仕切壁撤去（木製建具共）

（カッター入れ共）

ビニル床シート t=2.5撤去

Ａ－３０

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去  

W755xH650
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64
0
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床:人研 目地棒
既存のまま

3,200

図工室

準備室

6
00

廊下

改修後

350 350 350 350 350 350

49
0

6
0

4
40

60
4
40

60

4
40

6
0

収納戸棚 W5730xD575

収納戸棚 W4345xD575

軽量鋼製開戸 新設

75

スチールパーティション新設

1,700 1,7001,700 75 2,000 1,265.5 1,834.5

4,28512,005

流し台 新設
W1800xD600xH750

流し台 新設
W3270xD600xH750

808
0

66
5

ひき板t=2.0新設

ナラ複合フローリングt=12.0塗装品

タモ集成材カウンターＵＣ塗替

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

掲示板新設W5150xH1320

壁見切ポリ合板フラッシュW165+75t=25新設

W3600xH1800

掲示板新設

スチールパーティション新設

W5150xH1100

作業台新設 W1720xD600xH750 作業台新設 W1720xD600xH750 作業台新設 W1720xD600xH750

ビニル床シート t=2.5新設
床:モルタル金コテ押え

消火栓新設

収納棚新設 W6240xD600xH2000

掃除用具入新設 W600xD600xH2000

改
修

範
囲 既存のまま

作業台新設 W5450xD600xH750

タモ集成材カウンター増張t=40 UC塗新設

タモ集成材カウンターＵＣ塗替

ＰＳ

タモ集成材カウンターＵＣ塗替

上下黒板新設

床：下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

平面詳細図０８改修後

硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

床:モルタル金コテ押え

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

ＬＧＳ65強化ＰＢt=21
2重張りＮＡＤ塗新設

ＬＧＳ65強化ＰＢt=21
2重張りＮＡＤ塗新設

原図：Ａ２

既存再取付　ＳＯＰ塗替

既存再取付　ＳＯＰ塗替

床:モルタル金コテ押え
ビニル床シートt=2.5新設

Ａ－３１

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去部

W755xH650

強化ガラスt=4新設　
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担当

★
藤川設計株式会社
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承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

ＰＳ

展開方向

ア

イ

ウ

エ

X10 X11 X12

Y3

Y2

Y1

X12X11X10

Y1

Y2

Y3

収納戸棚

4
0

70

6
5

Y2通り上部欄間部

掲示板 撤去

掲示板　撤去
地図掛 撤去

地図掛 撤去

収納戸棚

床:ビニル床シート t=2.5 撤去

廊下

床:モルタル下地

撤去

工事名称

タモ集成材カウンターＵＣ塗

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

改修前

W4330xD590xH2000撤去

W5730xD575xH1950

床:人研 目地棒撤去

床:人研 目地棒撤去

人研流し台W1780xD610xH700撤去

フローリングブロック t=12.0撤去

4
40

60

700

4
40

60

700

木製間仕切壁t=100撤去

ＣＢ積t=100撤去

ＣＢ積t=100撤去
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470 70 1,5701,570 701,570 4701,570

1,740
75

1,455 1,740

75

1,975

平面詳細図０９改修前

1
98

71
7 3,830

6
65

スラブ表しのまま
スラブ表しのまま

スラブ表しのまま

モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5撤去 木製間仕切壁撤去W100

原図：Ａ２

80
0

4
0

8
20

1
,0

0
0

2,
70

0
82

0

W5090xD505xH1970 撤去
五段木製棚

五段木製棚

上下黒板 W2700xH1800撤去

仮設図書室
棚 棚 棚 棚 棚 棚 棚 棚

W5090xD505xH1970

木製間仕切壁t=150撤去

W5090xD505xH1970 撤去
五段木製棚

W1770xD350xH1060
三段木製棚

フローリングブロック t=12.0
床:モルタル下地

撤去

三段木製棚
W1770xD350xH1060

仮設更衣室１

１階小会議室１・２へ移設

１階小会議室１・２へ移設

１階小会議室１・２へ移設

１階小会議室１・２へ移設

：間仕切壁撤去（木製建具共）

：モルタル金コテ押え

ビニル床シート t=2.5撤去（カッター入れ共）

Ａ－３２

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去  

W500xH650



流し台新設
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図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫
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修

範
囲

改
修

範
囲

床:モルタル金コテ押え

廊下

W600xD450xH2000

スチールパーティション新設

改修後

アルミサッシ 既存のまま

W2700xH1200

準備室

流し台新設

軽量鋼製引違戸新設

理科室

17
.5

床:モルタル金コテ押え
ビニル床シート t=2.5新設

木製棚新設

軽量鋼製片開戸新設
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4
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1
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8
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9
00

8
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0

1,
00

0
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0

木製戸棚、薬品庫新設

470 70 1,5701,570 470701,570 1,570

教師用実験台
W3000xD900xH850

8001,800800 1,800 800 1,894 6601,894660

W1230xD450xH810

下部木製棚W3810xD400xH810

W3280xD600xH750W3600xD600xH750

床:モルタル金コテ押えビニル床シート t=2.5
（耐薬品性）新設

W1800xD900xH700
（フタ付）

作業台（下部収納）新設
W3900xD810xH810

ホワイトボード新設

掃除用具入新設
木製棚新設
W1430xD450xH1200

木製棚新設
W4800xD450xH810

75

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

ビニル床シート t=2.5
（耐薬品性）新設

床:下地調整の上
ビニル床シート t=2.5新設

作業台（下部収納）新設
W2640xD600xH750

W5400xD600xH2000

W900xD500xH1800
薬品庫新設

木製戸棚新設
W4800xD600xH2000

タモ集成材カウンター増張t=40 UC塗新設

生徒用実験台 8台

1,
02

5

ステンレス流し台新設
W1200xD600xH810

タモ集成材カウンターＵＣ塗替 アルミサッシ 既存のまま
ステンレス支柱付アルミ
芯材塩ビ樹脂手摺34φ既設のまま 既存のまま

平面詳細図０９改修後

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張NAD塗

ＬＧＳ65強化ＰＢt=21
2重張りＮＡＤ塗新設

両面2重張NAD塗
壁：LGS100下地 PB t=12.5+強化PB t=9.5

ＬＧＳ65強化ＰＢt=21
2重張りＮＡＤ塗新設

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

原図：Ａ２

Ａ－３３

上下黒板
W3600xH1800

ＬＧＳ65ＰＢt=12.5NAD塗新設

ＬＧＳ65ＰＢt=12.5NAD塗新設

壁見切ポリ合板フラッシュW165+75t=25新設

アルミ建具上部：既設アルミパネル撤去部

強化ガラスt=4新設　

W500xH650
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★
藤川設計株式会社
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承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/71

Y1

Y0

X8 X9 X10 X11

掲示板撤去
W1700xH1140

黒板撤去

掲示板撤去

W3600xH1200

W2100xH1200

掲示板撤去
W2080xH1140

W1700xH1200
掲示板撤去

掲示板撤去 掲示板撤去掲示板撤去

改修範囲

改修対象外

改修対象外

改修範囲

改修対象外

改修範囲

床：モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0撤去 床：モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0撤去 床：モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0撤去

掃除具入撤去

W500xD400xH1950

改修前

16530

815 495 100 1,660 100 1,660 100 1,660 100 495 815 815 495 100 1,660 100 1,660 100 1,660 100 495 815
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6
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5
7
6

2
,
9
3
2

3
,
5
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3

4
4
0
6
0

120

315

350 350 350 350 7,300 350 350 7,300 3507,300

90 520 7,300 290 7,300 290 120 290 7,300 290

60
350290

120

ＬＧＳt65ＰＢt=12.5クロス張撤去

ＬＧＳt65ＰＢt=12.5クロス張撤去

タモ集成材カウンター ＵＣ塗タモ集成材カウンター ＵＣ塗タモ集成材カウンター ＵＣ塗

床：モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5張撤去

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

W3525xH2150W3525xH1800 W3525xH1800

改修対象外

改修範囲 改修範囲

改修対象外

改修範囲

改修対象外

床：モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5張撤去

ＬＧＳt65ＰＢt=12.5クロス張撤去

床：モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5撤去

ＬＧＳt65ＰＢt=12.5クロス張撤去

平面詳細図１０改修前

仮設職員室仮設職員室 仮設校長室 仮設放送室

W6550xD400xH810
ロッカー撤去

黒板撤去
W2700xH1140

仮設間仕切（LGS65強化PBt=12.5+

硬質PBt=9.5 両面2重張）撤去

仮設間仕切（LGS65強化PBt=12.5+

硬質PBt=9.5 両面2重張）撤去

（アルミドア共）

仮設間仕切（LGS65強化PBt=12.5+

硬質PBt=9.5 両面2重張）撤去

（アルミドア共）

仮設間仕切（LGS65強化PBt=12.5+

硬質PBt=9.5 両面2重張）撤去

（アルミドア共）

仮設間仕切（LGS65強化PBt=12.5+

硬質PBt=9.5 両面2重張）撤去

ステンレス沓摺撤去 ステンレス沓摺撤去 ステンレス沓摺撤去

（アルミドア共）

原図：Ａ２

W3525xH2150
掲示板撤去

黒板撤去
W3900xH1200

木製棚撤去
W2600xD500xH900

木製棚撤去
W4800xD500xH900

W500xD400xH1950

掃除具入撤去
W500xD400xH1950

掃除具入撤去

：モルタル金コテ押え

：仮設間仕切（LGS65強化PBt=12.5+

硬質PBt=9.5 両面2重張）撤去

（アルミドア共）

ビニル床タイル t=2.0撤去（カッター入れ共）

Ａ－３４



書架新設W2200xD240xH2000

改修対象外

改修範囲
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担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/71

Y1

Y0

X8 X9 X10 X11

改修対象外

改修範囲

改修対象外

改修範囲

改修対象外

改修範囲

改修範囲 モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

図書室

スチールパーテション新設スチールパーテション新設

モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

スチールパーテション新設

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

改修範囲

改修対象外

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

改修後

床：モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5新設床：モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5新設

書架

75

815 495 100 1,660 100 1,660 100 1,660 100 495 815 815 495 100 1,660 100 1,660 100 1,660 100 495 815

260 8,000 8,000 8,000

815 495 100 1,660 100 1,660 100 1,660 100 495 815

8
,
0
0
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75385 75 38538575385350 385 385

3501703307,825

4
4
0

90 520 7,300 290 7,300 290 120 290 7,300 290

60

350290

120

1,7701,7701,7701,770 7575

W2700xH1200
ホワイトボード新設

掃除具入新設
W500xD500xH2000

掃除具入新設

75 2,000 1,693 1,6931,693 75

モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

下部書棚付

3
5
0

510 800 600 600

7,150 350170330 7,175 350

4
6
0

3
,
5
2
8

5
2
0

1,693 1,6932,000 1,693

6
0
0

2
,
8
9
3

W600xD450xH2000
掃除具入新設
W600xD450xH2000

床:モルタル金コテ押え
ナラ複合フローリングt=12.0塗装品

ひき板t=2.0新設

タモ集成材カウンター ＵＣ塗替 タモ集成材カウンター ＵＣ塗替タモ集成材カウンター ＵＣ塗替

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

書架新設W3490xD330xH2000

書架新設W5145xD330xH2000

書架新設W3490xD330xH2000 書架新設W6980xD330xH2000

書架新設W5145xD330xH2000

書架新設W2900xD330xH2000 書架新設W2900xD330xH2000

書架新設W7520xD330xH810書架新設W7520xD330xH810書架新設W5352xD330xH810

書架新設W7220xD330xH2000

W3510xD350xH700
書架新設

書架新設W2370xD260xH810

改修対象外

6
0
0

4
,
1
4
0

2
,
9
1
0

カウンター新設H=700

掲示板新設
W5150xH1100

掲示板新設
W5150xH1100

掲示板新設
W3600xH1100

掲示板新設
W3600xH1100

床：モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5新設

4
,
2
0
0

6
0
0

2
,
7
0
0

ポストフォーム面台新設
W750xD120xt20

手洗器新設
(設備工事）

6
0

平面詳細図１０改修後

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

原図：Ａ２

Ａ－３５
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15
2,100

420

A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

ア

イ

ウ

エ 展開方向

8,0008,000

3,
00

0
8
,0

00

1,
80
0

1,800

Y3

Y2

Y1

X10X9X8

290 8,000

16,290

8,000

290

X8 X9 X10

廊下

上部欄間部上部欄間部

掲示板 撤去 掲示板 撤去

地図掛
撤去

地図掛
撤去

床：ビニル床タイル t=2.0 撤去

普通黒板 撤去

8
,0

00
3,

00
0

Y3

Y2

Y1

スクリーンボックス

L=2000 撤去

調理台 900x1800x770
取外し 9台

家庭科室

床：モルタル下地

フローリングブロック

t=12.0 撤去

58
0

58
0

床：モルタル金コテ押え
ビニル床タイル t=2.0 撤去

40 4040

ＰＳ

80 1,620 80

15
5

9
80

8
0

58
0

41
0 1
10

6
0

135 1,640
25

1,640
25

1,980

掲示板撤去

調理台

取外し

掲示板撤去

1,630

1,895 1,895 1,895
25 25 25

2,000 1,660

1,750

W3600xH1100

木製展示台(下部収納)撤去

改修前

60 640 7,300 350 350 350 350

49
0

60
44

0
6
0

2,
88

0
6
0

4
40

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

作業台(人研)下部戸棚撤去

人研流し台撤去

W5760xD600xH700

W1750xD600xH700

人研流し台撤去

作業台(人研)下部戸棚撤去
W3345xD580xH700

W2100xD580xH700

W500xD420xH1950
掃除用具入撤去

木製展示台(下部収納)撤去
W5390xD580xH700 W5390xD580xH700

床:人研 目地棒t=30撤去 床:人研 目地棒t=30撤去

洗濯機置き場（人研）撤去

1,7405,3551,740 5,355
75 75

木製間仕切壁t=120撤去

W6380xD420xH1950
木製展示台（戸棚）撤去

W2160xH1100

W1630xH1100

消火栓撤去

42
0

4
50

6
5

6
5

11
5

7050070470 70 1,5701,570 701,570 4701,5707050070470 70 1,5701,570 701,570 4701,570

7,300

900x2400x770

4251,740

75

1,740

40

1,740

75

1,740425 425 1,740

75

1,740

40

1,740

75

1,740 425

ＣＢ積t=100モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

平面詳細図１１改修前

木製戸棚撤去
W1800xD500xH1800

原図：Ａ２

：モルタル金コテ押え

：間仕切壁撤去（木製建具共）

ビニル床タイル t=2.0撤去（カッター入れ共）

Ａ－３６

ＣＢ積t=100モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

アルミ建具上部：既設強化ガラスt=4撤去

W785xH540

アルミ建具上部：既設強化ガラスt=4撤去

W785xH540
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A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

ア

イ

ウ

エ 展開方向

8,0008,000

3,
00

0
8
,0

00

Y3

Y2

Y1

X10X9X8

290 8,000

16,290

8,000

290

X8 X9 X10

廊下

8
,0

00
3,

00
0

Y3

Y2

Y1

ＰＳ

調理台

再取付 9台

再取付

6
00

床：モルタル金コテ押え

6
00

冷蔵庫

冷蔵庫

包丁
保管庫

450 2,000 1,700 1,700 1,700 75375 4502,0001,7001,7001,70075375

床：モルタル金コテ押えビニル床シート t=2.5新設

家庭科室

改修後

W3600xH1100

6
0

44
0

7
,5

00
49

0

1,
82

5
3
,6

00
2
,0

75

60
6
0

60 640 1,870 5,430 350 350 7,300 350 350

470 1,570 70 1,570 70 500 70 1,570 70 1,570 470 470 1,570 70 1,570 70 500 70 1,570 70 1,570 470

ビニル床シート t=2.5新設

床：下地調整の上ビニル床シート t=2.5新設

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

掃除用具入新設

ホワイトボード新設

木製胴縁40x18-@300

5,160

作業台新設W5160xD600xH900

5,160

掲示板新設W5150xH1100掲示板新設W5150xH1100

作業台新設
W3600xD600xH810

流し台新設
W1800xD600xH810 W1800xD600xH810

流し台新設

作業台新設W5680xD600xH810

ポストホーム面台新設
W1850xD120xt20

調理台 900x1800x770

900x2400x770

作業台新設W5160xD600xH900

スチールパーテション新設 掲示板新設W5150xH1100 掲示板新設W3500xH1100 スチールパーテション新設 消火栓新設

W570xD520xH1950

掲示用クロス 新設

ラワン合板t=5.5下地

洗濯機パン（設備工事）
W900xD640xH100

平面詳細図１１改修後

食器戸棚新設
W6300xD520xH1950

ＬＧＳ65強化ＰＢt=21
2重張りＮＡＤ塗新設

ＬＧＳ65強化ＰＢt=21
2重張りＮＡＤ塗新設

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

原図：Ａ２

Ａ－３７

アルミ建具上部：強化ガラスt=4撤去部

アルミパネルt=3新設

W785xH540

アルミ建具上部：強化ガラスt=4撤去部

アルミパネルt=3新設

W785xH540



A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

ア

展開方向 イ

ウ

エ

Y3

Y2

Y1

X10 X11 X12

Y3

X12X11X10

12,005

1,600 70 70410410

8,000

70 70 1,600 410

290

1,6005001,600

4,285

8,000

500 70 1,600 70 1,600701,600701,600410

8
,0

00
3
,0

00

8
,0

00

1
,8

00

1,200425 1,200 425

コンピュータ室準備室

廊下

掲示板

1,200 425

80
0

84
0

40

80
0

7
20

撤去

床：ビニル床タイル t=2.0 撤去

床：モルタル金コテ押え

ビニル床タイル t=2.0 撤去

改修前

収納戸棚

木製親子開戸 撤去 木製親子開戸 撤去 木製親子開戸 撤去

350 350 350 350

49
0

60

350350

4,29012,000

8,000 8,000

44
0

60

350 350

4
40

60

49
0

60

350 350

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

木製建具 撤去

木製建具 撤去

床:モルタル下地 カーペット敷き t=6.5 撤去

床: カーペット敷き t=6.5 撤去

木製間仕切壁t=150撤去

収納戸棚W4300xD600xH1990撤去

掃除具入 W500xD600xH1925撤去

ステージ W1965xD910xH300撤去

映像台W1850xD400撤去

W4130xD575xH810撤去

1
,7

40
3
,6

00

普通黒板 W3600xH1100撤去

撤去掲示板

1
00

1
,6

00

Y2

Y1

EV

1,250 2,700

2
00

3
,0

00

2
,6

00

20
0

350 960290 2,312.5

200187.5

ＣＢ積t=100撤去

平面詳細図１２改修前

木製机撤去 

W1350xD600xH700

木製机撤去 

W1060xD760xH760

掲示板 撤去 掲示板 撤去

原図：Ａ２

床:モルタル下地 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2.0 撤去

床: ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ t=2.0 撤去

掲示板撤去

：間仕切壁撤去（木製建具共）

：改修工事範囲外を示す。

：モルタル金コテ押え

ビニル床タイル t=2.0撤去

（カーペット敷きt=6.5共、カッター入れ共）

Ａ－３８



A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

ア

展開方向 イ

ウ

エ

Y3

Y2

Y1

X10 X11 X12

X12X11X10

EV廊下

±0 ±0
±0

コンピュータ室

床：モルタル金コテ押え

改修後

軽量鋼製親子開戸新設
軽量鋼製親子開戸新設

±0±0

+40

木製棚新設

W3600xD600xH2000

木製棚新設

W4130xD600xH810

W3600xH1200

960

4,285

8,000

12,005

50070 70

8,000 290

8,000

4,575

2908,000

11,715

3
,0

00
8
,0

00

700 55
0

700 55
0

70055
0

70050
0

700

700 50
0

700

50
0

7005
00

1,250 2,700

2,312.5

200187.5

20
0

3
,0

00

2
,6

00

2
00

8
,0

00

4151,200 4151,200

580

415 1,200

28
0

1
,0

70

72
0

8
00

2,
70

0

28
0

1
,0

70

1,255

1,255

3
,6

00
2,

01
0

470 4701,570701,570 1,570 70 1,570 470 50070 70 4701,570701,570 1,570 70 1,570

床：モルタル金コテ押え

床：下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

床：下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

ビニル床シートt=2.5新設

床：下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

掃除用具入 W600xD600xH2000新設

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

ホワイトボード新設

ビニル床シート t=2.5新設

アルミ製スロープ框新設 W=280

ホワイトボード新設

掲示板新設
W3650xH1100

掲示板新設

軽量鋼製親子開戸新設

W3000xH1100
掲示板新設
W4650xH1100

4
25

1,
50

0

壁：PB t=12.5 GL張 NAD塗

W2700xH1200

床:下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

ポリ合板フラッシュW165+75t=25

平面詳細図１２改修後

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張NAD塗新設

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

：改修工事範囲外を示す。

ＬＧＳ65強化ＰＢt=21
2重張りＮＡＤ塗新設

床:OAフロア t=40下地

置き敷きビニル床タイル t=5.0新設

アルミ製スロープ新設 W=280アルミ製スロープ新設 W=280

軽量鋼製建具新設

SUS製框H=40新設

SUS製框H=40新設

SUS製框H=40新設
SUS製框H=40新設

SUS製框H=40新設

原図：Ａ２

準備室

Ａ－３９



A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/71

ア

イ

ウ

エ 展 開 方 向

改修後改修前

ア

イ

ウ

エ 展 開 方 向

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事 平面詳細図１３

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

：モルタル金コテ押え

フローリングブロックt=12.0新設

8
,
0
0
0

Y0

Y1

4251,7401,740425

普通教室

1
,
80
0

1
,
8
0
0

8,000

X9 X10

L=2000

W6700xD410xH810

ＴＶ台撤去

地図掛撤去

W830xD830xH810

スクリーンボックス撤去

掲示板撤去

地図掛撤去

床：モルタル下地

W3600xH1100

1,740751,740401,740751,740
上部欄間部

床：モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0撤去

床：ビニル床タイルt=2.0撤去

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

8
,
0
0
0

Y0

Y1

70 500 70

8,000

X9 X10

上部欄間部

床：モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5新設

スチールパーテション新設

床：下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

385 75 2,000 75 3852,0001,540 1,540

75 2,000 1,540 1,540 2,000 75

スチールパーテション新設

470 47070 1,5701,570 1,570 70 1,570

12050 120 120

350 350 350 350 350 350 7,300 350 350

6
0

4
4
0

6
,
9
2
0

5
8
0

6
0

4
9
0

6
0

4
4
0

6
4
0

4
9
0

6
,
9
2
0

70 500 70470 47070 1,5701,570 1,570 70 1,570

7,300

W3060xH1100
掲示板新設

木製棚撤去

掃除用具入撤去
W500xD400xH1950

掲示板撤去
W1700xH1165

木製ロッカー撤去
W6550xD410xH810

普通黒板撤去
W2700xH1165

掲示板撤去

普通黒板撤去

掲示板撤去

フローリングブロックt=12.0撤去

W3600xH1100

120

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
ﾅﾗ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=12.0塗装品

ひき板t=2.0新設

予定黒板新設

W3600xH1200
可動曲面黒板新設（暗線入り）

木製胴縁40x18-@300
ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地
掲示用ｸﾛｽ新設

木製ﾛｯｶｰ新設

教師用棚新設
W1300xD450xH1600

W6865xD400xH1010

教室

X10 X11 X10 X11

W1200xH1200

掲示板撤去
W1900xH1165

掃除用具入新設

原図：Ａ２

W800xD400xH1950

：モルタル金コテ押え

ビニル床タイル t=2.0撤去
（カッター入れ共）

：間仕切壁撤去（木製建具共）

Ａ－４０
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縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/71

ア

イ

ウ

エ 展 開 方 向

改修後改修前

ア

イ

ウ

エ 展 開 方 向

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

：間仕切壁撤去（木製建具共）

：モルタル金コテ押えビニル床シート

ｔ＝2.5新設

：モルタル金コテ押え

フローリングブロックt=12.0新設

8
,
0
0
0

Y0

Y1

4251,7401,740425

普通教室

1
,
80
0

1
,
8
0
0

8,000

L=2000

W6700xD410xH810

ＴＶ台撤去

地図掛撤去

W830xD830xH810

スクリーンボックス撤去

掲示板撤去

地図掛撤去

床：モルタル下地

W3600xH1100

1,740751,740401,740751,740
上部欄間部

床：モルタル金コテ押えビニル床タイルt=2.0撤去

床：ビニル床タイルt=2.0撤去

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

8
,
0
0
0

Y0

Y1

70 500 70

8,000

上部欄間部

床：モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5新設

スチールパーテション新設

床：下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

385 75 2,000 75 3852,000

75 2,000 2,000 75

スチールパーテション新設

470 47070 1,5701,570 1,570 70 1,570

12050 120 120

350 350 350 350 350 350 7,300 350 350

6
0

4
4
0

6
,
9
2
0

5
8
0

6
0

4
9
0

6
0

4
4
0

6
4
0

4
9
0

6
,
9
2
0

70 500 70470 47070 1,5701,570 1,570 70 1,570

7,300

木製棚撤去

掃除用具入撤去
W500xD400xH1950

掲示板撤去
W1700xH1165

木製ロッカー撤去
W6550xD410xH810

普通黒板撤去
W2700xH1165

掲示板撤去

普通黒板撤去

掲示板撤去

フローリングブロックt=12.0撤去

W3600xH1100

120

予定黒板新設

木製胴縁40x18-@300
ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地
掲示用ｸﾛｽ新設

1,295 1,295490

W3060xH1100
掲示板新設

1,295 1,295490

黒板新設（暗線入り）

予定黒板新設

黒板新設（暗線入り）

木製ﾛｯｶｰ新設
W2390xD400xH1010

木製ﾛｯｶｰ新設
W2390xD400xH1010

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
ﾅﾗ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=12.0塗装品

ひき板t=2.0新設

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
ﾅﾗ複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt=12.0塗装品

ひき板t=2.0新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張NAD塗新設

特別支援教室１ 特別支援教室２

X8 X9 X8 X9

W1200xH1200

平面詳細図１４

W3600xH1200

W1200xH1200

W3600xH1200

掲示板撤去
W1900xH1165

掃除用具入新設掃除用具入新設

原図：Ａ２

：モルタル金コテ押え

ビニル床タイル t=2.0撤去

（カッター入れ共）

Ａ－４１

アルミ建具上部：既設強化ガラスt=4撤去
W785xH540

アルミ建具上部：既設強化ガラスt=4撤去
W500xH1300

アルミ建具上部：強化ガラスt=4撤去部

アルミパネルt=3新設

W785xH540

アルミ建具上部：強化ガラスt=4撤去部

アルミパネルt=3新設

W500xH1300
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田中　富士夫

改修前 改修後

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

Y2

Y3

Y2

Y3

X7 X7

スロープ スロープ

X6 X7 X6 X7

消火栓ボックス撤去
(設備工事）

木製下地桜集成材横張W200t=20撤去

床：ビニル床タイルt=2.0撤去

展開方向

ウ

エ イ

ア

展開方向

ウ

エ イ

ア

屋内運動場

廊下

±0

屋内運動場

廊下

±0

木製下地桜集成材横張W200t=20UC塗新設

8
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1
5
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+485
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床：下地調整の上ビニル床シートt=2.5新設

7050070470 70 1,5701,570 470701,570 1,570 705007070 1,5701,570 701,570 1,570470 470

X2

木製下地ラワン合板t=5.5
木製格子45x45撤去

X2

消火栓ボックス撤去
(設備工事）

木製下地ラワン合板t=5.5
木製格子45x45SOP塗新設

消火栓ボックス新設
(設備工事）

5
70

1,
10

0

5
70

1,
10

0

床：ビニル床スロープタイルt=2.0撤去

1,900 1,5104,590

床：下地調整の上ビニル床シートノンスリップt=2.5新設

平面詳細図１５

Y0

屋内運動場

X6

8,
00

0

32,000

Y1

X6

32,000

8,
00

0

Y1

屋内運動場

Y0

救助袋撤去
W900xD550xH1200 【別紙詳細図（A-91)参照】

救助袋新設

原図：Ａ２

Ａ－４２
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床：下地調整の上
ビニル床シートt=2.5新設

床：下地調整の上
ビニル床シートt=2.5新設

床：下地調整の上
ビニル床シートt=2.5新設
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掲示板新設W1800xH900xt36

工事名称

改修後

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

改修前

Ｒ階平面図　1/50

手摺ゴム撤去
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床：ビニル床タイルt=2.0撤去
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X8X7

ステンレス手摺φ36撤去L3300

ステンレス手摺φ36撤去L2000

ステンレス手摺φ36撤去L3300

掲示板撤去W1800xH930xt30

ビニル床タイルt=2.0撤去
ステンレス製ノンスリップゴム入撤去

床：ビニル床タイルt=2.0撤去

8
0

床：下地調整の上
ビニル床シートt=2.5新設

床：下地調整の上
　　ビニル床シートt=2.5新設

床：下地調整の上
　　ビニル床シートt=2.5新設

ステンレス手摺φ36撤去L2000

ステンレス手摺φ36撤去L3870

床：下地調整の上
ビニル床シートt=2.5新設

：改修工事範囲外を示す。：改修工事範囲外を示す。

階段詳細図０１改修前後

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

階段手摺天端W65新設

階段手摺天端W65新設

階段ノンスリップ新設
SUS製 W35 ゴム入り

階段ノンスリップ新設

SUS製 W35 ゴム入り

階段ノンスリップ新設
SUS製 W35 ゴム入り

（ステンレス製下地共 硬質樹脂製）

（ステンレス製下地共 硬質樹脂製）

原図：Ａ２

Ａ－４３
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屋内階段断面図　S=1:50

モルタル刷毛引 アクリルリシン吹付

壁：モルタル金コテ

壁：モルタル金コテ

ビニル床タイルt=2.0撤去

ステンレス手摺φ36撤去L2000

手摺ゴム撤去
手摺子 ステンレスパイプ@140既設のまま

壁：モルタル金コテ押えＶＰ塗
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手摺ゴム撤去
手摺子 ステンレスパイプ@140既設のまま
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ステンレス手摺φ36撤去L2000

ステンレス手摺φ36撤去L2000

掲示板撤去W1800xH930xt30

掲示板撤去W1800xH930xt30

ソフト巾木H=100撤去 ソフト巾木H=100撤去

ソフト巾木H=100撤去

ソフト巾木H=100撤去

ステンレス手摺φ36撤去L3300

ステンレス手摺φ36撤去L3300

階段詳細図０２改修前

工事名称

：改修工事範囲外を示す。

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

踏面、け込：ビニル床タイルt=2.0撤去

ステンレス製ノンスリップゴム入撤去

1
5
0

300

5
0
0

モルタル刷毛引
アクリルリシン吹付

ササラ巾木：ソフト巾木撤去

人研ぎ笠木

（ステンレス下地共） （ステンレス下地共）

　　押えＶＰ塗

　　押えＶＰ塗

原図：Ａ２

Ａ－４４

ウレタン塗膜防水既設のまま ウレタン塗膜防水既設のまま

高架水槽撤去（設備工事） 高架水槽撤去（設備工事）



18

A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/71

改修後

X7 X8

Z0

Z1

Z2

Z3

ZR

ZPH

4
5
0

3
,
4
0
0

3
,
4
0
0

3
,
4
0
0

3
,
0
0
0

2
,
0
0
0

4
5
0

1
,
5
5
0

350

4,000 4,000

8,000

120 120

2,000

2
,
0
0
0

180 2,000 230 230 2,000 180

1
,
7
0
0

1
,
7
0
0

1
,
7
0
0

1
,
7
0
0

1
,
7
0
0

1
,
7
0
0

6
0
0

4
5
0

3
,
4
0
0

3
,
4
0
0

3
,
4
0
0

9
0
0

9
0
0

2,800170 170
2020

2,600 2,800 2,600

8,000

1
3
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

280x10

1
5
4
.
5
5
x
2
2

1
5
4
.
5
5
x
2
2

1
5
4
.
5
5
x
2
2

昇降口 展開に準ずる

屋内階段断面図　S=1:50

手摺子 ステンレスパイプ@140既設のまま

床：下地調整の上ビニル
　　床シートt=2.5新設 

ソフト巾木 H=100新設
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床：下地調整の上ビニル

床：下地調整の上ビニル
　　床シートt=2.5新設 

　　床シートt=2.5新設 
床：下地調整の上ビニル
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階段詳細図０２改修後

工事名称

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

：改修工事範囲外を示す。

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

踏面、け込：下地調整の上ビニル
床シートt=2.5新設 

1
5
0

天井仕上げ
第四期工事 第

三
期
工
事

天
井
仕

上
げ

天井仕上げ
第四期工事

第
三

期
工
事

天
井
仕
上
げ

薄塗材Ｅ吹付新設
下地処理の上外装

ササラ巾木：ソフト巾木新設

人研ぎ笠木洗い

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

アルミ芯材塩ビ樹脂巻2段手摺34φ新設

階段ノンスリップ新設
SUS製 W35 ゴム入り

階段手摺天端W65新設
（ステンレス製下地共 硬質樹脂製）

手摺子 ステンレスパイプ@140既設のまま

階段手摺天端W65新設
（ステンレス製下地共 硬質樹脂製）

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

原図：Ａ２

下地処理の上外装薄塗材Ｅ吹付新設 下地処理の上外装薄塗材Ｅ吹付新設

Ａ－４５

ウレタン塗膜防水既設のまま ウレタン塗膜防水既設のまま

高架水槽新設（設備工事） 高架水槽新設（設備工事）
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事 展開図０１
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4,000
X11

2
,
5
0
0

一般FL

4,000
X11

2
,
5
0
0

ア ア倉庫２　資料室

スチールパーテション新設木製間仕切壁t=120、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張OP塗
木製建具撤去

木製カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗替
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Y1 Y0
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2
,
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Y1 Y0

イ イ

2
,
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5

木製巾木 H=100 SOP塗新設木製巾木 OP塗 H=100撤去

壁：モルタル金コテ押えＶＰ塗

壁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

壁：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

1
,
1
9
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3
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0

9
5
0

1
,
1
9
0

3
6
0

9
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0

W150xH100
木製カーテンボックス

4
0
0

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

2
,
5
0
0

4,000
X11

一般FL

2
,
5
0
0

4,000
X11

一般FL

ウ ウ

壁：モルタル金コテ押えＶＰ塗 壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

一般FL

2
,
5
0
0

8,000
Y0 Y1

一般FL

2
,
5
0
0

8,000
Y0 Y1

エ エ

木製巾木 H100SOP塗新設木製巾木 OP塗 H100撤去

壁：モルタル金コテ押えVP塗撤去

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

壁：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設木製カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗替
W150xH100
木製カーテンボックス

：間仕切壁撤去（木製建具共）：モルタル金コテ押えVP塗撤去
：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

原図：Ａ２

壁：モルタル金コテ押えＶＰ塗

木製巾木 OP塗 H=100撤去

木製巾木 OP塗 H=100撤去

木製巾木 OP塗 H=100撤去

木製巾木 OP塗 H=100撤去

木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設

仮設更衣室２・資料室

カッター入れ共

Ａ－４６

アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま
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改修前

第一理科準備室
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　　　　押えＶＰ塗
壁：モルタル金コテ

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

シーリングW=15撤去

木製戸棚撤去
W5720xD590xH1965

人研流し台撤去 木製巾木ＯＰ塗H=100撤去
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Y0 Y1

3
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一般FL

木製戸棚撤去

木製建具撤去
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木製建具撤去
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作業台(人研)下部戸棚
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3,715 8,000
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,
0
0
0

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

一般FL

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗

掲示板撤去

木製ロッカー撤去

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

掃除用具入撤去
W500xD450xH1950

　　　　押えＶＰ塗
壁：モルタル金コテ

掲示板撤去

8
1
0

1
,
1
4
0 黒板撤去

W2700xH1140

掲示板撤去

作業台(人研)下部戸棚木製ロッカー撤去

梁：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

ア

290

掃除用具入撤去
W500xD450xH1950

12,005

X6

4,285

X4

木製戸棚撤去
W5720xD590xH1965

Y1 Y0

W2050xH1140W1650xH1140

W6400xD450xH810

第一理科室、第一理科準備室 第一理科室

3
,
0
0
0

W7280xD580xH850撤去

一般FL

イ

3
,
0
0
0

木製建具撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

上下黒板 2700x1800撤去

8,000

5
4
5

4
3
0

7
5

1
,
9
5
0

X5

3,7158,000

作業台(人研)下部戸棚 木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

3
,
0
0
0

一般FL

人研流し台撤去
W3270xD650xH850

ステンレス手摺既設のまま

290

12,005 4,285

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

X6 X4

一般FL

人研流し台撤去

エウ

570

人研流し台撤去作業台(人研)下部戸棚

第一理科室、第一理科準備室 第一理科室

Y0 Y1

木製建具撤去

シーリングW=15撤去

　　　　押えＶＰ塗　　押えＶＰ塗
柱：モルタル金コテ 垂れ壁：モルタル金コテ 柱：モルタル金コテ

　　押えＶＰ塗
垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＶＰ塗撤去

垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＶＰ塗撤去

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

タモ集成材カウンター ＵＣ塗

タモ集成材カウンター ＵＣ塗

垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＶＰ塗

木製間仕切壁t=150、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

木製間仕切壁t=150、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

FIX

FIX

1
1
0

9
4
0

1
0
0
5
4
0

1
,
3
1
0

W3270xD650xH850

W4130xD615xH850W4130xD615xH850

W7280xD580xH850撤去 W1850xD615xH850撤去 W2280xD615xH850

W4300xD590xH1965

展開図０２

1
,
1
0
0

カーテンボックスW150xH100撤去

カーテンボックスW150xH100撤去

カーテンボックスW150xH100撤去

：モルタル金コテ押えVP塗撤去

木製間仕切壁t=120、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張OP塗撤去

木製建具撤去 木製建具撤去 木製建具撤去

：間仕切壁撤去（巾木共）

原図：Ａ２

Ａ－４７

カッター入れ共

アルミ建具既設のまま
アルミパネル撤去

柱：モルタル金コテ押えt=20ＥＰ塗
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改修後

8,290

8,000290
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一般FL

ステンレス手摺既設のまま

X6 X4

ウ
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FIX

FIX

570 8,000

8,570

Y1Y0

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

エ

5708,000

8,570

X5

8,000

3
,
0
0
0

一般FL

ア

290

X6X4 Y1 Y0

イ

垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＮＡＤ塗新設

垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＮＡＤ塗新設

W500xD500xH2000
掃除具入新設

8,000

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

W500xD500xH2000
掃除具入新設

1
1
0

9
4
0

1
0
0
5
4
0

1
,
3
1
0

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

腰壁：モルタル金コテ
　　　押えＮＡＤ塗新設

腰壁：モルタル金コテ
　　　押えＮＡＤ塗新設

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

3
,
0
0
0

一般FL

　　押えＮＡＤ塗新設
壁：モルタル金コテ

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

タモ集成材カウンター ＵＣ塗替

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

垂れ壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

垂れ壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

一般FL

5
0
0

廊下CH

多目的スペース

ラワン合板t=5.5下地
掲示用クロス新設

W3600xH1200
黒板新設

タモ集成材カウンター増張t=40 UC塗新設

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗新設

1
,
1
0
0

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗新設

展開図０３

4
0

2
,
4
6
0

LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

：木製胴縁40x18-@300
ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス新設

掲示用クロス新設
ラワン合板t=5.5下地
木製胴縁40x18-@300

　　押えＮＡＤ塗新設
壁：モルタル金コテ

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設
壁面鏡用木製建具新設

ブレース部：下地調整の上NAD塗替

原図：Ａ２

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設 下地処理の上ＮＡＤ塗替

LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

Ａ－４８

壁見切木製W30xD30（杉材） ＳＯＰ塗新設

木製胴縁40x18-@300

アルミ建具既設のまま

※詳細については、図面番号Ａ－８８参照

強化ガラスt=4新設
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一般FL

3
,
0
0
0

木製建具撤去木製建具撤去

人研流し台撤去

上下黒板 2700x1800撤去

イ

8,000

5
4
5

4
3
0

7
5

1
,
9
5
0

Y3 Y2

ア

X4 X5

3,715

11,715

8,000

作業台(人研)下部戸棚
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3
,
0
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一般FL
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木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

一般FL

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗

掲示板撤去

木製ロッカー撤去

木製間仕切壁t=120、木製建具撤去 木製間仕切壁t=120、木製建具撤去

掃除用具入撤去 掃除用具入撤去
W500xD450xH1950

　　　　押えＶＰ塗
壁：モルタル金コテ

掲示板撤去
W1700xH1140
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0 黒板撤去

W2700xH1140

作業台(人研)下部戸棚
W7570xD585xH850撤去

木製ロッカー撤去

エ

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去
W6350xD450xH810W500xD450xH1950

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去
3
,
0
0
0

一般FL

木製戸棚撤去

W5720xD590xH1965
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Y2 Y3
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木製戸棚撤去
W5720xD590xH1965

人研流し台撤去

　　　　押えＶＰ塗
壁：モルタル金コテ

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

3
,
0
0
0

W5720xD590xH1965
木製戸棚撤去

一般FL

W1990xD650xH850W1850xD585xH700撤去

掲示板撤去
W2500xH1140

第二理科準備室

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＶＰ塗撤去

垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＶＰ塗撤去

柱：モルタル金コテ
　　　　押えＶＰ塗　　押えＶＰ塗

垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＶＰ塗

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗

柱：モルタル金コテ押えt=20ＥＰ塗
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木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

タモ集成材カウンター ＵＣ塗

木製間仕切壁t=150、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

木製間仕切壁t=150、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗撤去

FIX

FIX

ステンレス手摺既設のまま

アルミパネル既設のまま
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カーテンボックスW150xH100撤去

カーテンボックスW150xH100撤去

垂れ壁：モルタル金コテ

梁：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

　　　　　押えＶＰ塗
モルタル金コテ

1
,
1
0
0

梁：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

展開図０４

カーテンボックスW150xH100撤去

：モルタル金コテ押えVP塗撤去

：間仕切壁撤去（巾木共）

仮設保健室、第二理科準備室 仮設保健室

仮設保健室、第二理科準備室 仮設保健室

原図：Ａ２

Ａ－４９

カッター入れ共

アルミパネル撤去
アルミパネル撤去
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8,000 290

3
,
0
0
0

一般FL

改修後

ステンレス手摺既設のまま

FIX

FIX

X4 X5 X6

8,000

腰壁：モルタル金コテ
　　　押えＮＡＤ塗新設

腰壁：モルタル金コテ

570 8,000

8,570

Y3 Y2

3,000

Y1

2
,
5
0
0

　　押えＮＡＤ塗新設
柱：モルタル金コテ

イ

ア

エ

5708,000

8,570

　　押えＮＡＤ塗新設
壁：モルタル金コテ

Y3Y2

3,000

Y1

5
0
0

一般FL

廊下CH

2
,
5
0
0

3
,
0
0
0

8,000290 8,000

X5X6 X4

3
,
0
0
0

一般FL

垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＮＡＤ塗新設

垂れ壁：モルタル金コテ
　　　　押えＮＡＤ塗新設

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

ウ

　　　押えＮＡＤ塗新設

1
1
0

9
4
0

1
0
0
5
4
0

1
,
3
1
0

　　押えＮＡＤ塗新設
壁：モルタル金コテ

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設
モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

垂れ壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

掲示用クロス新設
ラワン合板t=5.5下地
木製胴縁40x18-@300

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

垂れ壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

多目的スペース

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

掲示用クロス新設
ラワン合板t=5.5下地
木製胴縁40x18-@300

W3600xH1200
黒板新設

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

タモ集成材カウンター増張t=40 UC塗新設

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

木製見切W180xD40ＳＯＰ塗新設

壁見切木製W30xD30 ＳＯＰ塗新設

展開図０５

4
0

2
,
4
6
0 タモ集成材カウンター ＵＣ塗替

モルタル金コテ
押えＮＡＤ塗新設

下地処理の上ＮＡＤ塗替

アルミパネル既設のまま
LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

：木製胴縁40x18-@300
ラワン合板t=5.5下地掲示用クロス新設

ブレース部：下地調整の上NAD塗替

LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

原図：Ａ２

LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

モルタル金コテ押えソフト巾木H=100新設

下地処理の上ＮＡＤ塗替

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗新設

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

Ａ－５０

壁見切木製W30xD30（杉材） ＳＯＰ塗新設

アルミ建具既設のまま

強化ガラスt=4新設
強化ガラスt=4新設

強化ガラスt=4新設
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ウ

ア

改修後改修前

エ

イ

ア

ウ

エ
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00

0

木製建具撤去

壁：有孔シナ合板t=5.5目スカシ張ＯＳ塗

3
,
0
0
0

一般FL

グラスウールt=50埋め込み寒冷紗下地
既設のまま

5
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8,570

8,000 570

壁：有孔シナ合板t=5.5目スカシ張ＯＳ塗

一般FL

Y1 Y0
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1
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5
0
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1
00
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0

引分五線黒板 W4800xH1100撤去

8,570

壁：木製間仕切壁t=180、木製建具 撤去
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1
,0

85
8
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一般FL
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00

0

Y1Y0

一般FL
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00
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2
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00
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一般FL
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一般FL

2
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00

0

8
65

1
,0

85
10

0

一般FL

8,570

1,
1
00

8,000570

2
,0

00
10

0

引分五線黒板 W4800xH1100新設
ソフト巾木H=100新設

Y0 Y1

1,
95

0
7
5

97
5

X3

8,000 3,715

X4
11,715

FIX

一般FL

既設のまま

3,7158,000

X3X4

グラスウールt=50埋め込み寒冷紗下地

11,715

第一音楽室 第一音楽室

イ

570

天井：ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5目スカシ
ＥＰ塗 既設のまま

天井：ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5目スカシ
ＥＰ塗 既設のまま

天井：ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5目スカシ
ＥＰ塗 既設のまま

90
0

1
,0

0
0

700

8,000

X3 X4
11,715

3,715
1,475 1,800 4,265 1,200 2,975

36
0

54
0

X3

8,0003,715

X4
11,715

1,475 1,800 4,555 1,200 2,685

36
0

54
0

工事名称

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

　　合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設
壁：木下地グラスウールt=25埋め込み有孔シナ

ソフト巾木H=100新設

壁：有孔シナ合板t=5.5目スカシ張ＯＳ塗

壁：木下地グラスウールt=25埋め込み有孔シナ
　　合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設

壁：有孔シナ合板t=5.5目スカシ張ＯＳ塗
グラスウールt=50埋め込み撤去

グラスウールt=50埋め込み撤去

ソフト巾木H=100新設防音鋼製建具新設防音鋼製建具新設木製巾木ＯＰ塗H=100撤去木製建具撤去

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

壁：有孔シナ合板t=5.5目スカシ張ＯＳ塗
グラスウールt=50埋め込み撤去

3
00

6
50

3
00

6
50

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗一部新設

展開図０６

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗一部新設

カーテンボックスW150xH100ＦＥ塗一部撤去

カーテンボックスW150xH100ＦＥ塗一部撤去

梁型：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去 梁型：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

　　合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設
　　グラスウールt=25埋め込み有孔シナ

硬質ＰＢt=9.5両面2重張胴縁下地

：グラスウールt=25埋め込み有孔シナ

合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設

防音鋼製建具新設

：有孔シナ合板t=5.5目スカシ張ＯＳ塗

グラスウールt=50埋め込み撤去（木製巾木共）

ブレース部：下地調整の上NAD塗替
ブレース部：下地調整の上NAD塗替

原図：Ａ２

木製巾木 OSCL塗 H=100撤去 木製巾木 H=100 SOP塗新設

梁型：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去梁型：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去梁型：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去 梁型：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設梁型：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

Ａ－５１
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0
75

9
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第一音楽室準備室 第一音楽室準備室

5
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4
30

75
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95
0

8,570

8,000 570

10
0

1,
08
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3
,0

00

86
5

木製建具撤去木製建具撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

8,570

8,000570

10
0

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

1,
08

5
8
65

木製建具撤去
木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

1
,9

50
97

5

75

壁：モルタル金コテ押えＥＰ塗撤去

壁：モルタル金コテ押えＥＰ塗

収納戸棚既設のまま
W5720xD550xH1950
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4,285290
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ウ

Y1 Y0

4,285 290
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X2

Y0 Y1
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8,570

8,000 570
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ソフト巾木H=100新設

2
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00
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8,570
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W5720xD550xH1950

1,
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5
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軽量鋼製建具新設

FIX
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X2
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W5720xD550xH1950

4,285

4,575

2904,285

4,575

Y1 Y0
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防音鋼製建具新設

壁：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

5
40

3
60

3
60
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0
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0

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

30
0

65
0

30
0

6
50

30
0

6
50

6
50

30
0

壁：モルタル金コテ押えＥＰ塗

展開図０７

カーテンボックスW150xH100ＦＥ塗一部撤去

カーテンボックスW150xH100ＦＥ塗一部撤去

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗一部新設

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗一部新設

改修前

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

収納戸棚既設のまま
W5720xD550xH1950

掃除具入既設のまま
W530xD550xH1950

：モルタル金コテ押えＥＰ塗撤去

W530xD550xH1950

：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5

ＮＡＤ塗新設

+硬質ＰＢt=9.5両面2重張

壁：木製間仕切壁t=180、木製建具 撤去

：木製間仕切壁t=180撤去（巾木共）

ブレース部：下地調整の上NAD塗替

原図：Ａ２

木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 ＦＥ塗 H100撤去 木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設

収納戸棚ＳＯＰ塗替

収納戸棚ＳＯＰ塗替

掃除具入ＳＯＰ塗替壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替壁：モルタル面ＥＰ塗

Ａ－５２

カッター入れ共

アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま



カーテンボックスW150xH100ＦＥ塗一部撤去
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8,000

12,005

290 3,715

570 8,000

1
,0

50
1,

10
0

85
0

Y3
8,570
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第二音楽室
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ソフト巾木H=100新設
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壁：有孔シナ合板t=5.5目スカシ張ＯＳ塗
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8,570
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一般FL 一般FL
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00

エ

FIX FIX

防音鋼製建具新設

防音鋼製建具新設

1
,0

00
9
00

700

　　合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設
壁：木下地グラスウールt=25埋め込み有孔シナ

　　合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設
壁：木下地グラスウールt=25埋め込み有孔シナ

グラスウールt=50埋め込み撤去

グラスウールt=50埋め込み撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

ソフト巾木H=100新設

ソフト巾木H=100新設

既設のまま
グラスウールt=50埋め込み寒冷紗下地 グラスウールt=50埋め込み寒冷紗下地

既設のまま

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

65
0

30
0

30
0

65
0

防音鋼製建具新設

梁型：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

梁型：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

展開図０８

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗一部新設

引分五線黒板 W4800xH1100撤去 引分五線黒板 W4800xH1100新設

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗一部新設

カーテンボックスW150xH100ＦＥ塗一部撤去

梁型：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁型：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

　　合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設
　　グラスウールt=25埋め込み有孔シナ

硬質ＰＢt=9.5両面2重張胴縁下地

：木製間仕切壁t=180撤去
（木製巾木共）

：有孔シナ合板t=5.5目スカシ張

ＯＳ塗グラスウールt=50
埋め込み撤去

　　グラスウールt=25埋め込み有孔シナ
　　合板t=5.5寒冷紗裏張目スカシ張

ＵＣ塗新設

硬質ＰＢt=9.5両面2重張胴縁下地
：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

：木下地グラスウールt=25
埋め込み有孔シナ合板t=5.5

　　寒冷紗裏張目スカシ張ＵＣ塗新設

ブレース部：下地調整の上NAD塗替 ブレース部：下地調整の上NAD塗替

原図：Ａ２

木製巾木 OSCL塗 H=100撤去 木製巾木 H=100 SOP塗新設

Ａ－５３
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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展開図０９
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：モルタル金コテ押えＥＰ塗撤去：木製間仕切壁t=180、木製建具 撤去

（木製巾木共）

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設
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ブレース部：下地調整の上NAD塗替

原図：Ａ２
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木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設

収納戸棚ＳＯＰ塗替

収納戸棚ＳＯＰ塗替

掃除具入ＳＯＰ塗替

Ａ－５４

カッター入れ共

アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま
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アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま
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一般FL

一般FL

一般FL

570

Y3Y2

木製開戸 撤去 木製開戸 撤去

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗
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　　押えＶＰ塗撤去

木製開戸 撤去 木製開戸 撤去

Y2

イ エ

アルミ建具既設のまま

X8

戸棚既設のまま
作業台(人研)下部

収納棚W5735xD450xH1950 撤去

W495xD450xH1950撤去
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目スカシ張ＯＰ塗撤去

W3255xD565xH700
作業台(人研)下部戸棚撤去

　　　押えＶＰ塗
柱：モルタル金コテ

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去
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　　　押えＶＰ塗
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梁：モルタル金コテ

展開図１２

収納戸棚 W4345xD600xH2000

カーテンボックスW150xH100ＦＥ塗一部撤去
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改修前
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原図：Ａ２
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既存取外し

既存取外し

Ａ－５７

カッター入れ共

アルミパネルt=3撤去
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　　　押えＮＡＤ塗新設
腰壁：モルタル金コテ

作業台新設 W1800xD600xH750

　　押えＮＡＤ塗新設
柱：モルタル金コテ
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既存のまま
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上下黒板W3600xH1800新設

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

ＮＡＤ塗新設ＮＡＤ塗新設ＮＡＤ塗新設

図工室

図工準備室図工準備室

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

スチールパーティション新設

図工室、図工準備室 図工室

図工室、図工準備室
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5
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工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

掲示板W5150xH1320新設

流し台 新設
W1800xD600xH750

作業台新設 W1800xD600xH750

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

290

掃除用具入 W600xD600xH2000

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

アルミ建具既設のまま

タモ集成材カウンター ＵＣ塗替

下地処理の上ＮＡＤ塗替 下地処理の上ＮＡＤ塗替
カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗一部新設

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗一部新設

展開図１３

腰壁：モルタル金コテ
　　　押えＮＡＤ塗新設

ステンレス手摺既設のまま

腰壁：モルタル金コテ
　　　押えＮＡＤ塗新設
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5

ＮＡＤ塗新設

ＮＡＤ塗新設

カーテンボックスW150xH100ＳＯＰ塗一部新設 壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5張梁：LGS25下地PBt=9.5張 梁：LGS25下地PBt=9.5張 梁：LGS25下地PBt=9.5張

梁：LGS25下地PBt=9.5張

ブレース部：下地調整の上NAD塗替

新設

原図：Ａ２

木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設 木製巾木 H=100 SOP塗新設

ＳＯＰ塗替え再設置

作業台(人研)下部戸棚ＳＯＰ塗替

ＳＯＰ塗替え再設置

ＳＯＰ塗替え再設置

ＳＯＰ塗替え再設置

Ａ－５８

：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5

+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

：ＬＧＳ65強化ＰＢt=21 

2重張りＮＡＤ塗新設

ＬＧＳ65強化ＰＢt=21 

2重張りＮＡＤ塗新設

ブレース部：下地調整の上NAD塗替

強化ガラスt=3新設
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展開図１４

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

ア イ

ウ エ

3,715

11,715

8,000

X10 X11

1
,
9
5
0

7
5
4
3
0

5
4
5

8,000

Y2Y3

8
5
0

3,715

11,715

8,000 5708,000

8,570

Y3Y2

1
,
9
5
0

7
5
4
3
0

5
4
5

掃除具入

上下黒板 2700x1800 撤去

一般FL
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木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去 壁：モルタル金コテ
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木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

壁：モルタル金コテＶＰ塗

壁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去 壁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

　　押えＶＰ塗
撤去

ステンレス支柱付アルミ芯材塩ビ樹脂手摺34φ既設のまま

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去
梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去 梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去
目スカシ張ＯＰ塗撤去梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去壁：モルタル金コテ

　　押えＶＰ塗

既設コンクリート壁現し

既設コンクリート壁現し

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W150xH100撤去
木下地間仕切壁ｔ=150、ラワンベニヤt=5.5

:木下地間仕切壁撤去

（木製巾木共）

：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

X11 X10

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

仮設図書室

仮設図書室

原図：Ａ２
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木製巾木ＯＰ塗H=100撤去
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木下地間仕切壁ｔ=100、ラワンベニヤt=5.5

仮設図書室（2階）→小会議室１・２（1階）へ移設仮設図書室（2階）→小会議室１・２（1階）へ移設

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W150xH10撤去

人研流し台W1780xD610xH700撤去

Ａ－５９

カッター入れ共

アルミ建具既設のまま

アルミ建具既設のまま
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一般FL

理科室

理科室
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モルタル金コテ押えNAD塗新設
軽量鋼製引違戸新設

改修後

下地処理の上ＮＡＤ塗替

下地処理の上ＮＡＤ塗替

流し台新設
W3280xD600xH750

W600xD450xH2000
掃除用具入新設木製棚新設

W1430xD450xH1200

上下黒板W=3600H=1800　新設

木製棚新設
W4800xD450xH810

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞW=2700H=1200新設

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

ラワン合板t=5.5下地

木製胴縁40x18-@300

掲示用クロス 新設

ソフト巾木 H=100新設

下部木製棚W3810xD400xH810新設

壁：モルタル金コテＮＡＤ塗新設
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流し台新設
W3600xD600xH750

作業台（下部収納）新設
W3900xD600xH810

モルタル金コテ押えNAD塗新設

壁：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

ステンレス支柱付アルミ芯材塩ビ樹脂手摺34φ既設のまま

下地処理の上ＮＡＤ塗替

展開図１５
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木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W150xH100ＳＯＰ塗新設

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ W150xH100ＳＯＰ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設 梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設 梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

ブレース部：下地調整の上NAD塗替

原図：Ａ２

木製巾木 H=100 SOP塗新設

下地処理の上ＮＡＤ塗替木製巾木 H=100 SOP塗新設 木製巾木 H=100 SOP塗新設

5,650

Ａ－６０

壁見切木製W30xD30（杉材）ＳＯＰ塗新設

アルミ建具既設のまま

アルミ建具既設のまま

：モルタル金コテＮＡＤ塗新設

壁：ＬＧＳ65ＰＢt=12.5NAD塗新設

：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5

+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

：ＬＧＳ65ＰＢt=12.5NAD塗新設
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作業台（下部収納）新設
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ステンレス流し台新設
W1200xD600xH810

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替
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薬品庫新設
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壁：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設

W150xH100

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

理科準備室

:木下地間仕切壁撤去

（木製巾木共）

：モルタル金コテ押え

ＶＰ塗撤去

ソフト巾木H=100新設
木製戸棚新設
W4800xD600xH2000 ：モルタル金コテＮＡＤ塗新設：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5

+硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

LGS65強化PBt=21.0 2重張りNAD塗新設ＣＢ積t=100 撤去

原図：Ａ２

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設

仮設更衣室１

Ａ－６１

カッター入れ共

アルミ建具既設のまま

FIX

アルミパネルt=3撤去 強化ガラスt=4新設
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木製巾木ＯＰ塗H=100撤去 木製巾木ＯＰ塗H=100撤去
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壁：ビニルクロス張撤去

壁：モルタル金コテ押えビニルクロス張撤去

壁：ビニルクロス張撤去

壁：ビニルクロス張撤去

壁：ビニルクロス張撤去

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

掃除具入撤去
W500xD400xH1950

LGS65PBt=12.5ビニルクロス張撤去

LGS65PBt=12.5ビニルクロス張撤去

壁：モルタル金コテ押えビニルクロス張撤去

モルタル金コテ押えビニル床シートt=2.5張撤去

エ
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イ

W3525xH1800

LGS65PBt=12.5ビニルクロス張撤去 LGS65PBt=12.5ビニルクロス張撤去LGS65PBt=12.5ビニルクロス張撤去

壁：モルタル金コテ押えビニルクロス張撤去

壁：ビニルクロス張撤去

三方枠撤去

壁：ビニルクロス張撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

ステンレス支柱付アルミ芯材塩ビ樹脂手摺34φ既設のまま ステンレス支柱付アルミ芯材塩ビ樹脂手摺34φ既設のまま

展開図１７

ステンレス支柱付アルミ芯材塩ビ樹脂手摺34φ既設のまま

壁：モルタル金コテ押えビニルクロス張撤去梁：モルタル金コテ押えビニルクロス張撤去

梁：モルタル金コテ押えビニルクロス張撤去

梁：モルタル金コテ押えビニルクロス張撤去

木製枠W30xD30撤去

改修前

X10 X9 X8

ウ

：LGS65PBt=12.5ビニルクロス張撤去

W6550xD400xH810
ロッカー撤去

仮設間仕切撤去(LGS65強化PBt=12.5+硬質PBt=9.5　両面2重張)仮設ｱﾙﾐ親子扉撤去 仮設間仕切撤去(LGS65強化PBt=12.5+硬質PBt=9.5　両面2重張)

仮設ｱﾙﾐ親子扉撤去

仮設ｱﾙﾐ親子扉撤去 仮設ｱﾙﾐ親子扉撤去

仮設ｱﾙﾐ親子扉撤去 仮設ｱﾙﾐ親子扉撤去

仮設間仕切撤去(LGS65強化PBt=12.5+硬質PBt=9.5　両面2重張)

三方枠撤去

X8

Y1

仮設放送室、仮設職員室

仮設職員室、仮設校長室

仮設職員室、仮設校長室、仮設放送室

仮設放送室、仮設校長室、仮設職員室

X11

仮設間仕切撤去(LGS65強化PBt=12.5+硬質PBt=9.5　両面2重張)

仮設間仕切撤去(LGS65強化PBt=12.5+硬質PBt=9.5　両面2重張)

木製額縁W30xD30撤去

仮設間仕切撤去(LGS65強化PBt=12.5+硬質PBt=9.5　両面2重張)

仮設ｱﾙﾐ扉撤去

原図：Ａ２

仮設ｱﾙﾐ扉撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

黒板撤去
W3900xH1200

PBt=12.5GL張ビニルクロス張撤去
木製棚撤去
W4800xD500xH900

掲示板撤去
W3525xH2150

掃除具入撤去
W500xD400xH1950

Ａ－６２

：モルタル金コテ押えビニルクロス張撤去
カッター入れ共

アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま
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一般FL

3
,
0
0
0

一般FL

3
,
0
0
0

モルタル金コテ押えNAD塗新設

書架新設書架新設

8,000 8,000 8,000

改修後

書架新設

8,0008,0008,000

X11X10X9X8

ア図書室

一般FL 一般FL

ポストフォーム面台新設
W750xD120xt20

ホワイトボード新設
W2700xH12003

,
0
0
0

3
,
0
0
0

8,000 8,000

Y1 Y0 Y1Y0

イ図書室

イ

一般FL

3
,
0
0
0

3
,
0
0
0

8,000

Y1 Y0

8,000

Y1Y0

スチールパーテーション新設

モルタル金コテ押えNAD塗新設

カーテンボックス既設のまま

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

巾木：ソフト巾木H=100新設

下地処理の上ＮＡＤ塗替

下地処理の上ＮＡＤ塗替

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

掃除具入新設

カウンター新設

スチールパーテーション新設

書架新設

書架新設

書架新設 モルタル金コテ押えNAD塗新設

モルタル金コテ押えNAD塗新設

書架新設

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

エ

ステンレス支柱付アルミ芯材塩ビ樹脂手摺34φ既設のまま ステンレス支柱付アルミ芯材塩ビ樹脂手摺34φ既設のまま

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

掃除具入新設

モルタル金コテ押えNAD塗新設スチールパーテーション新設

ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

展開図１８

2,
01

5
85

40
0

モルタル金コテ押えNAD塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

X11 X10 X9 X8
ウ図書室

：モルタル金コテ押えNAD塗新設：ＰＢt=12.5ＧＬ張ＮＡＤ塗新設

LGS65ｼｰｼﾞﾝｸﾞPBt=12.5
NAD塗新設

図書室

ブレース部：下地調整の上NAD塗替
ブレース部：下地調整の上NAD塗替 ブレース部：下地調整の上NAD塗替

梁：LGS25下地 PBt=9.5 NAD塗新設

原図：Ａ２

木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設 木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設 木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設

Ａ－６３

アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

展開図１９

掲示板

ウ

8,000

X8 X9

8,000

X10

290

16,290

ア

3
,
0
0
0

1
,
9
5
0

4
3
0

5
4
5

8,000

Y2Y3

8
5
0

1
,
1
0
0

1
,
0
5
0

3
,
0
0
0

8,000

X8X9

8,000

X10

290

16,290

3
,
0
0
0

8,000

Y2 Y3

1
,
0
0
0

エ

3
,
0
0
0

イ

7
5

木製展示台（戸棚）撤去

洗濯機置場撤去

掃除具入掲示板 洗濯機置き場撤去 撤去 撤去 撤去

ベニヤフラッシュ引戸　OP塗 撤去

一般FL一般FL

家庭科室

作業台(人研)下部戸棚

一般FL

撤去

普通黒板 3600x1100 撤去

150

一般FL

家庭科室

巾木：木製OP塗 H=100撤去 巾木：木製OP塗 H=100撤去

巾木：木製OP塗 H=100撤去

巾木：木製OP塗 H=100撤去

9
2
5

FIX

FIX

FIX

FIX

9
4
0

1
,
3
1
0

1
0
0
5
4
0

1
1
0

木製間仕切壁t=120、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張OP塗撤去

木製建具撤去

作業台(人研)下部戸棚撤去W5760xD600xH700人研流し台撤去W1750xD600xH700

作業台(人研)下部戸棚撤去W3345xD580xH700

人研流し台撤去W2100xD580xH700

掃除用具入撤去W500xD420xH1950

木製展示台(下部収納)撤去W5390xD580xH700木製展示台(下部収納)撤去W5390xD580xH700 モルタル金コテVP塗

掲示板撤去W2160xH1100

掲示板撤去W1630xH1100

壁：モルタル金コテ押えVP塗撤去

壁：モルタル金コテ押えVP塗撤去

壁：モルタル金コテ押えVP塗

ＣＢ積t=100 モルタル
金コテ押えＶＰ塗撤去

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去 梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去
梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

壁：モルタル金コテ押えVP塗撤去

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

1
,
1
0
0

木製カーテンボックスW150H100撤去

改修前

モルタル金コテVP塗

モルタル金コテVP塗

：モルタル金コテ押えビニルクロス張撤去

：木製間仕切りｔ=120撤去

（木製建具共）

:ＣＢ積t=100 モルタル金コテ押え
ＶＰ塗撤去

原図：Ａ２

Ａ－６４

カッター入れ共

カッター入れ共

木製展示台（戸棚）撤去W6380xD420xH1950

給水バルブ撤去（設備工事）

強化ガラスt=4撤去 強化ガラスt=4撤去
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

展開図２０

ウ
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8,000

Y2Y3

8
5
0

3
,
0
0
0

8,000

X8X9

8,000

X10

290

16,290

3
,
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8,000

Y2 Y3

エ

イ

一般FL

FIX FIX

3
,
0
0
0

2
,
0
1
5

8
5

5
0
0

一般FL

7
5

1
,
2
0
0

9
5
0

一般FL

一般FL

家庭科室

家庭科室

下地処理の上NAD塗

FIX FIX

9
4
0

1
,
3
1
0

1
0
0
5
4
0

1
1
0

木製胴縁40x18-@300

下地処理の上NAD塗替

食器戸棚新設W6300xD520xH1950

下地処理の上NAD塗替

下地処理の上NAD塗替

木製胴縁40x18-@300

ラワン合板t=5.5下地
掲示用クロス新設

流し台新設
W1800xD600xH810

流し台新設
W1800xD600xH810

1
,
1
7
2

2
,
1
9
0

2
,
5
5
0

1
0
5

2,700 3,600

1,800

6
9
0

2
,
6
8
0

作業台新設W5160xD600xH900 掃除用具入新設
W570xD520xH1950

モルタル金コテ押えNAD塗新設

作業台新設W5680xD600xH810

壁：モルタル金コテ押えNAD塗新設

壁：モルタル金コテ押えNAD塗新設

掲示板新設W5150xH1100掲示板新設W5150xH1100

ラワン合板t=5.5下地
掲示用クロス新設

壁：モルタル金コテ押えNAD塗新設

1
,
1
0
0

ホワイトボード新設W3600xH1200

木製カーテンボックスＳＯＰ塗新設

4
0
0

W150xH100

軽量鋼製引違戸新設 軽量鋼製引違戸新設

改修後

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設 梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

：モルタル金コテ押えNAD塗新設

原図：Ａ２

木製巾木 H=100 SOP塗新設 木製巾木 H=100 SOP塗新設
木製巾木 H=100 SOP塗新設

木製巾木 H=100 SOP塗新設 木製巾木 H=100 SOP塗新設

Ａ－６５

木製見切り縁30×30（杉材）ＳＯＰ塗新設

アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま

：ＬＧＳ65強化ＰＢt=21 

2重張りＮＡＤ塗新設

2重張りＮＡＤ塗新設
ＬＧＳ65強化ＰＢt=21 

アルミパネルt=3新設 アルミパネルt=3新設
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改修前

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

一般FL

3
,
0
0
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一般FL

コンピュータ室

コンピュータ室
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8,000 3,715290
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,
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5
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3
,
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0
0

ウ

8,000

Y2 Y3

1
,
9
5
0

7
5
4
3
0

5
4
5

エ

FIX

普通黒板 3600x1100撤去 掲示板
木製巾木 OP塗 H=100撤去木製巾木 OP塗 H=100撤去

木下地グラスウールt=50埋め込み
有孔シナ合板t=5.5目スカシ張 OS塗撤去

木製巾木 OP塗 H=100撤去 木製巾木 OP塗 H=100撤去

木下地グラスウールt=50埋め込み
有孔シナ合板t=5.5目スカシ張 OS塗撤去

400

3
0
0

1
1
0

5
4
0

9
4
0

1
,
3
1
0

FIX

FIX

掲示板

撤去

木製間仕切壁t=150撤去

木下地グラスウールt=50埋め込み
有孔シナ合板t=5.5目スカシ張 OS塗撤去

合板フラッシュスクリーンボックスt=24撤去

木下地グラスウールt=50埋め込み
有孔シナ合板t=5.5目スカシ張 OS塗撤去

1
,
1
0
0

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去 梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

木製片開 OP塗 H=100撤去木製親子開戸 OP塗 H=100撤去

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

木製カーテンボックスW150H100撤去

ＣＢ積t=100撤去 撤去

有孔シナ合板t=5.5目スカシ張 OS塗撤去

：木下地グラスウールt=50埋め込み

（木製巾木共）

:ＣＢ積t=100撤去

：木製間仕切壁t=150撤去

（木製巾木共）

原図：Ａ２

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

合板フラッシュスクリーンボックスt=24撤去

Ａ－６６

カッター入れ共

アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま
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改修後

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

展開図２２

一般FL

一般FL
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一般FL

コンピュータ室

コンピュータ室

8,0003,715 290
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イ
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0
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一般FL

2
,
0
1
5

8
5

5
0
0

3
2
0

一般FL

ラワン合板t=5.5下地

壁見切木製W30xD30　ＳＯＰ塗新設

1
0
0
5
4
0

9
4
0

1
,
3
1
0

ソフト巾木 H100新設

掲示用クロス新設

木製胴縁40x18-@300 
ソフト巾木 H=100新設

ホワイトボード新設W3600xH1200ソフト巾木 H=100新設

ソフト巾木 H=100新設

ホワイトボード新設W2700xH1200

PBt=12.5GL張NAD塗新設PBt=12.5GL張NAD塗新設 木製胴縁40x18-@300
ラワン合板t=5.5下地

掲示用クロス新設

1
,
1
0
0

木製カーテンボックスＳＯＰ塗新設
W150xH100

軽量鋼製親子開戸新設軽量鋼製親子開戸新設 軽量鋼製片開戸新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設 梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

：PBt=12.5GL張NAD塗新設

PBt=12.5GL張NAD塗新設

アルミ製スロープ新設 W=280
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原図：Ａ２

ＬＧＳ65強化ＰＢt=21
2重張りＮＡＤ塗新設

：ＬＧＳ65強化ＰＢt=21

2重張りＮＡＤ塗新設

Ａ－６７

アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま
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壁：モルタル金コテ押えVP塗

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

木製カーテンボックス撤去W150xH100

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去
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木製カーテンボックスＳＯＰ塗新設

PBt=12.5GL張NAD塗新設
ソフト巾木H=100新設

モルタル金コテ押えNAD塗新設

モルタル金コテ押えNAD塗新設
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下地処理の上NAD塗替
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壁：下地処理の上NAD塗替
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1,
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壁：下地処理の上NAD塗替

木製カーテンボックスＳＯＰ塗新設

W150xH100

W150xH100

軽量鋼製親子開戸新設

軽量鋼製片開戸新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

ソフト巾木H=100新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁：LGS25下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張ＮＡＤ塗新設

コンピュータ準備室

：木製間仕切壁ｔ=150撤去
（木製巾木共）

：モルタル金コテ押え

VP塗撤去

：ラワンベニヤt=5.5
目スカシ張OP塗撤去

：モルタル金コテ押え
NAD塗新設

：PBt=12.5GL張NAD塗新設

：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5

+硬質ＰＢt=9.5両面2重張
ＮＡＤ塗新設

原図：Ａ２

木製巾木 H=100 SOP塗新設

Ａ－６８

カッター入れ共

アルミ建具既設のまま アルミ建具既設のまま
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改修前

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

展開図２４

：木製間仕切壁t=120撤去

：モルタル金コテ押えVP塗撤去
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,
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一般FL

掲示板撤去

木製間仕切壁t=120、ラワンベニヤt=5.5目スカシ
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壁：モルタル金コテ押えVP塗
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壁：モルタル金コテ押えVP塗撤去

掲示板撤去 普通黒板
W3600xH1100撤去

掲示板撤去

木製ロッカー撤去

ＴＶ台撤去

壁：モルタル金コテ押えVP塗
（既設のまま）

壁：モルタル金コテ押えVP塗
（既設のまま）

木製巾木 OP塗 H=100撤去
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木製巾木 OP塗 H=100撤去
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木製カーテンボックスW150xH100既設のまま

掃除具入撤去

掲示板撤去 普通黒板
W2700xH1165撤去

掲示板撤去

X9 X10 X9X10

X8 X9

X10 X11

X9 X8

X11 X10

梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去梁：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

掃除具入撤去

木製巾木 OP塗 H=100 撤去 木製ロッカー撤去

原図：Ａ２

Ａ－６９

カッター入れ共

強化ガラスt=4撤去（特別支援教室 間仕切り部） 強化ガラスt=4撤去

（特別支援教室１へ改修部）
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工事名称

改修後
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壁：下地処理の上NAD塗替
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壁：下地処理の上NAD塗替
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腰壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
NAD塗新設

木製巾木 H=100SOP塗新設

：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

NAD塗新設

：木製胴縁40x18-@300新設
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壁：下地処理の上NAD塗替

壁：モルタル金コテ押え
　　ＮＡＤ塗新設
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0
0

壁：ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地 掲示用ｸﾛｽ新設

W1300xD450xH1600

教師用棚新設

木製見切縁30ｘ30 SOP塗新設

可動曲面黒板新設
（暗線入り）
W3600xH1200

予定黒板新設

壁：下地処理の上NAD塗替

壁：下地処理の上NAD塗替

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えNAD塗新設
可動黒板裏

木製巾木 H=100SOP塗新設

エ

木製巾木 H=100SOP塗新設

（木製胴縁組共）
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壁：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設
木製カーテンボックスW150xH100既設のまま

掃除具入新設 木製ロッカー新設

ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地
掲示用ｸﾛｽ新設

（木製胴縁組共）

壁：下地処理の上NAD塗替

ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地
掲示用ｸﾛｽ新設

（木製胴縁組共）

3
2
0

9
1
0

9
7
0

7
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0

梁型：PBt=9.5 NAD塗新設

木製巾木 H=100SOP塗新設

X10 X11 X11 X10

木製巾木 H=100SOP塗新設

掲示板新設W3050xH1100

W1200xH1200

展開図２５

掃除具入SOP新設

（LGS25下地共）

原図：Ａ２

Ａ－７０

木製見切縁（杉材）30ｘ30
SOP塗新設
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工事名称

改修後
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壁：下地処理の上NAD塗替

木製巾木 下地処理の上SOP塗替
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特別支援教室１ 特別支援教室２ 特別支援教室２ 特別支援教室１
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NAD塗新設

：木製胴縁40x18-@300新設
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壁：下地処理の上NAD塗替

壁：モルタル金コテ押え
　　ＮＡＤ塗新設

壁：ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地 掲示用ｸﾛｽ新設

（暗線入り）
予定黒板新設

壁：下地処理の上NAD塗替

壁：下地処理の上NAD塗替

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えNAD塗新設
可動黒板裏

木製巾木 H=100SOP塗新設
木製巾木 H=100SOP塗新設

（木製胴縁組共）
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木製カーテンボックスW150xH100既設のまま

ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地
掲示用ｸﾛｽ新設

（木製胴縁組共）

木製見切縁30ｘ30
SOP塗新設

ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地
掲示用ｸﾛｽ新設

（木製胴縁組共）
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壁：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗新設
木製カーテンボックスW150xH100既設のまま

壁：下地処理の上NAD塗替
梁型：PBt=9.5 NAD塗新設

木製巾木 H=100SOP塗新設
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一般FL 一般FL
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特別支援教室１ 特別支援教室２

特別支援教室１ 特別支援教室２

梁型：PBt=9.5 NAD塗新設
（LGS25下地共）

（LGS25下地共）

木製ロッカー新設
掃除具入新設
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木製見切縁30ｘ30 SOP塗新設
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（暗線入り）

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
NAD塗新設

（黒板裏共）

壁：ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地 掲示用ｸﾛｽ新設
（木製胴縁組共）

柱型：下地処理の上NAD塗替

柱型：下地処理の上NAD塗替

ソフト巾木 H=100新設

ソフト巾木 H=100新設

ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地
掲示用ｸﾛｽ新設

（木製胴縁組共）

ﾗﾜﾝ合板t=5.5下地
掲示用ｸﾛｽ新設

（木製胴縁組共）

木製ロッカー新設 掃除具入新設

木製見切縁30ｘ30
SOP塗新設

黒板新設

黒板新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張NAD塗新設

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張NAD塗新設

梁型：PBt=9.5 NAD塗新設
（LGS25下地共）

梁型：PBt=9.5 NAD塗新設
（LGS25下地共）

予定黒板新設
W1200xH1200

W3600xH1200

W3600xH1200
W1200xH1200

木製見切縁30ｘ30 SOP塗新設

展開図２６

原図：Ａ２

硬質ＰＢt=9.5両面2重張NAD塗新設

間仕切壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

硬質ＰＢt=9.5両面2重張NAD塗新設

間仕切壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+

Ａ－７１

アルミパネルt=3新設 アルミパネルt=3新設



壁：モルタル金コテＶＰ塗  

A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/71

改修前

改修後

工事名称
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２、３階廊下

（2、3階）

木製枠撤去

290 4,000

X12

2
,
5
0
0

一般FL

人研流し撤去

290 4,000

X12

2
,
5
0
0

一般FL

ウ

（2、3階）

ウ

モルタル金コテ押え

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去  

ソフト巾木 H=100新設

300

6
5

W2375xH950xD600　2ヶ所

モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設

モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設

　　押えＮＡＤ塗新設
壁：モルタル金コテ

壁：モルタル金コテ

　　押えＶＰ塗撤去 ＣＢ積t=100 モルタル

金コテ押えＶＰ塗撤去

2重張りNAD塗新設
LGS65強化PBt=21

分電盤開口部分W600xH1200（設備工事）

防火戸（既設のまま）

防火戸（既設のまま）

防火戸（既設のまま）

防火戸（既設のまま）

：木製枠撤去

：EXP.J W195撤去

:ＣＢ積t=100 モルタル

金コテ押えＶＰ塗撤去

：モルタル金コテ

：LGS65強化PBt=21

2重張りNAD塗新設

押えＮＡＤ塗新設

展開図２７

原図：Ａ２

 
1,

15
0

3
25

480

アルミ製建具（既設のまま）
3階のみ

鋼製片開戸新設

壁：モルタル金コテＶＰ塗  

W500xD400xH1950
掃除具入撤去（3階のみ）

Ａ－７２

カッター入れ共



A2：1/50

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

改修前 改修後

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

消火栓ボックス撤去
(設備工事）

木製下地ラワン合板t=5.5
木製格子45x45撤去

エ

(設備工事）

エ

木製下地ラワン合板t=5.5

Y2

消火栓ボックス撤去
(設備工事）

木製下地桜集成材横張W200t=20撤去

Y2

(設備工事）
木製巾木H=100SOP塗新設消火栓ボックス新設

消火栓ボックス新設

イ イ

木製巾木H=100SOP塗新設木製巾木H=100 OP塗撤去

木製巾木H=100 OP塗撤去

屋内運動場

1,
45

0

570 1,100

1,
45

0

570 1,100

1
,4

50

1
,4

50

1,100 960 1,100 960

展開図２８

木製格子45x45UC塗新設

木製下地桜集成材横張W200 UC塗り t=20新設

Y0 Y0

（X2通り）

屋内運動場
（X6通り）

屋内運動場
（X2通り）

屋内運動場
（X6通り）

原図：Ａ２

Ａ－７３



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

改修前

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

A3：1/142

A2：1/100

6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

86,000

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2
,
5
0
0

一般FL

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

掲示板撤去

壁：モルタル金コテＶＰ塗

鋼製両開戸

２階廊下 ア

木製間仕切壁t=120、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗木製建具撤去

壁：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

消火栓撤去（設備工事）

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

X7 X8 X9 X10 X11 X12

2
,
5
0
0

一般FL

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

2
,
5
0
0

一般FL

3,000

Y2 Y1

イ

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去消火栓撤去
（設備工事）

ＥＶ

8,0008,0008,0008,0008,0008,000

86,000

X7X8X9X10X11X12

2
,
5
0
0

一般FL

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

1820x910 2箇所
掲示板撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

ウ

木製間仕切壁t=120、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗木製建具撤去

6,0008,0008,0008,0008,000

X1X2X3X4X5X6

木製親子開戸 撤去
壁：モルタル金コテＶＰ塗

2
,
5
0
0

一般FL

鋼製両開戸

2
,
5
0
0

一般FL

3,000

Y2Y1

1
,
9
5
0

1,570

アルミ製両開戸

エ

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

掲示板撤去

：工事範囲外を示す。

：木製間仕切壁t=120撤去（木製建具、巾木共）

：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

：木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

木製三方枠撤去 木製三方枠撤去 

仮設間仕切撤去(LGS65強化PBt=12.5+硬質PBt=9.5　両面2重張)
仮設ｱﾙﾐ親子扉共

木製三方枠撤去 

展開図２９

木製支持枠撤去

原図：Ａ２

Ａ－７４

カッター入れ共



モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

改修後

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称
A2：1/100

A3：1/142

6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

86,000

X1 X2 X3 X4 X5 X6

2
,
5
0
0

一般FL

　　押えＮＡＤ塗新設
柱：モルタル金コテ

スチールパーテション新設

防音鋼製建具新設防音鋼製建具新設

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

２階廊下 ア

モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設 消火栓新設（設備工事）

掲示板新設
W6000xH1100

8
50

1,
10

0

掲示板新設
W3000xH1100

木製見切SOP塗新設 木製見切SOP塗新設

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

X7 X8 X9 X10 X11 X12

2
,
5
0
0

一般FL

2
,
5
0
0

一般FL

3,000

Y2 Y1

イ

（設備工事）
消火栓新設

掲示板新設
W5150xH1100

ソフト巾木 H=100新設

ＥＶ

8,0008,0008,0008,0008,0008,000

86,000

X7X8X9X10X11X12

2
,
5
0
0

一般FL

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

掲示板3600x900新設

8
5
0

9
0
0

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

ウ

モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設スチールパーテション新設

掲示板新設W3000xH1100掲示板新設
W5150xH1100

掲示板新設
W3600xH1100

掲示板新設
W3600xH1100

掲示板新設
W5150xH1100

6,0008,0008,0008,0008,000

X1X2X3X4X5X6

2
,
5
0
0

一般FL

鋼製両開戸錆止め塗装の上SOP塗

防音鋼製建具新設 防音鋼製建具新設
壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

2
,
5
0
0

一般FL

3,000

Y2Y1

1
,
9
5
0

1,570

アルミ製両開戸

エ

モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設 モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設

掲示板新設
W3450xH1100

木製見切SOP塗新設 木製見切SOP塗新設

：工事範囲外を示す。

：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗り新設

：モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設

展開図３０

ステンレスグリルシャッター新設
W2810xH2390

ステンレスグリルシャッター新設
W2810xH2390

ステンレスグリルシャッター新設
W2810xH2390

ステンレスグリルシャッター新設
W2810xH2390

原図：Ａ２

Ａ－７５

壁：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5

　　両面2重張NAD塗

：ＬＧＳ100強化ＰＢt=12.5+硬質ＰＢt=9.5

両面2重張NAD塗



木製間仕切壁t=120、ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗、木製建具撤去

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

一般FL

2
,
5
0
0

2
,
5
0
0

木製親子開戸 撤去

壁：モルタル金コテＶＰ塗

壁：モルタル金コテＶＰ塗

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

掲示板撤去 掲示板撤去

ステンレスグリルシャッター撤去
W2920xH2390

ソフト巾木 H100撤去

柱：モルタル金コテＶＰ塗

柱：モルタル金コテＶＰ塗

48,000

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

8,0008,0008,0008,0008,0008,000

X6X7X8X9X10X11X12

一般FL

壁：モルタル金コテＶＰ塗

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

ステンレスグリルシャッター撤去
W2920xH2390

柱：モルタル金コテＶＰ塗

柱：モルタル金コテＶＰ塗

2
,
5
0
0

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

48,00048,000

改修前

掲示板2500x1340撤去

3,000

Y1Y2

一般FL

2
,
5
0
0

1
0
0

　　押えＶＰ塗撤去
壁：モルタル金コテ

ステンレスグリルシャッター撤去
W2920xH2390

4
0
5

2,000 3,000 2,000

7,000

Y1 Y2

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称

2
,
5
0
0

一般FL

3,000

Y2 Y1

柱：モルタル金コテ
　　押えＶＰ塗撤去

ソフト巾木 H=100撤去

ア

ウ

イ

３階廊下

エ

壁：モルタル金コテＶＰ塗

木製間仕切壁t=120、

木製建具撤去
ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗

木製間仕切壁t=120、
ラワンベニヤt=5.5目スカシ張ＯＰ塗
木製建具撤去

消火栓撤去（設備工事）

ソフト巾木 H=100撤去

48
5

2,
26

0

体育館FL

一般FL

48
5

2,
26

0

一般FL

体育館FL

24
5

ＥＶ

A2：1/100

A3：1/142

壁：モルタル金コテＶＰ塗

2
,
2
6
0

：木製間仕切壁t=120撤去（木製建具、巾木共）

：木製巾木ＯＰ塗H=100撤去

：工事範囲外を示す。

：モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

展開図３１

原図：Ａ２

Ａ－７６

カッター入れ共



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

改修後

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

工事名称
A2：1/100

A3：1/142

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

8,0008,0008,0008,0008,0008,000

X6X7X8X9X10X11X12

一般FL
一般FL

ステンレスグリルシャッター新設
W2810xH2390

2
,
5
0
0

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

スチールパーテション新設

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

48,000

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12

一般FL

2
,
5
0
0

ステンレスグリルシャッター新設
W2810xH2390

2
,
5
0
0

軽量鋼製親子開戸新設

スチールパーテション新設

48,000

2
,
5
0
0

一般FL

3,000

Y2 Y1

3,000

Y1Y2

一般FL

2
,
5
0
0

1
0
0

W2810xH2390
ステンレスグリルシャッター新設

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

柱：下地処理の上ＮＡＤ塗替

柱：モルタル金コテ
　　押えＮＡＤ塗新設

イ

３階廊下 ア

ウ

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

モルタル金コテ押え
ソフト巾木 H=100新設

モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設消火栓新設（設備工事）

体育館FL

4
85

2
,2

60

　　押えＮＡＤ塗新設
壁：モルタル金コテ

48
5

2
,2

6
0

一般FL

体育館FL

24
5

掲示板新設
W4650xH1100

掲示板新設
W5150xH1100

ＥＶ

掲示板新設
W3500xH1100

掲示板新設
W6650xH1100

スチールパーテション新設

ソフト巾木 H=100新設4
0
5

2,000 3,000 2,000

7,000

Y1 Y2

壁：下地処理の上ＮＡＤ塗替

エ

2
,
4
0
0

8
,
0
0
0

3
,
0
0
0

8
,
0
0
0

5
7
0

1
9
,
0
0
0

5
7
0

Y3

Y2

Y1

Y0

廊下

廊下CH=3,000 CH=3,000 CH=3,000

CH=3,000

24,000 8,000

CH=2,500

CH=2,500

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

X7 X8 X9 X10 X11 X12

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

普通教室棟

1,250 2,700

職員便所

男子女子

倉庫５ 倉庫６

大会議室

小会議室２

CH=2,350CH=2,350

階段

CH=2,500

9
0
0

EV
多目的便所

CH=2,500

CH=2,500
CH=2,500

作業室

CH=3,000

CH=2,500

CH=2,500

天井ＥＸＰＪ

ハッチング部化粧PBt=9.5取外し、再取付
天井点検口共

ハッチング部新設

2
,
2
6
0

：工事範囲外を示す。

：モルタル金コテ押えソフト巾木 H=100新設

ソフト巾木 H=100新設

：モルタル金コテ押えＮＡＤ塗り新設

掲示板新設W3050xH1100 掲示板新設W3050xH1100 掲示板新設W3050xH1100
掲示板2500x1100新設

小会議室１

１階天井伏図　1/200

原図：Ａ２

展開図３２・１階天井伏図

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5撤去・新設

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5撤去・新設

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗撤去・新設

：機械設備配管工事の為、天井撤去、新設範囲を示す。

：機械設備配管工事の為、梁型側面撤去、新設範囲を示す。

（ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5ＮＡＤ塗撤去・新設）

Ａ－７７

カッター入れ共

倉庫７



ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5捨張化粧ＰＢt=9.5張新設

カ

カ

イ

オ
木製見切縁

イ イ イ

イ

多目的便所

オ

Ａ

CH=3,000

Ａ

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

改修前　

A2：1/200

A3：1/282

改修後

2
,
4
0
0

8
,
0
0
0

3
,
0
0
0

8
,
0
0
0

5
7
0

1
9
,
0
0
0

5
7
0

Y3

Y2

Y1

Y0

8
,
0
0
0

3
,
0
0
0

8
,
0
0
0

5
7
0

1
9
,
0
0
0

5
7
0

Y3

Y2

Y1

Y0

6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,0007,200
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ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5撤去
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ＬＧＳ下地吸音ＰＢt=9.5既設のまま

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5目スカシＥＰ塗既設のまま

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5捨て張ロックウール吸音板t=9.0既設のまま

オ

ＬＧＳ下地化粧ＰＢｔ=9.5既設のまま

カーテンボックス　150×100×21　ＦＥ塗既設のまま

仕上表
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ＬＧＳ下地吸音ＰＢt=9.5既設のまま
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ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5捨て張ロックウール吸音板t=9.0既設のまま

オ

ＬＧＳ下地化粧ＰＢｔ=9.5既設のまま
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ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

モルタル刷毛引き既設のまま
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Ａ
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カ
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カ カ
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CH=2,500

CH=2,500

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張吸音テックス張t=9.0撤去

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0捨張ロックウール吸音板t=9.0張撤去

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.0ＥＰ塗撤去

Ｏ

Ｏ

3
0
0

下がり天井

天井伏図２Ｆ

Ａ

Ａ

クロス張撤去

梁型LGS19PBt=9.5

クロス張撤去

梁型LGS19PBt=9.5

9
0
0

ハッチング部新設

Ａ

Ａ

廊下

CH=2,500

9
0
0

Ｄ梁型モルタル金
コテ押えクロス張撤去

梁型モルタル金
コテ押えクロス張撤去

特記なき限り梁型は、モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

既設のまま

既設のまま

Ｅ

図書室

Ｏ

2,400

1
,
8
0
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1
,
8
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ハッチング部撤去

Ａ

廊下

CH=2,500

ハッチング部撤去

Ａ

ハッチング部新設

特記なき限り梁型は、LGS19下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設

梁型撤去なし

梁型改修なし

工事名称

ＥＸＰＪ金物W=220新設

※工事範囲外を示す。

木製見切板撤去135x25

※工事範囲外を示す。

男子
便所

女子
便所

床ＥＸＰＪ

ＥＶ

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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Ｏチ

カ

多目的便所

Ａ

モルタル刷毛引き既設のまま
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ＯＳＣＬ塗（音楽室）
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天井一部撤去
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Ｇ ＬＧＳ下地吸音ＰＢt=9.5撤去
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カ カーテンボックス　150×100×21　撤去

TV テレビハンガー撤去

ス スクリーボックスW2000xD150xH150撤去

間仕切壁撤去部天井は、W=600範囲、下地共撤去とする

チ 地図掛W1800撤去 ＯＨＰスクリーンW1800撤去Ｏ

レ

天井点検口450角新設

カーテンレール、レールダブル撤去を示す。特記なきカーテンレールは、シングルレール長さ+1.2ｍとする。

レ

レ

カ カーテンボックス 150×100×21 SOP塗新設ステンレスレールＷ共

暗幕用暗幕用

暗幕用

ステンレスレール暗幕取付部Ｗレール+Ｓレール+重ね1.2ｍとする
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仮設普通教室９

Ｈ

Ｈ ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5目スカシＥＰ塗り撤去

下地処理の上 外装薄塗材Ｅ吹付新設

原図：Ａ２

Ａ－７８
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コンピュター室
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藤川設計株式会社

★

承認 備考
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図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

改修前　

A2：1/200

A3：1/282

改修後
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ＬＧＳ下地吸音ＰＢt=9.5既設のまま

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5目スカシＥＰ塗既設のまま

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5捨て張ロックウール吸音板t=9.0既設のまま

Ｍ ＬＧＳ下地吸音ＰＢt=9.5撤去

オ

ＬＧＳ下地化粧ＰＢｔ=9.5既設のまま

カーテンボックス　150×100×21　ＦＥ塗既設のまま

仕上表
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ＬＧＳ下地吸音ＰＢt=9.5既設のまま

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5目スカシＥＰ塗既設のまま

ＬＧＳ下地ＰＢt=9.5捨て張ロックウール吸音板t=9.0既設のまま
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ＬＧＳ下地化粧ＰＢｔ=9.5既設のまま

カーテンボックス　150×100×21　ＦＥ塗既設のまま

仕上表

ＬＧＳ下地化粧ＰＢt=9.5張新設

N
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チ 地図掛W1800撤去
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Ｄ
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特記なき限り梁型は、モルタル金コテ押えＶＰ塗撤去

特記なき限り梁型は、LGS19下地PBt=9.5ＮＡＤ塗新設
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※　家庭科室、コンピューター室、教室、小人数部分天井裏には、
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多目的便所

工事名称
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床ＥＸＰＪ

※工事範囲外を示す。

※工事範囲外を示す。

木製見切板撤去135x25

ＥＸＰＪ金物W=220新設

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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レ カーテンレール、レールダブル撤去を示す。特記なきカーテンレールは、シングルレール長さ+1.2ｍとする。
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暗幕用 暗幕用

ステンレスレール暗幕取付部Ｗレール+Ｓレール+重ね1.2ｍとする
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原図：Ａ２
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図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

改修前　

A2：1/200

A3：1/282

改修後
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※工事範囲外を示す。

※工事範囲外を示す。

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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原図：Ａ２

モルタル刷毛引きアルリルリシン吹付

下地処理の上外装薄塗材E吹替
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図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

A2：1/200

A3：1/282

改修後

改修前　
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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倉庫１ 第一理科室
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床ＥＸＰＪ

EV廊下

廊下

DN

UP

DN

UP

図書室
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建具指示図２Ｆ
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仮設保健室 仮設普通教室６

仮設普通教室９
仮設職員室 仮設職員室

仮設
校長室

仮設
放送室
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建具表０１撤去

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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掲示板共

40

1,740 75 1,740 40 1,740 75 1,740

1
,9

50
43

0
7
5

85
0

1,
17

5

５

木製

ﾌﾛｰﾄｔ＝3
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ﾌﾛｰﾄｔ＝3

木製

14

WD-8　第一、二音楽室　 ２
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符号・数量

建具表０１新設

工事名称

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
A2：1/50

1,600

２

両開き戸
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雑詳細図津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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★
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藤川設計株式会社

★
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★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫A3：1/7.1

工事名称

ＥＸＰ・J　キープラン

・カバーはビス止め方式とし、

・非破壊端末アジャスト装置付きとする(Ｙ方向への変位量確保)

・単純な片側固定方式にはしない事(Ｚ方向可動時に隙間が

　生ずる事のない事・カバーにたわみが発生しない事)

嵌合方式は不可とする ・カバーはビス止め方式とし、

　生ずる事のない事・カバーにたわみが発生しない事)

嵌合方式は不可とする

＊上記条件厳守のこと

・非破壊端末アジャスト装置付きとする(Ｚ方向への変位量確保)

・単純な片側固定方式にはしない事(Ｙ方向可動時に隙間が

85 50 85

110 110

220

1
3
.
5

95 125

220

85 50 85

1
3
.
5

7　天井用　SUS304　t=1.0　HL　　(DC　50-50） 8　内壁用　SUS304　t=1.0　HL　　(DB　50-50）S=1/5 S=1/5

＊上記条件厳守のこと

※廊下部天井 木撤去の事

※工事範囲外を示す。

9　床用　SUS304　t=3.0　GP-1(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)･ｾﾝﾀｰｶﾊﾞｰt=3.0　HL　　(UF-AF　50-50）S=1/5

・非破壊端末アジャスト装置付きとする

・スライドカバ－の接点はステンレスとし、アルミ及びゴム系は

　不可とする(荷重はステンレス製シャフトにて受ける事とする)

＊上記条件厳守のこと
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・ＥＸＰ．Ｊシステムに於いては、ステンレス製、三次元可動方式とする。

・構造体が変位時に脱落・破壊が無い事を確認出来る仕様とする。

　各性能を保持する事。

＊以上の点を留意し、各仕様毎の条件を厳守する事により、

・５０mmクリアランス、±５０mm可動仕様とする。

　(パラキャップ社　50-50シリーズ同等以上の性能を有する事)

1

1

3
,
40

0
3,

40
0

▽2FL

▽3FL

2

3

3

4

3

5

6

7

8

8

9

7

8

8

9

2,40
0

壁面鏡　詳細図

壁面鏡、ＥＸＰ・J　詳細図
A2：1/5、1/20

収納扉t40

ポリ合板フラッシュ

ポリ合板貼t=2.5

耐水合板t=12下地

ポリ合板貼t=2.5

耐水合板t=12下地

収納扉t40

ポリ合板フラッシュ

木見切

30ｘ40 OSCL

ポリ合板貼t=2.5

耐水合板t=12下地

ポリ合板貼t=2.5

耐水合板t=12下地

大型鏡t=5

耐水合板t=12下地

30 30

壁面鏡：2050

1
00

30

1025

30

1025

収納扉：4160

木見切

30ｘ40 OSCL

＝ 断面 ＝

大型鏡t=5

耐水合板t=12下地

木胴縁

60
3
0

30

木製巾木 60ｘ30 OSCL

戸車・Ｖレール

45ｘ18@300

17
5
0

1
84

0

100
木製枠

ｽﾌﾟﾙｽ 100ｘ30 OSCL

（W2050×H1750)
＝ 多目的スペース ＝

原図：Ａ２

参考図 参考図

参考図
※ 鏡は、学校既存のものを使用すること。

SUS製引手

Ａ－８７

参考図



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１
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救　助　袋

救助袋使用法

直　尺 袋　長
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田中　富士夫

工事名称

▲ 吊元側

開戸 詳細図

▲ 吊元側

開ガラス戸 詳細図

把手､引手 詳細図

PP製空気孔付舟底引手 PP製空気孔付掘込引手ABS製ハンドル

板 戸 ガラス戸 ガラス戸（アルミ製）

引違戸 詳細図

木製家具標準仕様  『特記無き場合は下記の仕様とする』

引出 詳細図

電源装置用コンセント ACコンセント

実験台　コンセント詳細図

天板、中天 詳細図

腰下天板

標準本体見え掛り

標準本体見隠れ

腰下天板

腰下天板

平面図

断面図

実験台、窓辺作業台　天板詳細図（ケミサーフ）

側板、向板：両面メラミン化粧パーティクルボードｔ15（ECOボード）

口板：両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20（ECOボード）、木口：非塩ビ化粧樹脂シートt0.45貼

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20（ECOボード）、木口：非塩ビ化粧樹脂シートt0.45貼

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20（ECOボード）、木口：非塩ビ化粧樹脂シートt0.45貼

主材：両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20（ECOボード）

樹脂製戸車(立付け調整可能)、PP樹脂製空気孔付舟底引手、硬質樹脂製敷居・鴨居

ポリエステル化粧合板貼　　　下地：ランバーコア合板ｔ15（四方組）

背板、地板取外し部：メラミン化粧MDF（NEOボード）t4mm

本体見掛り－非塩ビ化粧樹脂シートｔ1.0貼

本体見隠れ－非塩ビ化粧樹脂シートｔ0.45貼

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20（ECOボード）、木口：非塩ビ化粧樹脂シートt0.45貼

枠：高剛性アルミフレーム（メラミン焼付塗装：白）

ＳＵＳ304及びＳＵＳ430　ｔ1.0　表面仕上：＃400

メラミン化粧MDF（NEOボード）t4mm、PP樹脂製空気孔付舟底引手

高圧メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工

引出

木製引違戸

木製引違戸

本体

台輪

木口

開戸（板戸）

アルミ引違戸

シンク

天板、中天

ＳＵＳ304及びＳＵＳ430　ｔ1.0　表面仕上：＃400SUS天板

低温アルゴン溶接加工品　下地：合板ｔ9ｍｍ

品名差付ラインハンドル、スライドレール付（粉体塗装）

樹脂製戸車(立付け調整可能)、PP樹脂製空気孔付舟底引手、硬質樹脂製敷居・鴨居

ワンタッチ取外し式スライド丁番（キャッチ機能付）　105°開き

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20（ECOボード）、木口：非塩ビ化粧樹脂シートt0.45貼

ワンタッチ取外し式スライド丁番（キャッチ機能付）　105°開き

M-14AP：樹脂製、N-14BP：樹脂製（ステンレスプレート、大型ゴミカゴ付）、N-14AS：ステンレス製

トラップ接続径：全て40A　　　※給排水管、及び接続は設備工事とする。

排水トラップ

ホルムアルデヒド放散量「0.04mg/l」以下とする。両面メラミン化粧

パーティクルボード マテリアルリサイクル可能品（メラミン樹脂含浸の低圧メラミン等は使用不可）

表面材は汚染除去性能を有する。　　「JIS A5908」適合品の国内生産品とする。

JIS-F☆☆☆☆適合品メラミン化粧MDF

「間伐材マーク」、「木づかいサイクルマーク」取得品

JAS-F☆☆☆☆適合品ポリエステル

低スチレン仕様（放散速度：30μg/㎡/hr以下とする）化粧合板

JAS-F☆☆☆☆適合品各種合板

厚生労働省のＶＯＣ指定13物質を含んでいないものを使用する。　F☆☆☆☆適合品接着剤

厚生労働省のＶＯＣ指定13物質を含んでいないものを使用する。　F☆☆☆☆適合品塗料

（ECOボード）

（NEOボード）

地球環境問題（リサイクル、温暖化等）に配慮し、かつ室内におけるホルムアルデヒドの気中濃度を下げる事に

主眼を置き、各種有機溶剤や可塑剤等の有害物質についてもその残留、放散を極力抑制する為に以下の仕様とする。

開戸（ガラス戸）

飛散防止透明合せガラスｔ4ｍｍ、樹脂製セーフティーガラス押え

飛散防止透明合せガラスｔ4ｍｍ、樹脂製セーフティーガラス押え

枠：高剛性アルミフレーム（メラミン焼付塗装：白）

飛散防止透明合せガラスｔ4ｍｍ、PP樹脂製空気孔付舟底引手

アルミ引違戸

（板戸）

（ガラス戸）

（板戸）

（ガラス戸）

底板：メラミン化粧MDFt4mm（NEOボード）

共　通 ※「日本家具保証協会」認定企業の生産製品、及び監理製品とする。

※施工承認時に製作家具のカタログを提出し、監理者へ商品説明をおこなうこと。

両面メラミン化粧MDFフラッシュ（NEOボード）

　また、フラッシュ芯材にもパーティクルボードの使用は不可とする。

可動式棚板

※W600以上の棚板は強度を考慮し、パーティクルボードの使用は不可とする。

棚板底面にずれ止めのダボジャクリを施すこと。

※低圧メラミンソフトフォームは使用不可とする。

棚受けダボ：φ９mmネジ込式（W1/4）　アルミ製ニッケルメッキ　P=60mm　3段

低温アルゴン溶接加工品

※板厚が薄くなるため、プレス加工品は使用不可とする。

※「西尾家具工芸社」製品、又は同等品以上とすること。

桧間伐台形集成材（国内産材）桧集成材

自然系塗料仕上（オイルフィニッシュ）

標準本体見え掛り

本体、棚板　木口仕上 詳細図

天板、中天 詳細図

主材：桧間伐台形集成材　自然系塗料仕上げ

桧間伐台形集成材　自然系塗料仕上げ　t20mm

背板、地板取外し部：化粧MDF（NEOボード）t4mm

桧間伐台形集成材　自然系塗料仕上げ

本体

台輪

開戸（板戸）

ワンタッチ取外し式スライド丁番（キャッチ機能付）　105°開き

桧間伐台形集成材　自然系塗料仕上げ可動式棚板

棚板底面にずれ止めのダボジャクリを施すこと。

棚受けダボ：φ９mmネジ込式（W1/4）　アルミ製ニッケルメッキ　P=60mm　3段

桧間伐台形集成材　ハードウレタン塗装天板、中天

原材料の国産材比率53%以上、JIS-F☆☆☆☆適合品、集成材柄化粧MDF

「間伐材マーク」、「木づかいサイクルマーク」取得品（NEOボード）

厚生労働省のＶＯＣ指定13物質を含んでいないものを使用する。F☆☆☆☆適合品接着剤

厚生労働省のＶＯＣ指定13物質を含んでいないものを使用する。JIS-F☆☆☆☆適合品塗料

国産材の積極的な活用を通じて森林を活性化させ、国内のCO2などの温室効果ガスを削減に寄与することに主眼を置き、

各種有機溶剤や可塑剤等の有害物質についてもその残留、放散を極力抑制する為に以下の仕様とする。

※JIS-F☆☆☆☆に適合していない「自然塗料」の使用は不可。

※床の不陸による家具台輪と床仕上げ面との隙間はシール処理（建築工事）とする。

※製作家具本体は国内生産品とする。

MDFフラッシュ下地、ダイスコア芯、木口：ABS樹脂エッジ巻（チャコールグレー）

ケミサーフ：耐薬品性フェノール樹脂板（黒）実験台、作業台天板

※　ウィルソナート社製ケミサーフ、又は同等品以上とする。

（ケミサーフ）

+

+

-

-

電源装置用

ア－ス

品名差

透明プレート厚0.5mm

ワンタッチ脱着式

スライド丁番（キャッチ付）

ガラス押縁

樹脂成型品

両面メラミン化粧

パーティクルボード

ガラス押縁

硬質樹脂成型品

品名差付ラインハンドル

（樹脂成型品）

ワンタッチ脱着式

スライド丁番（キャッチ付）

空気孔

空気孔

背面手掛り

t4mm透明合せガラス

鴨居

硬質樹脂成型品

引違戸

両面メラミン化粧

パーティクルボード

敷居

硬質樹脂成型品

樹脂製戸車

（立付調整可）

引違戸

t4mm透明合せガラス  

両面メラミン化粧

パーティクルボード枠組

樹脂製戸車

（立付調整可）

鴨居

硬質樹脂成型品

敷居

硬質樹脂成型品

ガラス押縁

硬質樹脂成型品

アルミサッシ

四方枠：アルミ成形品

メラミン焼付塗装（白）

引出口板

両面メラミン化粧

パーティクルボード

底板

メラミン化粧MDF　t4mm

スライドレール

引出し内部

両面メラミン化粧パーティクルボード

ステンレスプレート

バナナチップターミナル

メラミン化粧板貼

ポストフォーム加工

木口　メラミン化粧板貼

木口　t1.0化粧シート貼

木口　t0.45化粧シート貼

ゴム集成材　UC

開戸

両面メラミン化粧パーティクルボード

ケミサーフ：

耐薬品性フェノール樹脂板（黒）

MDFフラッシュ下地、ダイスコア芯

木口：ABS樹脂エッジ巻（チャコールグレー）
ABS押出し成型品

（チャコールグレー）

E付コンセント

アースターミナル

耐食アルミ合金プレート

戸車

（立付調整可）

開戸　ｔ４ｍｍ

透明合せガラス
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事 家具図０３

表示板(73×257)
表示ケース

取付長穴

（15×4）

平付型

仕　様 材　質

表示ケース：アクリル樹脂（透明）
表示板：塩ビ（乳白） 1.0mm
支持具：アルミ（シルバー）

シート貼

仕　上

265

8
0

1
5

表示ケース

表示板 (73×257)

シート貼り

仕　上材　質

突出型

仕　様

表示ケース：アクリル樹脂（透明）

表示板：塩ビ（乳白） 1.0mm

支持具：アルミ（シルバー）

8
2

270

27025

2
5

取付穴4φ

ア イ

室名札詳細図　1/5

桧間伐台形集成材

ハードウレタン塗装

R2

2
0

R2

腰下天板

標準仕様書

標準仕様書

原図：Ａ２

Ａ－９２

参考図
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田中　富士夫

工事名称
A2：1/30

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事 家具図０４

名

品
掃除用具入れ

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード棚 板

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

*地板 ステンレス板貼 SUS430 ｔ1.0mm

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼開 戸

スライド丁番、ABS樹脂製ハンドル(白)

マグネットキャッチ

ポリ合板貼台 輪

1ハンガーパイプ ステンレス巻パイプφ25(Sカン9ヶ付)

3フック 玉付回転フック(TK-30)

2雑巾掛け(戸裏) ステンレス巻パイプφ9.5(L350)

附属品

K-7

450

430

290

20

3020

20（通気孔）

10

2
9
0

2
0

90
30

0
78

0

2
0

18
6
0

2
0

2
0
00

80
3
0
0

381

(通気孔)

20 560 20

600

600

100 100

19
0
0

1
00

2
0
00

1
00

0

45
0

1
0
0

名

品
掃除用具入れ

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード棚 板

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

*地板 ステンレス板貼 SUS430 ｔ1.0mm

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼開 戸

スライド丁番、ABS樹脂製ハンドル(白)

マグネットキャッチ

附属品

台 輪

1ハンガーパイプ ステンレス巻パイプφ25(Sカン9ヶ付)

3フック 玉付回転フック(TK-30)

2雑巾掛け(戸裏) ステンレス巻パイプφ9.5(L350)

ポリ合板貼

K-33

部屋名 数量 勝手

数量表

5
00

500

2
0
00 19

0
0

1
0
0

1
00

0

20 460 20

500

500

480

340

20

3020

20（通気孔）

10

2
9
0

2
0

90
30

0
78

0

2
0

18
6
0

2
0

2
0
00

80
3
0
0

431

(通気孔)

100 100

1
0
0

計2ヶ所

数量表

勝手数量部屋名

逆12F　理科室

逆13F　コンピュータ準備室

合計 2ヶ所 合計

2F　図書室 1 逆

1 正2F　多目的スペース

2ヶ所

計2ヶ所図書室　多目的スペース　掃除用具入れ理科室　コンピューター室　掃除用具入れ各階　各室　教師用戸棚

名

品
教師用戸棚

仕　　　様

450

390

2
3

20
7
1
0

7
5
0

16
0
0

20
7
1
0

7
5
0

2
0

290 10
20

1
0
0

30 420

450

部屋名

数量表

数量

合計

20

プッシュ栓錠

2020

4
5
0

1300

5
5
0

16
0
0

1300

630 630

本体主材

引違戸
樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

プッシュ栓錠

棚 板

棚ダボφ9 (3段)

ポリ合板貼台 輪

K-35 各階　廊下(北東)　ステンレス手洗い・掃除流し台

横引き排水トラップ 1OSNK-AA　40A(ダイドレ)

名

品
ステンレス手洗い・掃除流し台

仕　　　様

ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上:#400シンク

天 板 ステンレス SUS304 t1.0mm(R付) 表面仕上:#400

ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上:#400本体主材

ステンレスアングル枠組　SUS430　t3x30x30

※工事フタ(ビス止　取外し式)

アジャスター(MN-32)足 端

附 属 器 具

ステンレス排水トラップ N-14AS 2

石鹸用フック ステンレス製 6

ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上:#400(下地合板)面 台

※ビス止　取外し式

水栓 別途

工事フタ 工事フタ 工事フタ 工事フタ 工事フタ 工事フタ 工事フタ 工事フタ 工事フタ

石鹸用フック

（TK-30）

給水栓（別途：設備工事）

部屋名 数量

数量表
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480 120

600

R5
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23732
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300 300300 287.5300

1
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300 300287.5 300 300

60 2255 60

2375

1
50

1187.5 1187.5

R10

計2ヶ所

合計

3F 1

2F 1

2ヶ所

部屋名

数量表

数量

K-67 2階　理科準備室　システム戸棚 3ヶ所

名

品
システム戸棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

木口 ：シート貼

枠組：両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

ガラス：透明合せガラスｔ4mm、樹脂製ガラス押え縁(ガラス戸)

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工中 天

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

口板：両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引 出

内部：両面メラミン化粧パーティクルボード

スライドレール、品名差付ラインハンドル、シリンダー錠

底板：メラミン化粧MDFｔ4mm

プッシュ錠

プッシュ錠

カギ

カギ

カギ カギ カギ カギ
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450150
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0
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1346178817881346

4
00

4
0
0

1346178817881346

6868

名

品
掃除用具入れ

仕　　　様

名

品

本体主材

開 戸
ワンタッチスライド丁番（キャッチ付）、ABS樹脂製ハンドル

棚 板

附属品

台 輪

1ハンガーパイプ

3フック 玉付回転フック(TK-30)

2雑巾掛け(戸裏)

ポリ合板貼

ステンレス巻パイプφ25(Sカン9ヶ付)

ステンレス巻パイプφ9.5(L350)

底 板 ステンレス受皿（SUS430 t1.2 曲げ加工） 1

天 板 メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工

棚 板

本体主材

ポリ合板貼台 輪

備考 14列ｘ3段=42人用

ロッカー

仕　　　様

20（通気孔）

20

(通気孔)
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0
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1788

1
01

0

2
0

8
9
0

1
0
0

1788

4
00

３階　教室　掃除用具入れ、クラスルームロッカー

2388

３階　特別支援教室　掃除用具入れ、クラスルームロッカー

3F　教室 2（F-2a)

3F　特別支援教室 2（F-2b)

K-2a

K-1

K-2b

計2ヶ所

3F　教室 2

2ヶ所

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20

メラミン化粧ＭＤＦフラッシュ

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20

メラミン化粧ＭＤＦフラッシュ

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20

両面メラミン化粧パーティクルボードｔ20

原図：Ａ２

Ａ－９３

参考図
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図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称
A2：1/30

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事 家具図０５

名

品
片面傾斜2段書架

仕　　　様

天 板 メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工

両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

本体主材

メラミン化粧MDF貼背 板

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm)

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

ポリ合板貼台 輪

附 属 品

3品名差 アクリル品名差

K-43 2階　図書室　ユニットカウンター、2段書架 1ヶ所K-42 2階　図書室　片面傾斜2段書架 3ヶ所

口板：両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引 出

スライドレール、樹脂製空気孔付堀込引手

ポリ合板貼台 輪

1配線孔キャップ S165-76型(クリーム)

附 属 品

内部：両面メラミン化粧パーティクルボード

底板：メラミン化粧MDFｔ4mm

メラミン化粧板貼(下地合板)天 板

木口：ABSエッジｔ2mm

メラミン化粧MDF貼固定棚

メラミン化粧板フラッシュ (内部；メラミン化粧MDF貼)本体主材

一部 両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

名

品
ユニットカウンター

仕　　　様

Ａ

E

B

C

D

Ａ展開図

da

b

一部 両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

a断面図 b断面図

FIXFIX

名

品
片面垂直2段書架

仕　　　様

名

品

天 板 両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

本体主材

メラミン化粧MDF貼背 板

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm)

ポリ合板貼台 輪

附 属 品

2品名差 アクリル品名差

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

c

C展開図

D展開図

K-44 2階　図書室　片面垂直6段書架 2ヶ所

名

品
片面垂直6段書架

仕　　　様

名

品

天 板 両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

本体主材

メラミン化粧MDF貼背 板

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm)

ポリ合板貼台 輪

附 属 品

2品名差 アクリル品名差

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

e

B展開図

D展開図

E展開図

c断面図 d断面図 e断面図

内部

メラミン化粧MDF貼
背板

メラミン化粧板貼 内部

メラミン化粧MDF貼

内部

メラミン化粧MDF貼

配線孔キャップ
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K-36 K-37 K-382階　図書室　片面傾斜6段書架 2階　図書室　片面傾斜6段書架 2階　図書室　片面傾斜2段書架6ヶ所 8ヶ所 8ヶ所

品 品 品
片面傾斜6段書架 片面傾斜6段書架 片面傾斜2段書架

名 名 名

仕　　　様 仕　　　様 仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード 両面メラミン化粧パーティクルボード メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工天 板 天 板 天 板

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼 木口：樹脂シートｔ1.0mm貼 両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

両面メラミン化粧パーティクルボード 両面メラミン化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートｔ1.0mm貼本体主材 本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼 木口：樹脂シートｔ1.0mm貼 メラミン化粧MDF貼背 板

メラミン化粧MDF貼 メラミン化粧MDF貼 メラミン化粧MDFフラッシュ背 板 背 板 棚 板

メラミン化粧MDFフラッシュ メラミン化粧MDFフラッシュ 木口：樹脂シートｔ1.0mm貼棚 板 棚 板

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼 木口：樹脂シートｔ1.0mm貼 ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm)

ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm) ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm) ポリ合板貼台 輪

ポリ合板貼 ポリ合板貼台 輪 台 輪 附 属 品

附 属 品 附 属 品 3品名差 アクリル品名差

3 3品名差 アクリル品名差 品名差 アクリル品名差
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★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称
A2：1/30

家具図０６津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

K-45 2階　図工室　壁面作業台 3ヶ所 K-46 2階　図工室　壁面流し台 1ヶ所

名

品
壁面流し台(全槽)

仕　　　様

ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上:#400シンク

天 板 ステンレス SUS304 t1.0mm  表面仕上:#400

水切りロール加工、下地合板 t9mm

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口:樹脂シートt1.0mm貼

メラミン化粧MDF貼背 板

ポリ合板貼台 輪

附 属 器 具

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口:シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

名

品
壁面作業台

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口:樹脂シートt1.0mm貼

メラミン化粧MDF貼背 板

ポリ合板貼台 輪

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口:シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

天 板 ゴム集成材 t30mm UC塗装

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

木口 見掛り:樹脂シートt1.0mm貼  見隠れ:シート貼

給水栓 別途

ステンレス排水トラップ N-14AS 1

K-50 2階　図工室　整理戸棚

K-47 2階　図工室　壁面流し台 2ヶ所

K-48 2階　図工室　壁面作業台 3ヶ所 K-49 2階　図工室　掃除用具入れ 1ヶ所

名

品
壁面流し台(全槽)

仕　　　様

ステンレス SUS304 t1.0mm 表面仕上:#400シンク

天 板 ステンレス SUS304 t1.0mm  表面仕上:#400

水切りロール加工、下地合板 t9mm

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口:樹脂シートt1.0mm貼

メラミン化粧MDF貼背 板

ポリ合板貼台 輪

附 属 器 具

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口:シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

名

品
壁面作業台

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口:樹脂シートt1.0mm貼

メラミン化粧MDF貼背 板

ポリ合板貼台 輪

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口:シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

天 板 ゴム集成材 t30mm UC塗装

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

木口 見掛り:樹脂シートt1.0mm貼  見隠れ:シート貼

名

品
整理戸棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口:樹脂シートt1.0mm貼

背 板 メラミン化粧MDF貼

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

木口 樹脂シートt1.0mm貼

給水栓 別途

ステンレス排水トラップ N-14AS 1

4ヶ所

名

品
掃除用具入れ

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード棚 板

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

*地板 ステンレス板貼 SUS430 ｔ1.0mm

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼開 戸

スライド丁番、ABS樹脂製ハンドル(白)

マグネットキャッチ

附属品

台 輪

1ハンガーパイプ ステンレス巻パイプφ25(Sカン9ヶ付)

3フック 玉付回転フック(TK-30)

2雑巾掛け(戸裏) ステンレス巻パイプφ9.5(L350)

ポリ合板貼

水切りロール加工

工事フタ

ビス止メ取外シ式

給水栓（別途：設備工事）

水切りロール加工

給水栓（別途：設備工事）

工事フタ

ビス止メ取外シ式
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名

品
片面傾斜6段書架

仕　　　様

天 板 両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

本体主材

メラミン化粧MDF貼背 板

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm)

ポリ合板貼台 輪

附 属 品

2品名差 アクリル品名差

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

K-41 2階　図書室　片面傾斜6段書架 4ヶ所

名

品
片面傾斜6段書架

仕　　　様

天 板 両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

両面メラミン化粧パーティクルボード

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

本体主材

メラミン化粧MDF貼背 板

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm)

ポリ合板貼台 輪

附 属 品

3品名差 アクリル品名差

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

K-39 2階　図書室　片面傾斜6段書架 4ヶ所 K-40 2階　図書室　掃除用具入れ 2ヶ所

名

品
掃除用具入

仕　　　様

メラミン化粧MDF貼背 板

ポリ合板貼台 輪

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口:シート貼開 戸

スライド丁番(キャッチ付)、ABS樹脂製ハンドル(白)

両面メラミン化粧パーティクルボード固定棚

木口 見掛り:樹脂シートt1.0mm貼  見隠れ:シート貼

1ハンガーパイプ ステンレス巻パイプφ25(Sカン9ヶ付)

6フック 玉付回転フック(TK-30)

2雑巾掛け(戸裏) ステンレス巻パイプφ9.5(L350)

附 属 品

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

*地板 ステンレス板貼 SUS430 t1.0mm

木口:樹脂シートt1.0mm貼

ステンレス

板貼り
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★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称
A2：1/30

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事 家具図０７

名

品
オープン棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

天 板

木口：ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)

C  ケミサーフ

メラミン化粧MDF貼背 板

名

品

番

品
壁面流し台

仕　　　様

天 板 ステンレス SUS304 ｔ1.0mm(R付) 表面仕上：#400

水切りロール加工、下地合板 ｔ9mm

ステンレス SUS304 ｔ1.0mm 表面仕上：#400シンク

ポリ合板貼台 輪

附 属 器 具

給水栓 別途

ステンレス排水トラップ N-14AS 1

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

*取外し式地板：メラミン化粧MDFｔ4mm(ビス止)

名

品

番

品
壁面作業台

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

ポリ合板貼台 輪

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

メラミン化粧MDFフラッシュ  木口：シート貼棚 板

棚ダボφ9 (3段)

天 板

木口：ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)

C  ケミサーフ

K-54 K-552階　理科室　壁面流し台 2ヶ所 2階　理科室　壁面流し台 2ヶ所 K-56

名

品

番

品
壁面流し台

仕　　　様

天 板 ステンレス SUS304 ｔ1.0mm(R付) 表面仕上：#400

水切りロール加工、下地合板 ｔ9mm

ステンレス SUS304 ｔ1.0mm 表面仕上：#400シンク

ポリ合板貼台 輪

附 属 器 具

給水栓 別途

ステンレス排水トラップ N-14AS 1

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

*取外し式地板：メラミン化粧MDFｔ4mm(ビス止)

K-53 2階　理科室　壁面作業台 3ヶ所

名

品

番

品
生徒用実験台

仕　　　様

天 板

木口：ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)

メラミン化粧板貼　　木口共貼天フタ

ケミサーフ

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

コーナー部：ABSエッジｔ3.0mm貼 面取り加工 

ポリ合板貼(樹脂製コーナーガード付)台 輪

附 属 器 具

2ッ口折畳み式化学水栓

陶製流司 NT-146FT(角穴明けタイプ)

1

1

AC電気コンセント(ET付) AC-2P・接地極付(WN11329)

電源装置用コンセント

1

1

ガスコック 別途

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼開 戸

スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル

両面メラミン化粧パーティクルボード　　棚受　BTK-180W（白）棚 板

木口：シート貼

NS14BT1-F

K-52 2階　理科室　生徒用実験台 8台

2階　理科室　オープン棚 3ヶ所

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

木口：シート貼

略

記

号

給水

\U+03C613mm

給湯

\U+03C613mm

排水

\U+03C640mm

ガス

\U+03C613mm

電気

AC DC

床立上は、FL+100以下としてください。

給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。

+

+

-

-

GW

DDC

AC

WA
C

D
C D

G

※当図は直流電源がある場合の立上り図です

配管立上り図

工事フタ

ビス止　化粧キャップ 工事フタ

ビス止　化粧キャップ

工事フタ

ビス止メ取外シ式

水切りロール加工

工事フタ

ビス止メ取外シ式

水切りロール加工

給水栓（別途：設備工事） 給水栓（別途：設備工事）

配管立上

有効範囲

樹脂製受材

ガスコック用穴あけ

※ \U+03c6（　　　）

配線用穴あけ\U+03c620

2ヶ所
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名

品

番

品
教師用実験台

仕　　　様

天 板

木口：ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)

ケミサーフ

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

コーナー部：ABSエッジｔ3.0mm貼 面取り加工 

ポリ合板貼(樹脂製コーナーガード付)台 輪

附 属 器 具

AC電気コンセント(ET付) AC-2P・接地極付(WN11329)

電源装置用コンセント

1

1

ガスコック 別途

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼開 戸

スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル

メラミン化粧板貼　　木口共貼天フタ

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼棚 板

棚ダボφ9 (3段)

12樹脂製コンテナ C-7 340ｘ213ｘ120 (グレー)

陶製流司 NT-146FT(角穴明けタイプ) 1

2ッ口折畳み式化学水栓 NS14BT1-F　 1

口板：両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引 出

内部：両面メラミン化粧パーティクルボード

スライドレール、品名差付ラインハンドル

底板：メラミン化粧MDFt4mm

1台K-51 2階　理科室　教師用実験台

　　ＡＣ １００Ｖ ４０Ａ ５０／６０Ｈｚ

　ＳＮＳ－４０Ｄ

 ２．入力側中性線は必ず、入力端子ＡＣＣ側に接続のこと

  　 ＶＣＴ－６００Ｖ・１４mm×mm もしくは､これと同等以上のものを使用のこと

 １．入出力ケーブルは､ビニルキャプタイヤケーブル

品

番

品

名
　電源装置

　　※  出力は１～３いずれか１つを選択

　　３．ＤＣ ０～  ２６Ｖ ４０Ａ

　　２．ＡＣ ０～  ２６Ｖ ４０Ａ

　　１．ＡＣ ０～１３０Ｖ ３０Ａ

注  意

 ３．アースを必ず接続のこと

ＩＮＰＵＴ

ＯＵＴＰＵＴ

（
開
口

）

電源装置

略

記

号

給水

\U+03C613mm

給湯

\U+03C613mm

排水

\U+03C640mm

ガス

\U+03C613mm

電気

AC DC

床立上は、FL+100以下としてください。

給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。

+

+

-

-

配管立上り図 ※当図は直流電源がある場合の立上り図です

生徒側姿図

工事フタ

ビス止　化粧キャップ

D
W

DC
AC

A
C

D
C

G

WG
D

工事フタ

（ビス止、キャップ付）

電源装置

ガスコック用穴あけ

※ φ（　　　）
配管立上有効範囲

樹脂製受材

配線穴（2ヶ所）
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★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称
A2：1/30

家具図０８津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

名

品
壁面流し台

仕　　　様

天 板 ステンレス SUS304 ｔ1.0mm(R付) 表面仕上：#400

水切りロール加工、下地合板 ｔ9mm

ステンレス SUS304 ｔ1.0mm 表面仕上：#400シンク

ポリ合板貼台 輪

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

*取外し式地板：メラミン化粧MDFｔ4mm(ビス止)

名

品
壁面作業台

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

ポリ合板貼台 輪

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

メラミン化粧MDFフラッシュ  木口：シート貼棚 板

棚ダボφ9 (3段)

天 板

木口：ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)

C  ケミサーフ

K-60 2階　理科準備室　壁面作業台 2ヶ所 K-61 2階　理科準備室　壁面流し台 1ヶ所 K-62 2階　理科準備室　薬品保管庫 1ヶ所

K-63 2階　理科準備室　システム戸棚 1ヶ所 K-64 2階　理科準備室　システム戸棚 1ヶ所 K-65 2階　理科準備室　システム戸棚 1ヶ所

附 属 器 具

給水栓 別途

ステンレス排水トラップ N-14AS 1

名

品
システム戸棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm)

木口：シート貼

枠：アルミ製(チタンシルバーつやあり)　　引戸金物　1式引違戸

ポリカーボネート板　ｔ4（片面マット　クリア色）

名

品
システム戸棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm)

木口：シート貼

枠：アルミ製(チタンシルバーつやあり)　　引戸金物　1式引違戸

ポリカーボネート板　ｔ4（片面マット　クリア色）

口板：両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引 出

内部：両面メラミン化粧パーティクルボード

底板：メラミン化粧MDFｔ4mm

3段引きスライドレール　耐荷重・・・45kgf/ペア

品名差付ラインハンドル

ステンレスSUS304ｔ1.0  ヘアライン仕上げ 本体主材

名

品
薬品保管庫

仕　　　様

上  段 

2

ガラス引違戸 透明ガラスｔ5

可動式棚板

シリンダー錠付

下  段 

2

ステンレス開戸

可動式棚板

シリンダー錠付

名

品
システム戸棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

ステンレス面付棚柱、ステンレス棚受(可動ピッチ20mm)

木口：シート貼

枠：アルミ製(チタンシルバーつやあり)　　引戸金物　1式引違戸

ポリカーボネート板　ｔ4（片面マット　クリア色）

水切りロール加工

工事フタ

ビス止メ取外シ式

※固定棚

※固定棚

※固定棚※固定棚

カギ

給水栓（別途：設備工事）

カギ カギ
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名

品
収納戸棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

ポリ合板貼台 輪

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

メラミン化粧MDFフラッシュ  木口：シート貼棚 板

棚ダボφ9 (3段)

K-57 K-582階　理科室　腰高収納戸棚 1ヶ所 K-592階　理科室　収納戸棚 3ヶ所 2階　理科室　スタンド保管戸棚 1ヶ所

名

品
スタンド保管戸棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工天 板

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

木口：シート貼

名

品
腰高収納戸棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工天 板

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

木口：シート貼

家具取付後にLGS設置
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参考図



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称
A2：1/30

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事 家具図０９

K-70 3階　家庭科室　壁面作業台 2ヶ所 K-72 3階　家庭科室　壁面作業台 6ヶ所

名

品
壁面流し台

仕　　　様

ポリ合板貼台 輪

天 板 ステンレス SUS430 ｔ1.0mm(R付) 表面仕上：#400

下地合板 ｔ9mm

ステンレス SUS430 ｔ1.0mm 表面仕上：#400シンク

附 属 器 具

大型ゴミカゴ付排水トラップ N-14BPs 1

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

*取外し式地板：メラミン化粧MDFｔ4mm(ビス止)

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

給水栓 別途

名

品
壁面作業台

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工天 板

木口 シート貼

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

1720

6
00

2ヶ所 K-71 3階　家庭科室　壁面流し台

名

品
壁面作業台

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

ポリ合板貼台 輪

木口 シート貼

天 板 ステンレス SUS430 ｔ1.0mm(R付) 表面仕上：#400

下地合板 ｔ9mm

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

水切りロール加工
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K-73 3階　家庭科室　掃除用具入れ、食器戸棚 1ヶ所

名

品
掃除用具入れ

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード棚 板

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

*地板 ステンレス板貼 SUS430 ｔ1.0mm

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼開 戸

スライド丁番、ABS樹脂製ハンドル(白)

マグネットキャッチ

附属品

台 輪

1ハンガーパイプ ステンレス巻パイプφ25(Sカン9ヶ付)

3フック 玉付回転フック(TK-30)

2雑巾掛け(戸裏) ステンレス巻パイプφ9.5(L350)

ポリ合板貼

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

メラミン化粧MDF貼背 板

メラミン化粧MDFフラッシュ  木口：シート貼棚 板

棚ダボφ9 (3段)

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工中 天

枠組：両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼開 戸

ガラス：透明合せガラスｔ4mm、樹脂製ガラス押え縁(ガラス戸)

スライド丁番(キャッチ付)、ABS樹脂製ハンドル(白)

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼開 戸

スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル

名

品
食器戸棚

仕　　　様

口板：両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引 出

内部：両面メラミン化粧パーティクルボード

スライドレール、品名差付ラインハンドル

底板：メラミン化粧MDFｔ4mm
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K-75 3階　コンピュータ準備室　システム戸棚 2ヶ所3階　コンピュータ準備室　壁面作業台 3ヶ所

名

品
システム戸棚

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

枠組：両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

ガラス：透明合せガラスｔ4mm、樹脂製ガラス押え縁(ガラス戸)

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

木口 ：シート貼

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工中 天

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

名

品
壁面作業台

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

ポリ合板貼台 輪

メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工天 板

木口 シート貼

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手
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K-77 3階　家庭科室　壁面作業台
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4ヶ所

名

品
壁面作業台

仕　　　様

両面メラミン化粧パーティクルボード本体主材

木口：樹脂シートｔ1.0mm貼

メラミン化粧MDFフラッシュ棚 板

棚ダボφ9 (3段)

ポリ合板貼台 輪

木口 シート貼

天 板 ステンレス SUS430 ｔ1.0mm(R付) 表面仕上：#400

下地合板 ｔ9mm

両面メラミン化粧パーティクルボード  木口：シート貼引違戸

樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付舟底引手

原図：Ａ２

Ａ－９８

参考図



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

遊具

体育庫

（既存建物）

工事名称

（既存建物）

屋外便所

プール付属棟

プール

バックネット

前面道路

自転車置場

放課後児童クラブ

特別教室管理棟

屋内運動場

普通教室棟

前面道路

前
面
道
路

改修建物

工事用トラック左折のみの進入とする

仮囲い（ガードフェンス）

運動場

職員駐車場

工事エリア

職員駐車場

クロスゲート

原図：Ａ２

A2：1/500

A3：1/710

クロスゲート：Ｗ６，０００　Ｈ＝１，８００
仮囲い：ガードフェンス　Ｈ＝１，８００

ゴムマット敷き

工事車両進入路

鉄板敷き(1524x4064ｔ=2 2 )

仮設計画図（夏季休暇中）

仮 設 計 画 図 （ 夏 季 休 暇 中 ） 1/500

交通誘導員（常駐）

ゴムマット敷き

交通誘導員

現場事務所

仮設便所

材料倉庫

工事車両エリア

職員駐車場

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

交通誘導員（工事車両進入時）

（解体建物）

仮囲い（ガードフェンス）

(約22台)

※　工事後場内整地（購入土）を行うこと。

工事車両用駐車場及び資材搬入経路については、現場再確認の上、

校内の通行は、最徐行とし、安全確保に十分配慮すること。

監督員と協議すること。備考

児童の動線（想定）

交通誘導員（工事車両横断時）

凡　　例

作業員進入口

仮囲い：ガードフェンス　Ｈ＝１，８００

仮囲い：成形鋼板　Ｈ＝２，０００

昇降用足場

昇降用足場

仮囲い（成形鋼板）

仮囲い（成形鋼板）

工事範囲

Ａ－９９

受水槽



クロスゲート：Ｗ６，０００　Ｈ＝１，８００
仮囲い：ガードフェンス　Ｈ＝１，８００

ゴムマット敷き

工事車両進入路

鉄板敷き(1524x4064ｔ=2 2 )

交通誘導員

★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称

原図：Ａ２

遊具

体育庫

（既存建物）

（既存建物）

屋外便所

プール付属棟

プール

バックネット

放課後児童クラブ

特別教室管理棟

普通教室棟

前面道路

前
面
道
路

工事エリア

改修建物

運動場

職員駐車場

工事エリア

前面道路

自転車置場

放課後児童クラブ

屋内運動場

工事用トラック左折のみの進入とする

職員駐車場

クロスゲート

仮設計画図（夏季休暇後）
A2：1/500

A3：1/710

1/500仮 設 計 画 図 （ 夏 季 休 暇 後 ）

交通誘導員（常駐）

ゴムマット敷き

現場事務所

仮設便所

材料倉庫

仮囲い（ガードフェンス）

交通誘導員（工事車両進入時）

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

仮囲い（ガードフェンス）

(約22台)

仮囲い（ガードフェンス）

仮囲い：ガードフェンス　Ｈ＝１，８００

仮囲い：成形鋼板　Ｈ＝２，０００

昇降用足場

備考

工事車両用駐車場及び資材搬入経路については、現場再確認の上、

校内の通行は、最徐行とし、安全確保に十分配慮すること。

監督員と協議すること。

※　工事後場内整地（購入土）を行うこと。

児童の動線（想定）

凡　　例

作業員進入口

昇降用足場

昇降用足場

仮囲い（成形鋼板）

仮囲い（成形鋼板）

（解体建物）

交通誘導員（工事車両横断時）

ゴムマット敷き

仮囲い（ガードフェンス）

工事建物

Ａ－１００

受水槽



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称
A2：1/300

配膳室

昇降口2ﾎﾟﾝﾌﾟ室

倉庫

前室

下処理室

食品庫

検収室

洗浄室

プール

休憩室

教室 教室教室 教室
便所
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EV

廊下

作業室

倉庫６

倉庫５

廊下大会議室

昇降口

玄関
ホール

倉庫４プ室
ポン

女子
便所

男子
便所

倉庫３湯沸室

職員玄関

保健室

印刷室

更衣室
職員

更衣室
職員

廊下 職員室

保育室

校長室

倉庫２

放送室

倉庫１キッチン

屋外階段

スロープ

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

男子洗面 女子洗面

男子便所 女子便所

昇降口1

カート 給食室

仮設図書室 詳細図 1/100

W1770xD350xH1060

W1770xD350xH1060

W5090xD505xH1970

W5090xD505xH1970

仮設図書室

仮設図書室
夏季休暇終了までに図書室取外し三段木製棚移設、工事完了までに撤去処分

夏季休暇終了までに図書室取外し三段木製棚移設、工事完了までに撤去処分

夏季休暇終了までに図書室取外し三段木製棚移設、工事完了までに撤去処分

夏季休暇終了までに図書室取外し三段木製棚移設、工事完了までに撤去処分

仮設図書室

仮設図書室

２階への進入通路部分は、養生シート敷きとする。

１階仮設間仕切(PBt12.5､軽鉄下地W50@300)
アルミ製片開戸W=800 南京錠共

作業員進入口

倉庫７

仮設計画校舎１階（夏季休暇後）

原図：Ａ２

Ａ－１０１



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称
A2：1/300

2年1組 2年2組 2年3組 少人数教室 3年1組 3年2組

ﾘﾌﾄ

廊　下

階段室２階段室１

消消消

便所 便所

廊下

廊下

女子便所

男子便所 UP DN

第一理科室

第一理科
準備室

第二音楽
準備室

第二音楽室
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準備室
第一音楽
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電気室 倉庫１
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津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

配膳室 男子 女子

仮設図書室

更衣室
仮設

更衣室
仮設

仮設放送室

仮設校長室

仮設職員室

仮設職員室

仮設保健室

準備室

普通教室９
仮設仮設

普通教室６

仮設図工室

仮設
印刷室

仮設間仕切（LGS65下地t=12.5片面張、アルミ製片開戸W=800 南京錠共)

仮設計画校舎２階（夏季休暇後）

原図：Ａ２

Ａ－１０２



★ ★

縮尺

★

日付

★

訂正

★

担当

★
藤川設計株式会社

★

承認 備考

★

図面名称
一級建築士登録　２２２５５１

田中　富士夫

工事名称
A2：1/300

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事
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仮設間仕切（LGS65下地t=12.5片面張、アルミ製片開戸W=800 南京錠共)

廊下

普通教室

普通教室

普通教室

※夏季休暇終了までに撤去

※夏季休暇終了までに設置

1,800

仮設計画校舎３階（夏季休暇後）

原図：Ａ２
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新町地区放課後児童クラブわかば会

　１　工事場所       

解 体 工 事 特 記 仕 様 書

Ⅰ．工事名       

Ⅱ．工事概要

　２　工事内容   

構造

建築面積

延べ面積

工事項目

Ⅲ．解体工事仕様

　１　共通仕様

  ２　特記仕様

1)　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

2)　特記事項は、○の付いたものを適用する。

3)　項目欄に記載の（　）内表示番号は解共仕の該当項目等を示す。

特記事項項目章

１
　
　
一
　
般
　
共
　
通
　
事
　
項

１　適用基準

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕

部監修、最新版）による。

本特記事項に個別に記載の適用基準に加え、以下の基準等を適用する。

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（最新版）

２　発生材の処理等 ・　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事等であって、その規模

　が、建設リサイクル法施行令で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事である

　ついて適正な措置を講ずることとする。

　ため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施に

　 合は、監督員と協議するものとする。

　　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場

(1.3.10)

(4.4.1)

(5.4.1)

　分別解体等の方法

引き渡しを要するもの  ・　無    ・ 金属類　　・ PCB含有物　　・（　　　　　）

特別管理産業廃棄物 　 ・ 有(              )　　

木材の縮減　　　　　　・ 実施する

再資源化を図るもの

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

・手作業

・手作業、機械作業の併用

建築設備・　

内装材等

外装材・　

上部構造部分

基礎・　

基礎ぐい

その他

（　　　　　）

屋根ふき材

分別解体等の方法作業の有無

・　有　 ・　無

・　有　 ・　無

・　有　 ・　無

・　有　 ・　無

・　有　 ・　無

工程

                　       処理方法（                    　）

再資源化し現場で利用する建設廃棄物　・(                　　　　)

　　　　　　　　（最も近い再資源化施設までの距離が50Kmを超える場合に限る）

５　工事実績情報の

３ 建設副産物情報

　 交換システム

　 の利用

　受注者は受注時において延べ面積が80㎡以上の解体工事については、工事着手前及び

工事完了後に「再生資源利用計画書（実施書）」、「再生資源利用促進計画書（実施

書）」を監督員に提出すること。

　また、工事着手前にJACICが運営する「建設副産物情報交換システム」へデータを入

力し、工事完了時にはシステムへ実績報告を行うこと。

　本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった

場合には、完成年度の翌年度の４月１日から８月31日までの間に、別に定める様式に産

業廃棄物税納付証明書を添付して、当該工事の発注者に対して、支払請求を行うことが

できる。
　 　なお、この期間を超えて請求することはできない。

　また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請求することは

できない。

４　三重県　

  　産業廃棄物税

　　登録

(1.1.4)

・　適用する（請負金額が500万円以上の場合）

　　　受注時、変更時及び完了時にあらかじめ監督職員の確認を受け、登録手続きを行

　　　い、工事カルテの受領書を、監督員に提出すること。

する法律、その他関係法令によるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切に

化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関

　引渡しを要するもの以外のものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資源の再資源

2) 工事中：随時撮影を行うほか、監督員の指示による。

1) 着工前：解体建物・敷地周辺・付近道路・工作物の撮影を行うこと。

写真は着工前・施工中・完成を同一場所から黒板なしで撮影すること。

　工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様

式により、工事事故報告書を監督員が指示する期日までに、提出すること。

　また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況

聴取、調査、検証等に協力すること。

　施工計画書には、工事現場から産業廃棄物処理場までの運搬経路、産業廃棄物処理

契約書の写し、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処理業者許可書の写し、その

他市監督員の指示するものを添付すること。

８　施工条件

(1.3.3)

６　電気保安技術者

７　疑義 　設計図書に明記のない場合、または、疑義が生じた場合は、監督員と協議し、その指

示を受けてから施工すること。

・　監督員と協議し決定する。   　　　　　　　 　　　　   

    　部位別の施工順序　・　指定なし　　・（　　　　　）

　    工事車両の駐車場　・　指定なし　　・　図示（図面番号：　　　　）

(1.3.5)  　 　施工可能日　　　　・　指定なし　　・　一部に土、日曜日、祝祭日施工あり

    　施工可能時間帯　　・　指定なし　　・　　時　～　　時

　　　資機材置場　　　　・　指定なし　　・　図示（図面番号：　　　　）

・　適用する

　工事に必要な手続きは受注者が速やかに処理し、この手続きに関する諸費用は受注者

負担とする。

1) 工事期間中、現場内入場者、近隣居住者および周辺建物に危害を与えぬよう注意す

　ること。万一、紛争が生じた場合は、受注者が誠意をもって解決すること。

　　なお、近隣等との折衝は、あらかじめその概要を監督員に報告し、その経過につい

　ては記録し、遅滞なく監督員に報告する。

2) 重機搬出入時、発生材搬出時、仮設材搬出入時には、交通整理のための誘導員を配

　 置すること。

　重機搬出入、産業廃棄物搬出経路については事前に施工計画書を提出し、監督員の承

認を得ること。また、工事現場から搬出入する土砂により工事用進入路を汚した場合は、

速やかに清掃を行うこと。

９　官公庁手続

10　危険災害の防止

11　工事進入路

12　工事写真

13　完成写真

14　事故報告

15　提出書類

　施工計画書には、工事現場から産業廃棄物処理場までの運搬経路、産業廃棄物処理契

約書の写し、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処理業者許可書の写し、その他監

督員の指示するものを添付すること。

16　産業廃棄物

　　の禁止

1）一般事項

　　県工事の施工にあたり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出

　入車両を含む。）並びに建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32(

　製造等の承認を受ける義務等)の規定に違反する燃料をいう。)を使用してはならない。

2)調査の協力

　　受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな

　らない。また、受注者は下請負者等に同調査に協力するよう管理及び監督しなければ

　ならない。

3)是正措置

　受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければなら

　ない。また、受注者は、下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是

　正措置を講じるよう管理及び監督しなければならない。

中間検査又は完成検査において、地下埋設物の確認を受けること。

確認時期は、監督員と協議し決定する。

17　不正軽油の使用

18　地下埋設物の確認

処理し、監督員にマニフェストA、B2、D票を提示すること。

　施工計画書、仮設計画書、工事写真、工事日報、その他市監督員の指示するものとす

る。　・　コンクリート塊

　・　アスファルトコンクリート塊

　・　建設発生木材

　・　金属類

　・　小形二次電池

  ・　蛍光ランプ及びＨＩＤランプ

  ・　硬質ポリ塩化ビニル管及び継手

　・　ガラス

棟名称

解体工事

津市新町三丁目 地内

№図面名称・縮尺

株式会社
TEL 059－226－7150

三重県津市三重町津興433－47

一級建築士事務所第1－2091号

FAX 059－226－4960
田中孝建築設計事務所

一級建築士第123009号
備考 工事名称

田中　孝

制作年月日

原図 A2

145.67 ㎡

145.67 ㎡

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

鉄骨造

19　その他 ・作業着手までの期間に調査及び、施工計画書等を作成し、市監督員の承諾を得ること。

・作業着手までの調査は、事前に施設管理者、市監督員の承諾を得ること。

・敷地内、周辺での作業・通行等は周辺住民の安全確保に十分配慮すること。

・安全対策のため、作業終了時及び休工時は仮囲い出入口を施錠すること。

・作業着手前には、現況状況把握の為に破損箇所等があれば、市監督員の立合いのもと

写真に記録しておくこと。

・設計書に明記がなくとも、機能上及び構造上当然必要と認められるもの、並びに、取

合いのはつり補修復旧は本工事に含む。なお、内訳書の数量は参考とし、当図面を優

先する。

・工事用車両及び工事関係車両は、周辺道路に駐車しないこと。

・工事期間中、場内入場者、近隣関係者へ危害を与えないように注意し、かつ、周辺道

　路等に資材等を落下させたり、ほこり等を飛散させないよう万全の注意を払うこと。

・工事に伴って発生する騒音は、低振動・低騒音に努め、騒音規制法に基づき関係機関

　への届出・打合せの上作業に着手すること。

・工事期間中、工事に起因し既設施設に破損等を与えた場合は、工事請負者の責任にお

　いて速やかに現況復旧するとともに市監督員に報告書を提出すること。

・緊急且つ必要な場合において、市監督員以外（施設管理者等）が直接受注者に指示す

ることがある。

　その場合は当該指示に従うこと。

・廃材、残土等の搬出にあたっては、周辺道路を汚さないよう当然に無理な積込みは行

わないこと。

・工事車両等の出庫時は、タイヤ清掃等を行うなど、工事敷地からの土砂の流出抑制に

心掛けること。

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」（最新版）

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書・同解説」（最新版）

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事標準詳細図」（最新版）

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

・その他関係法令

・建物付属物については特記なき限リ記載の有無に関わらず全て撤去処分とする。

・備品・生活用品等については特記なき限リ記載の有無に関わらず撤去処分とする。

・埋設配管については特記なき限り記載の有無に関わらず撤去とする。

Ｋ－０１解体特記仕様書１



№図面名称・縮尺

株式会社
TEL 059－226－7150

三重県津市三重町津興433－47

一級建築士事務所第1－2091号

FAX 059－226－4960
田中孝建築設計事務所

一級建築士第123009号
備考 工事名称

田中　孝

制作年月日

原図 A2

　　・　埋立処分　　　・　溶融又は無害化による中間処理

章 項目 特記事項

・ハロン

・フロン

種類

特殊な建設副産物の種類等

適用箇所 回収及び処分

測定時期 測定場所 測定点数 　備考

処理作業中

処理作業後

６
　
　
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
建
材
の
除
去
及
び
処
理

１ 適用範囲 建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理

　　・　行わない

(6.1.1)

分析によるアスベスト含有の調査

　　・　行わない

アスベスト粉じん濃度の測定時期、測定場所及び測定点数

(6.1.3)

３ アスベスト

　粉じん濃度測定

２ 施工調査

(6.1.2)

４ アスベスト含有 除去工法

　　吹付け材の

　　除去・処分

　　・　共通仕様書[6.3.2](a)

除去したアスベストの飛散防止措置

　　・　固型化　　　　・　湿潤化

除去したアスベストの処分

５ アスベスト 処分方法（石綿含有せっこうボードを除く）

　　含有成形板

　　・　行わない

分析調査１ 施工調査

(6.5.3)

(7.1.3)

２ 特殊な建設副産物

(7.3.1)

２ 杭の撤去　

７
　
　
特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

３
　
　
解
　
体
　
施
　
工

１ 浄化槽、排水槽等 汚水、汚物の回収、洗浄、消毒等

    ・ 行う　　　　・　行わない

杭の撤去

　　  ・　行う　　　　・　行わない　

(3.2.1)

(3.9.2)

(3.10.1)

 解体方法

　　　・　引抜き工法  (　・　振動　　　・　ケーシング　　・（　　　　））

　  　・　破砕　　　

    　・　図示（図面番号：　　　）

 引き抜いた杭の処理

　　　・　図示（図面番号：　　　）

樹木の伐採抜根及び移植３ 樹木等　

　　 ・　行わない

(3.11.1)

　 埋設配管

４ 地下埋設物及び 地下埋設物及び埋設配管の解体

　　・　行わない

　　の整地

５　解体撤去後

(3.12.1)

・砕石(C-40)にて周辺地盤面まで埋め戻すこと。

・再生クラッシャラン(RC-40)にて周辺地盤面まで埋め戻すこと。

・山砂にて周辺地盤面まで埋め戻すこと。

広域認定制度

１ 産業廃棄物

(4.4.2)

　　・　埋立処分　　　・　溶融又は無害化による中間処理
４
　
　
建
設
廃
棄
物
の
処
理

２
　
　
仮
　
設
　
工
　
事

２　最終処分

(4.4.4)

特例による広域的処理　　　　　・ 図示（図面番号：　　　　　　）

最終処分する廃棄物　　　・（　　　　　　　　　）

最終処分場　　　　　　　・（　　　　　　　　　）

１　仮設トイレ

２　仮囲い

構内既存の施設　　　　　　・　利用できる　　　・　利用できない

３　監督員事務所

(2.3.1) 監督員事務所の規模（単位：㎡）

適用

規模 10程度 20程度 35程度 65程度 100程度

　　　　・　成形鋼板H=3000　　・　成形鋼板H=2000 　・　その他（　　）

・ 設置する。

３ 処理に注意を

　要する建設廃棄物

(4.5.1)

・(2)ひ素、カドミウム含有

・(1)アスベスト含有石膏ボード

・ＣＣＡ処理木材

・(1)(2)以外の石膏ボード
・埋立処分

・再資源化

処理方法建設廃棄物の種類

　　　　　　　石膏ボード

机・いす 書棚 黒板・白板 掛時計 温度計

個個台組

長靴

個

懐中電灯保護帽雨合羽 衣類ロッカー

台個個着足

種類

数量

種類

数量

種類

数量

消火器

個

掃除具

個

電話・FAX

台

インターネット

台

冷暖房機器

台

備品等の設置

受注者加入

部 位 等

内壁・天井

屋根

床

仕 上 げ

合板張り又はビニール床シート張り

溶融亜鉛めっき鋼板又は鉄板張り、調合ペイント塗り

監督職員事務所の仕上げ

合板張り又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルション塗り

構内既存の施設　

・　利用できる（・　有償　・　無償）　・　利用できない

　

４　工事用水

　　取出位置　　・図示（図面番号：　　　）

構内既存の施設　

・　利用できる（・　有償　・　無償）　・　利用できない

　　本工事で新規受電または既設電気回路に接続し、通電した時から、

工事に起因する電力料金は、本工事に含まれる。

・工事用進入路の養生として、鉄板(t=22)を敷き、養生を行うこと。

「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づき指定された

建設機械の使用に努めること。

　　の対策

(2.2.1)

５　工事用電力

６  騒音・粉じん等

７　仮設鉄板敷

８　使用重機

９　散水養生 解体作業時には粉塵等の飛散を防ぐため、散水養生を行うこと。

10　足場 　設置する足場については、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平

成21年4月）」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手す

　解体工事により解体建築物以外の建築物や舗装、桝等に損傷を与えた場合には、監督

員に報告するとともに、受注者の責任において原形復旧を行うこと。

11　損傷を与えた

　　場合の対応

り、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組み立て、解体又は変更の作業

は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置き方

式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

・　設ける   ・　防音パネル　　・　防音シート　　・　養生シート

　　　　　　　　適用範囲、高さ等　　図示（図面番号：　　　 ）

(6.3.2)

(6.3.3)

(5.1.2)

１ 施工調査

・　行う　　調査範囲　　図示（図面番号：　　　）
５
　
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理

(5.4.4)

(5.4.3)

２ PCBを含む機器類

・　行う　調査範囲　　図示（図面番号：　　　）

３ 廃油、廃酸、

　廃アルカリ

　　の処理の有無

(5.4.5)

(5.4.6)

・　廃油　　　　　　適用箇所　　図示（図面番号：　　　　）

・　廃酸　　　　　　適用箇所　　図示（図面番号：　　　　）

・　廃アルカリ　　　適用箇所　　図示（図面番号：　　　　）

特別管理産業廃棄物の分析調査

微量ＰＣＢ、ＰＣＢ含有シーリング材の分析調査

４ ダイオキシン類 サンプリング調査

　　・　行う 　調査範囲　図示（図面番号：　　　）

解体方法及び処分方法

　　・（　　　　　　　　　　　）

　　・　図示（図面番号：　　　）　　

(5.4.7)

　　・　図示（図面番号：　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

・（　　　　　）

　　・　行う　適用箇所　図示（図面番号：　　　　）

　　・　行う　調査範囲　図示（図面番号：　　　　）

　　・　行う　　調査範囲　図示（図面番号：　　　　）

　　・　行う　　図示（図面番号：　　　　）

　　 ・　行う　　図示（図面番号：　　　　）

・　設けない

・　行わない

・　行わない

　　・　行わない

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

３ フロン類の回収 冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)

(2.4.3) により、次の書類の写しを監督員に提出すること。

　　・フロン回収行程管理票

　　・特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）

撤去する前にフロンを屋外機ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行うこと。

パッケージ形空調機の移設等により、冷媒の回収が必要となる場合においても

上記に準じて、冷媒の大気中への飛散を防止する措置を講じること。

４ フロン回収 当該工事を施工するに当たって施工時にフロン類の回収作業を行う場合は

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成27年4月1日施行)等の

関係法令を遵守し、第１種フロン類充填回収登録業者が行うこと。

・図示（図面番号：A-102）

位置　　・　図示（図面番号：A-112、A-113）　・　その他（　　　　　　　　　）

仕様　　・　図示（図面番号：A-112、A-113）

　　位置　・図示（図面番号：A-112、A-113）

空調機  回収及び破壊処理

Ｋ－０２解体特記仕様書２



タイルカーペット t=7.0

たたみ　t=55

フローリング t=12

合板 t=12

合板 t=12

床

仕上

下地

仕上

下地

仕上 ビニル床シート t=2.0

下地

仕上

下地

仕上

下地

仕上

下地

仕上 100、50角磁器質タイル

下地

№図面名称・縮尺

株式会社
TEL 059－226－7150

三重県津市三重町津興433－47

一級建築士事務所第1－2091号

FAX 059－226－4960
田中孝建築設計事務所

一級建築士第123009号
備考 工事名称

田中　孝

制作年月日

屋 根

外 部 仕 上 表

コンクリート金ゴテ直仕上げ犬 走 り

鼻　　　　隠

折板 鋼板カラー t=0.6 H=88 断熱材付（無機質高充填フォーム 内部のみ）

外 壁

軒 天 コンクリート金ゴテ直仕上げ

竪 樋 硬質塩化ビニル VP100、65 つかみ金物：ステンレス

軒　　　　樋 硬質塩化ビニル W180 受け金物：ステンレス

水 切 り

鉄 部

建 具 アルミサッシ

鋼板カラー t=0.4

ＯＰ塗り

基 礎 立 上 り

腰壁(ポリ化部）

鋼板カラー t=0.6

庇

土間コンクリート

アルミ製（市販品） 屋根：ポリカーボネイト波板

手、足洗い場 ＲＣ　モルタル金ゴテ

下 流 し ＲＣ　モルタル金ゴテ

原図 A2

モルタル刷毛引き

アルミ角波板 t=1.0

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

折板表し

鋼板サイディング　t=0.4（構造用合板t=12下地）

整理棚：ポリ合板フラッシュ
木製 H=60 ＯＰ プリント合板

洋　　　　室

木(胴縁　45×18） 木 胴縁　45×18

たたみ寄せ 木製 H=55

和　　　　室

木(胴縁　45×18） 木 胴縁　45×18

流し台:H=800 L=3450
木製 H=60 ＯＰ プリント合板

吊戸棚：H=500 L=3450厨　　　　房

木(胴縁　45×18） 木 胴縁　45×18

木製 H=60 ＯＰ プリント合板

倉 庫 ー １

木(胴縁　45×18） 木 胴縁　45×18

木製棚 ３段
合板 t=2.5 合板 t=2.5

倉 庫 ー ２

木 胴縁　45×18

中棚 1段
合板 t=2.5 合板 t=2.5

物 入

木 胴縁　45×18

鋼板 t=0.8 鋼板 t=0.8

内 部 仕 上 表

室 　 名 幅 木 壁 天 井 備考
C H記号 記号 記号 記号

2,500FW-1 廻縁：塩ビ 突付F-1 化粧石膏ボード t=9.5 C-1W-1

LGS19

上框：木製 HL W=100 H=180
廻縁：塩ビ 突付F-2 FW-2 石膏ボード t=12.0 ＥＰ W-2 化粧石膏ボード t=9.5 C-1 2,320

LGS19

廻縁：塩ビ 突付F-3 FW-1 化粧石膏ボード t=9.5 C-1 2,500W-1

LGS19

C-1廻縁：塩ビ 突付F-4 FW-1 W-1 化粧石膏ボード t=9.5 2,500

LGS19

F-5 W-3 C-2 2,500

LGS19

F-5 W-3 C-2 2,500

LGS19

F-6 W-4 C-3 2,150

便 所

ポリカーボネイト波板 t=0.7

構造用合板t=12

構造用合板t=12

構造用合板t=12

構造用合板t=12

構造用合板t=12

構造用合板t=12

ＲＣ、ﾓﾙﾀﾙ

Ｋ－０３仕 上 表 ０１



12,600

№図面名称・縮尺

株式会社
TEL 059－226－7150

三重県津市三重町津興433－47

一級建築士事務所第1－2091号

FAX 059－226－4960
田中孝建築設計事務所

一級建築士第123009号
備考 工事名称

田中　孝

制作年月日

原図 A2

X8

X1

Y1 Y8

1
1
,
8
0
0

コンクリート舗装

8
4
0

1
1
,
7
0
0

1
,
0
0
0

平 面　図　　1：50

詳 細 図　1：20

1
5
0

1
5
0

砕石 C-40（再生）

±0

-100

-100

-100

±0

±0

（工事範囲外）

自転車置場

既
設

 
土

間
コ

ン
ク

リ
ー

ト

既設 土間コンクリート

既設 ＣＢ塀

歩道

道路

4,520

14,370

伸縮調整目地25×80 アンカータイプ

@4,000程度

既設 土間コンクリート

ﾀﾃ･ﾖｺ共D10@200(S)

ＲＣ桝（既設のまま）

Ｕ字側溝新設（300Ａ）

Ｕ字側溝新設（300Ａ）

既設 土間コンクリート 既設 ＣＢ塀

Ｕ字側溝新設（300Ａ）

津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

コンクリート FC-24 SL=8

Ｋ－０４

コンクリート蓋共

コンクリート蓋共

コンクリート蓋共

放課後児童クラブ　解体後 平 面 図  1 : 50



№図面名称・縮尺

株式会社
TEL 059－226－7150

三重県津市三重町津興433－47

一級建築士事務所第1－2091号

FAX 059－226－4960
田中孝建築設計事務所

一級建築士第123009号
備考 工事名称

田中　孝

制作年月日

原図 A2

平 面　図　　1：50

和　室

洋　室

倉庫ー１

倉庫ー２

棚-1

通　路

通　路

便　所

下り壁 H=500

上部：吊戸棚

厨　房

棚3段

棚
板

棚
板

流し

LPG庫

足洗い手洗い

空調室外機

ＲＣ雨水桝 360x360 ＲＣ雨水桝 360x360

流し台

空
調

室
外

機

空調室内機

空
調

室
内

機

4,500 4,500

10,800 1,800

3,600 9,000

12,600

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8Y1

1,75050

10,800 1,800

1,800 9,000

1,680

1
1
,
8
0
0

2
,
8
0
0

9
,
0
0
0

1
,
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0
0
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,
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0
0
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4
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0
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1
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0

1
,
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0

1
,
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0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
0
0
0

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

9
,
0
0
0

2
,
8
0
0

Ｂ

展開

方向

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

ＡＡ

3.55

1
.0

0
1
0.

80

12.60

1.68

3.
60

面積計算

1

2

3

合　　計

12.60×10.80

 3.55× 1.00

 1.68× 3.60   6.048

136.080

  3.550

145.678

建築面積

床 面 積

145.67

145.67

1

2

3

3
,
6
0
0

7
,
2
0
0

3
,
6
0
0

5
,
4
0
0

1
,
0
0
0

1
,
8
0
0

放課後児童クラブ　平 面 図  1 : 50津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

床：合板下地タイルカーペットt=7.0

床：合板仕上げ

床：合板下地ビニル床シート t=2.0

床：合板下地フローリングt=12.0

床：合板下地畳敷 t=5.5

床：モルタル下地タイル仕上げ（100角）

床：モルタル下地タイル仕上げ（50角）

床：コンクリート金ゴテ直仕上げ

物入
床：合板仕上げ

参考図

Ｋ－０５



鼻隠し：鋼板 t=0.6

№図面名称・縮尺

株式会社
TEL 059－226－7150

三重県津市三重町津興433－47

一級建築士事務所第1－2091号

FAX 059－226－4960
田中孝建築設計事務所

一級建築士第123009号
備考 工事名称

田中　孝

制作年月日

原図 A2

1
1
,
8
0
0

3,600 9,000

12,600

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8Y1

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
0
0
0

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

1
,
0
0
0

1
0
,
8
0
0

1,680

自転車置場

（工事範囲外）

1
,
0
0
0

1
0
,
8
0
0

屋 根 伏 図  1：50

1,68012,600

鼻隠し：鋼板 t=0.6

鼻隠し：鋼板 t=0.6

アルミ製 庇

屋根：ポリ化波板

6
0
0

6
0
0

6
0
0

250

250

250

屋根：折板 t=0.6 H=88

放課後児童クラブ　屋 根 伏 図  1：50津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

参考図

Ｋ－０６
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№図面名称・縮尺

株式会社
TEL 059－226－7150

三重県津市三重町津興433－47

一級建築士事務所第1－2091号

FAX 059－226－4960
田中孝建築設計事務所

一級建築士第123009号
備考 工事名称

田中　孝

制作年月日

原図 A2

1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

X1X2X3X4X5X6X7X8
1,000 1,800

1,8001,8001,8001,8001,800

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
1,0001,800

1,8001,8001,8001,8001,800

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
1,0001,800

1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,800

Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8

1,800 1,8001,8001,8001,8001,8001,800

Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8

1,8001,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8

西側 立 面 図  1 : 100 南側 立 面 図  1 : 100

北側 立 面 図  1 : 100東側 立 面 図  1 : 100

東側 立 面 図  1 : 100 北側 立 面 図  1 : 100

1,680

1,680

1,680

2

3

4

1

6

7

2

4

2

7

9

9

9

9

8

記号 名 称

1

2

3

4

5

6

7

9

8

外 部 仕 上 表

アルミサッシ

モルタル刷毛引き

鋼板カラー t=0.6

硬質塩化ビニル VU65

鋳鉄床下換気口

外 壁

外 壁

鼻 　 　 隠

基礎立上り

腰 　 　 壁

竪 　 　 樋

建 具

庇 アルミ（市販品）

1,800 1,800 1,800 1,800

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

木製 30x100
30x100
100x100

洗面器
4

2

便所 立 面 図  1 : 100

アルミ角波板 t=1.0

放課後児童クラブ　立 面 図  1 : 100津市立新町小学校大規模改造（第四期）工事

鋼板サイディン t=0.6

ポリカーボネイト波板 t=0.7

参考図

Ｋ－０７



№図面名称・縮尺

株式会社
TEL 059－226－7150

三重県津市三重町津興433－47

一級建築士事務所第1－2091号

FAX 059－226－4960
田中孝建築設計事務所

一級建築士第123009号
備考 工事名称

田中　孝

制作年月日

原図 A2

断 面 図  1 : 100
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A-A 断 面 図  1 : 100
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洋　室

通路

和　室

1
8
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天井：9.5化粧せっこうボード

壁：プリント合板
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