


前金	部分払
有	一回

令和2年度住第2-2号  
津市市営藤ヶ丘団地8号及び9号屋根等修繕

工事場所	津市 芸濃町中縄 地内		
工 期	令和2年8月19日まで		
工事概要	修繕 (屋根修繕、塗装修繕) ※上記に係る屋根等修繕 一式		
市営住宅担当参事	市営住宅維持担当副参事	市営住宅維持担当主幹 検算者 照査責任者	担当
			設計者



名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
藤ヶ丘団地8号、9号	1	式		
計				

藤ヶ丘団地 8号、9号									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
屋根修繕		1		式					
塗装修繕		1		式					
発生材処分		1		式					
	計								

藤ヶ丘団地8号、9号					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
屋根修繕	撤去	1	式		
屋根修繕	修繕	1	式		
計					
塗装修繕		1	式		
計					
発生材処分		1	式		
計					

藤ヶ丘団地8号、9号		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場 (手摺先行据置型)	くさび緊結式足場 手摺、中さん、幅木等 設置に伴う調整費共	1	式			
垂直養生	メッシュシート張り 防災Ⅰ類 修繕作業部	1	式			
養生	出入口コンパネ養生(3方)共	1	式			
整理清掃後片付け		1	式			
計						

藤ヶ丘団地 8号、9号		屋根修繕		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
棟包み撤去	31.9m程度 下地材、集積共	1	式			
軒樋撤去	48.9m程度 集水器・樋受金物共 集積共	1	式			
縦樋撤去	2m程度 工本共 集積共	1	式			
シーリング撤去	77.6m程度 集積共	1	式			
計						

藤ヶ丘団地8号、9号		屋根修繕		修繕		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
〈防水〉						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 外壁目地 (換気口・通気口共) サツ廻り・棟包み・雨押え・破風板	109	m			
〈金属〉						
金属板葺	立平葺き かへて工法 カラーガルバリウム鋼板 厚0.4mm	150	m <sup>2</sup>			
改質ゴムアスファルトルーフィング	粘着層付き 厚1mm	150	m <sup>2</sup>			
棟包み	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4mm 糸幅300mm 端部加工共	31.9	m			
棟下地	人工木材 18×90 ステンレスビス共	63.8	m			
エポロン面戸 ケミカル面戸	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4mm 水上部屋根本体立ち上げ加工共	63.8	m			
軒先水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4mm 栈鼻共	48.9	m			
ケラハ水切り	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4mm	19.2	m			
破風板	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4mm H=400mm	16.1	m			
鼻隠し	カラーガルバリウム鋼板 厚0.4mm 糸幅310mm	22	m			
〈とくい〉						
軒樋	塩ビ 角型 (前高型) 幅120 SUS製受け金物φ1200共	48.9	m			
竪樋	塩ビ 径75 継手含む	2	m			
集水器	120用	8	個			
エルボ	Φ75用 80° エルボ 同型	8	個			
〈その他〉						
水洗い	高圧ホース 10～15MPa	150	m <sup>2</sup>			
パラボラアンテナ・室外機一時撤去復旧	3か所	1	式			



藤ヶ丘団地8号、9号		屋根修繕		修繕			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
破風板一部 一時撤去復旧	2か所	1	式				
計							

藤ヶ丘団地 8号、9号		塗装修繕				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(塗装)						
水洗い	高压ポンプ 10~15MPa	24.8	m <sup>2</sup>			
屋根塗装	下塗り (3回塗)	24.8	m <sup>2</sup>			
	一液反応硬化型ポキシ樹脂シーラー 上塗り (2回塗)					
	1液カーボン可溶シリコン樹脂塗料					
E P塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	14	m <sup>2</sup>			
計						

藤ヶ丘団地8号、9号		発生材処分					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
発生材運搬	積込み共	1	式				
発生材処分	処分費 木材0.1m3程度、廃材0.1m3程度 スラップ0.1t程度	1	式				
計							



## 特記仕様書

### 【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

### 【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

<名札の例>

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者
	氏 名 ○○ ○○
	工事名 ○○○○○工事
	工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会 社 ○○○株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

### 【安全対策に関する事項】

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、誘導員を配置して事故防止に努めること。

### 【前払い金に関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、請負代金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

### 【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

### 【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

### 【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

### 【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（令和2年4月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

## 暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の義務

- (1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
- (2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。
- (3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
- (4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに、所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。  
なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

### 4 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記3の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

### 5 契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

## 津市公契約条例に関する特記仕様書

### 1 趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

### 2 用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

### 3 受注者等の責務

- (1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。
- (2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。
- (3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。
- (4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。
- (5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。
- (6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

### 4 公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

- (1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。
- (2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。
- (3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
- (4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。
- (5) 特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

## 配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

### 記

- 1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。
- 2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。
- 3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。
- 4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。



## 新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について

- 1 工事及び修繕（以下「工事」という。）の円滑な施工確保を図る観点から、工事の現場等のみならず関係する会社・事務所等も含め、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- 2 新型コロナウイルス感染症については、特に、①密閉空間、②密集場所、③密接場面という3つの条件（以下「三つの密」という。）が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いと考えられることから、建設現場等における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、元請事業者をはじめ、下請事業者等の多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
- 3 作業従事者等が新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者（以下、「感染者等」という。）であることが判明した場合には、速やかに発注者に報告すること。また、都道府県等の保健所等の指導に従い、感染者等の自宅待機をはじめ、適切な措置を講じること。なお、感染者等があることが判明した場合は、当該工事のみならず、本市と契約中の全ての工事について、一時中止の措置を行う場合があります。
- 4 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、受注者又は発注者は、施工条件、施工方法等に変更の必要があると認めるときは、津市工事請負契約約款第19条（設計図書の変更）の規定に基づき、発注者及び受注者が協議して、これを定めるものとします。この場合において必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額の変更の対象とします。