

■ 撤去凡例(床)


	床材 撤去
	床材・OAフロア(H=150) 撤去
	床材・下地 撤去
	床材・下地・防水 撤去
	床材・下地・スタンド席 撤去(躯体表し)
	撤去なし
	床見切材(SUS w40mm程度) 撤去+モルタル補修

※下記の配管スラブ穴埋め補修(モルタル)を見込むこと
給水 20A×11, 25A×8
排水 50A×13, 80A×4
※建具撤去にともなう杵摺撤去については
モルタルカッター、研りを含む

■ 床仕上凡例

	① タイルカーペット
	② ビニル床タイル/ビニル床シート
	③ セッ器質タイル(小便器前:花崗岩)
	④ 塗り床

※現状仕上については別途、添付仕上表参照のこと
※④塗り床については既存塗装材を研磨の上仕上げる



既存建築
2期工事

既存建築
1期工事

躯体以降全て撤去。階段造作, カウンター, スタンド席も撤去
※既存詳細図参照

MEMO

REVISION

Tanseisha

TITLE

津市モーターボート競走場スタンド棟改修工事

SUBJECTS

4階 撤去図(床)-2

NO.

A-031

DRAWN

DESIGNED

CHECKED

DATE

SCALE

1:200 (A3)

■ 撤去凡例(床)


	床材 撤去
	床材・OAフロア(H=150) 撤去
	床材・下地 撤去
	床材・下地・防水 撤去
	床材・下地・スタンド席 撤去(躯体表し)
	撤去なし
	床見切材(SUS w40mm程度) 撤去+モルタル補修

※下記の配管スラブ穴埋め補修(モルタル)を見込むこと
給水 20A×11, 25A×8
排水 50A×13, 80A×4
※建具撤去にともなう杢摺撤去については
モルタルカッター、研りを含む

■ 床仕上凡例

①	タイルカーペット
②	ビニル床タイル/ビニル床シート
③	せつ器質タイル(小便器前:花崗岩)
④	塗り床

※現状仕上については別途、添付仕上表参照のこと
※④塗り床については既存塗装材を研磨の上仕上げる



躯体以降全て撤去。階段造作, カウンター, スタンド席も撤去
※既存詳細図参照

■ 撤去凡例(壁)

	LGS・石膏ボード・仕上・巾木・建具・サッシ 撤去
	スラブ耐火被覆補修 (t25×W500)
	石膏ボード・仕上・巾木 撤去
	仕上・巾木 撤去
	巾木のみ 撤去

※現状仕上については別途、添付仕上表参照のこと

■ 撤去凡例(造作物)

	木工什器 撤去
	金物什器 撤去
	投票所窓口(腰カウンター:金物+人工大理石, 窓口:アクリル板, ボーター:金物)
	モニターと取付金物を外し津市へ引渡し(A指定席側9台,B指定席側24台)

※既存モニター台数はA指定席側9台+B指定席側28台。
レストラン内の天吊りモニター4台は取り外さず残すこと。

