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BT-1

BT-1-1

BT-1-2

記 号

機器表

数量

3

仕　様

地上設置式　竪型　980kg型

名 称

グラウンド

自転車置場

テニスコート

屋内運動場

校舎

武道場

駐車場

自転車置場

正門

西門

駐車場

配置図　S=1/1000

平面詳細図2参照

平面詳細図1参照

盤キャビネットは既設再利用とする

他付属品一式（機器部品ﾘｽﾄは別図参照）

LPｶﾞｽﾊﾞﾙｸﾕﾆｯﾄ

調整器 50kg/h,蒸発器 50kg/h(制御盤共),

蒸発器制御盤更新

特記事項

(修繕概要)

・既設ガスバルクを撤去のうえ、新設を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

独立行政法人　建築研究所監修

「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」

「公共建築工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）令和4年版」

「公共建築改修工事標準仕様書（建築、電気、機械設備工事編）令和4年版」

「公共建築設備工事標準図（電気、機械設備工事編）令和4年版」

「建築、電気、機械設備工事監理指針令和4年版」

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、以下による

1-1

BT

1-2

BT

1

BT

(解体撤去処分)

・本修繕により発生する廃材は、産業廃棄物となるため関係法令により適切に処理すること。

　また、修繕着手前に、施工方法を記した修繕計画書を市監督員に提出し承諾を得ること。

・修繕完了後、マニフェストA・B2・D票を市監督員に提示すること。

・修繕着手に先立ち、石綿含有建材の使用について、目視、設計図書及び貸与資料等により書面調査及び現地調査し、

　監督職員に報告すること。

・撤去後のガスバルク運搬はＬＰガスバルク貯槽移送基準に基づき、高圧ガス移動責任者の有資格者が行うこと。

・ガスバルクの最終処分についてはバルク貯槽くず化指針に基づき、適正に処分を行うこと。

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

・「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

　既設施設に破損等を与えた場合は、受注者の負担に於いて速やかに復旧すると共に市監督員に報告をすること。

・設計書に明記なくとも機能上及び構造上当然必要と認められるもの並びに、取合いのはつり補修復旧は本修繕に含む。

　なお、内訳書の数量は参考とし、当図面を優先する。

　打合わせのうえ計画し施工すること。

・作業着手前には、現況状況把握の為に破損箇所等あれば、写真に記録しておくこと。また、修繕過程に於いて

・修繕用車両及び修繕関係車両は、周辺道路に駐車しないこと。

・作業用水、電力については既存の施設を無償で利用できる。但し、施設運営に影響しないよう事前に

・受注者は再生資源の利用又は建設副産物の搬出がある場合は、修繕着手及び　修繕完了後に「再生資源利用計画書（実

　施書）」、「再生資源利用促進計画書(実施書)」を監督員に提出することとし、修繕着手前にはJACICが運営する「建設

　副産物情報交換システム」へデータ入力し、修繕完了時にはシステムへ実績報告を行うこと。

・本修繕の現場施工にあたっては施設運営に支障のないように、施工を行うこと。

・大型車両の出入りの際には誘導員を配置すること。

・修繕期間中も施設を利用するため、安全対策には十分配慮すること。なお、作業日については、

・作業着手までの施設内調査は、事前に市監督員の承諾を得るものとし、施設運営に影響を与えない範囲とする。

・作業着手までの期間に調査及び、施工計画書等を作成し、市監督員の承諾を得ること。

・契約締結後速やかに詳細な工程を調整の上決定すること。

(施工条件)

　施設運営に支障をきたさないよう監督員、施設管理者と打合せをし、修繕の日程を決めること。

・BT-1-1、BT-1-2について、ガス供給停止を伴う作業は、令和7年8月9日～8月17日の間で行い、8月18日からガス供給が

　可能な状態にすること。また、BT-1について、ガス供給停止を伴う作業は、令和7年8月31日までに行うこと。

・構内道路の通行規制は、工事看板の設置と交通誘導員を常時配置し、令和7年8月9日～8月15日の間で行うこと。
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機器部品リスト

品名 仕様 数量

圧力計ｾｯﾄ

ﾊﾞﾙｸ用調整器

過流防止弁

ﾌﾞﾛｰ弁

安全弁元弁

安全弁

圧力計

ﾎﾞｰﾙ弁

圧力計

圧力計

ﾚｼﾞｭｰｻｰ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

両側ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ

両側ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ

二段二次調整器

蒸発器架台

配管架台金物類

　・ねじ込み式管継手類

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

　・溶接継手類

圧力配管用炭素鋼鋼管

　・溶接継手類

BPG-35L

BR-50AM

EXB-02-Q50

V-8B

LPI-10

LPR-610S

3.5MPa

BV-206

0.2MPa

10KPa

BR-2-1

10STLBF25A

TFG20A

TFG15A

TFG32A

20K20A L-300

10K25A L-300

GL-50-2

MIN-50ED

漏れ検無

溶融亜鉛ﾒｯｷ

ｶﾞｽﾊﾞﾙｸ用ｱﾝｶｰｾｯﾄ M20

１基

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

４ヶ

２ヶ

１ヶ

４ヶ

２ヶ

３ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１本

１本

１ヶ

１基

１式

１式

１式

１式

１式

１式

品名 仕様

圧力計ｾｯﾄ

ﾊﾞﾙｸ用調整器

過流防止弁

ﾌﾞﾛｰ弁

安全弁元弁

安全弁

圧力計

ﾎﾞｰﾙ弁

圧力計

圧力計

ﾚｼﾞｭｰｻｰ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

両側ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ

両側ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ

二段二次調整器

蒸発器架台

配管架台金物類

　・ねじ込み式管継手類

配管用炭素鋼鋼管

配管用炭素鋼鋼管

　・溶接継手類

圧力配管用炭素鋼鋼管

　・溶接継手類

BPG-35L

BR-50AM

EXB-02-Q50

V-8B

LPI-10

LPR-610S

3.5MPa

BV-206

0.2MPa

10KPa

BR-2-1

10STLBF25A

TFG20A

TFG15A

TFG32A

20K20A L-300

10K25A L-300

MIN-50ED

漏れ検無

溶融亜鉛ﾒｯｷ

ｶﾞｽﾊﾞﾙｸ用ｱﾝｶｰｾｯﾄ M20

１基

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

４ヶ

２ヶ

１ヶ

４ヶ

２ヶ

３ヶ

１ヶ

１ヶ

１ヶ

１本

１本

１ヶ

１基

１式

１式

１式

１式

１式

１式

GL-50HL

ｶﾞｽﾊﾞﾙｸﾕﾆｯﾄ(BT-1)　機器部品ﾘｽﾄ ｶﾞｽﾊﾞﾙｸﾕﾆｯﾄ(BT-1-1,2)　機器部品ﾘｽﾄ

数量（1ﾕﾆｯﾄあたり）

蒸発器（制御盤共）蒸発器（制御盤共）

ｶﾞｽﾊﾞﾙｸ貯槽 980㎏　縦型 980㎏　縦型ｶﾞｽﾊﾞﾙｸ貯槽

ﾊﾞﾙｸ用架台 ﾊﾞﾙｸ用架台
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凡例

名　称図示記号

撤去・新設配管

現状維持配管

G 配管用炭素鋼管（白）

P

弁類,調整器

圧力計

備　考

P

P

消火器

P

P

P

消火器

P

校舎へ校舎へ

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

50 50

GM GM

B T B T

1 - 1 1 - 2
配管切断配管切断

PB PB

既設ﾌｪﾝｽ

GM

P

P

P

消火器

体育館へ

既設ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

32

B T

1

配管切断

PB

既設ﾌｪﾝｽ

消火器箱(SUS製 10型１本用)撤去・更新

消火器は既設再使用

消火器箱(SUS製 10型１本用)撤去・更新

消火器は既設再使用

消火器箱(SUS製 10型１本用)撤去・更新

消火器は既設再使用

平 面 詳 細 図 １  1/30 平 面 詳 細 図 ２  1/30

B V 5 0 B V 5 0

鉄骨架台撤去
鉄骨架台撤去

鉄骨架台撤去

1.

2.

新設配管架台については、溶融亜鉛ﾒｯｷをおこなうこと。

　　屋外露出：管塗装

ﾊﾞﾙｸ設置に伴う、電気設備工事については、ﾊﾞﾙｸﾕﾆｯﾄ設置に含む。

調整器までの配管等は

調整器までの配管等は

調整器までの配管等は

機器ユニットに含む

機器ユニットに含む

機器ユニットに含む

ガス管

ガスバルク取替要領

蒸発器 蒸発器 蒸発器

※既設蒸発器内部のパッキンに石綿が含有しているとみなすため、適正に処理及び処分を行うこと。


