
上 下 水 道 事 業 局 下 水 道 工 務 課

工 事 仕 様 は 特 記 以 外 は 三 重 県 公 共 工 事 共 通 仕 様 書
及 び 工 事 監 督 員 の 指 示 に よ る 。

津北部第１４処理分区公共下水道工事設計書

津 市

― 回

前　　金 部　分　払

有

令 和 ６ 年 度

第 ２ 号下 工 公 補
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ｍ

箇所

箇所

箇所

30

津市一身田上津部田ほか３町地内

津北部第１４処理分区公共下水道工事

局次長

局長

担当参事兼課長

検算者

調整担当主幹

（うち消費税等相当額

巾

工 事 の 大 要

-

設計者

） 担当主幹

組立マンホール工

管布設工(管径１５０～２００mm) 1,304

工 事 設 計 書第２号令和６年度

長

下工公補

-

令和　７年　２月２５日限り工  　期

施工場所

工 事 名

設 計 額

担当副主幹

ます設置工 78

小型マンホール工 48
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位 置 図 令和６年度下工公補第２号

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事箇所

三重県立

津商業高等学校

三重県立

津東高等学校

3



工事数量総括表

式

　　

当初

　　　管路埋戻
　　　

      100

　　　

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

m

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)
m3

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

工事名

　　　発生土処理

        1

　　管布設工

式

　

　　　管路掘削

数量増減

       80

単位

m3

規格 今回数量

　　

管路(補助)

        1

        1

        1

　管きょ工(開削)(リブ管200mm)

　　管路土工

      100

下水道

式

       59

摘要

φ200　

　　　

令和６年度下工公補第２号                                    

　　　

事業区分

前回数量

管路(補助)

4



式

　　管基礎工

       31

掘削深2.0m以下

当初

式

　　　軽量鋼矢板建込

m
　　　軽量鋼矢板建込

　　　

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

m

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

m3

工事名

W=150 2倍　

        1

数量増減単位規格

　　　

m

今回数量

　　

        1

　　　継手類

　　　砕石基礎(RC-40)

掘削深2.0m以下

        1

　　

掘削深2.5m以下

　　　
       31

       19

　　　

　　　軽量鋼矢板引抜

下水道

       31

摘要
　　　埋設標識ﾃｰﾌﾟ

       59

　　管路土留工

　　　

令和６年度下工公補第２号                                    

m

　　　

事業区分

前回数量

管路(補助)
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式

当初

　　　

１段

　　　支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)

m

　　　土留支保(軽量金属支保)設置

m

　　　
        1

　　　軽量鋼矢板賃料

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　　　土留支保(軽量金属支保)撤去

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

　　　土留支保(軽量金属支保)撤去

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

　　　土留支保(軽量金属支保)設置

H=2.5m

　　　

　　　軽量鋼矢板引抜

        1

m

数量増減単位

２段

規格

　　　

今回数量

        1

       31

       31

m

　　　

　　　

１段

２段

下水道

式

       31

摘要
掘削深2.5m以下

       31

　　　

令和６年度下工公補第２号                                    

m

　　　

事業区分

前回数量

       31

式

　　　支保材賃料(腹起し)

管路(補助)
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式

当初

式

        1

　　

　　　

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

　　　管路掘削

        1

　　　

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

式

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

        1

　管きょ工(開削)(リブ管150mm)

　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

　　管路土工

        1

　　　

　　開削水替工

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

下水道

摘要

m3
    1,100

　　　支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)

　　

現場　　　

        8

令和６年度下工公補第２号                                    

　　　据付･撤去

事業区分

前回数量

m3

日

　　　管路埋戻

    1,500

管路(補助)
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式

      254

　　　ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

当初

式

        1

　　　

m

　　

        1

      864

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

      864

m3

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

津市

　　管基礎工

津北部第１４処理分区公共下水道工事

    1,500

W=150 2倍　

工事名

        1

　　　

　　　砕石基礎(RC-40)

　　管布設工

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

　　管路土留工

　　　埋設標識ﾃｰﾌﾟ
m

　　　

φ150　

下水道

　　

摘要

　　

　　　継手類

　　　

令和６年度下工公補第２号                                    事業区分

前回数量

m3

式

　　　発生土処理

管路(補助)
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当初

　　　
       89

m

m

掘削深3.0m以下

　　　
        1

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

　　　軽量鋼矢板賃料

工事名

      223

　　　

        1

　　　軽量鋼矢板建込

m

数量増減

　　　軽量鋼矢板賃料

単位規格

　　　
　　　軽量鋼矢板建込

　　　軽量鋼矢板建込

今回数量

       89

H=2.0m

掘削深2.0m以下

m

　　　

      223

掘削深2.5m以下

m　　　

掘削深3.0m以下　　　軽量鋼矢板引抜

      392

下水道

      392

式

摘要

掘削深2.0m以下

　　　

令和６年度下工公補第２号                                    

m

　　　軽量鋼矢板引抜

　　　

事業区分

前回数量

掘削深2.5m以下

式

　　　軽量鋼矢板引抜

H=2.5m

管路(補助)
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式

当初

　　　

１段

　　　支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)

m

　　　土留支保(軽量金属支保)設置

m

　　　
        1

　　　軽量鋼矢板賃料

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　　　土留支保(軽量金属支保)撤去

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

　　　土留支保(軽量金属支保)撤去

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

　　　土留支保(軽量金属支保)設置
　　　

        1

式

      223

      223

m

数量増減単位

２段

規格

　　　

今回数量

        1

　　　軽量鋼矢板賃料

        1

      481

m

　　　

H=3.0m

　　　

１段

２段

下水道

式

摘要

　　　

      481

令和６年度下工公補第２号                                    

　　　

事業区分

前回数量

式

　　　支保材賃料(腹起し)

H=3.5m

管路(補助)
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式

当初

式

        1

　　

　ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　
        1

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

        1

      102
　　　

        1

式

数量増減単位規格

　　　

今回数量

        1

        1

　　　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

　　

        1

　　　

　　開削水替工

式

下水道

式

　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

摘要
　　　支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)

　

令和６年度下工公補第２号                                    

　　　

　　　組立A1号マンホール

事業区分

前回数量

　　　内副管
式

日

管路(補助)
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式

　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

当初

　　　

　　　

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

　　　管路掘削

　

式

数量増減単位

m3

規格 今回数量

        1

        1

        1

　　　管路掘削

       20

        1

　　　

       30

式

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

　　

　　　
　　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ

下水道

　取付管およびます工

       90

　　

摘要

m3

       50

　　管路土工

　　　管路埋戻

令和６年度下工公補第２号                                    

　　　

事業区分

前回数量

m3

　　　管路埋戻

管路(補助)
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       90

当初

式

　　ます設置工

　　　発生土処理

       42

        1

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

m3

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

φ200

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

φ100

工事名

        1

数量増減単位規格

　　　

m

　　取付管布設工

今回数量

箇所

　　

      132

　

　　　取付管(塩ビ管)

        1

　　

　　　

m3

　　　埋設標識テープ

　　　

W=150 2倍

下水道

       42

摘要

　　　ます(塩ビ製)

　付帯工(昼間)

箇所　　　

令和６年度下工公補第２号                                    

　　　

事業区分

前回数量

式

        7

　　　発生土処理

管路(補助)
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当初

　　　土砂等運搬

As版

0.9

　　　舗装版破砕

m3

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

0.9

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

m3

工事名

m2

29

　　舗装版破砕工(本復旧)
式

数量増減単位

m3

規格

　　　掘削

今回数量

再利用撤去

1

      163

As殻

m

　　　殻処分

    3,370

　　　殻運搬

　　　舗装版切断 As版

下水道

摘要

      163

令和６年度下工公補第２号

m2

事業区分

前回数量

m3

87

管路(補助)
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当初

　　　舗装版切断
m

      107

1

As版

m3

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

津市

　　　舗装版破砕

津北部第１４処理分区公共下水道工事

As殻

　　舗装版破砕工(本管･取付管)

工事名

    1,540

式

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

数量増減単位

m3

規格 今回数量

      107

      990

1

      580

13

m

As版
m2

　　　舗装版切断 As版

下水道

摘要

m2
再利用撤去

　　　殻処分

　　舗装復旧準備工(本復旧)

令和６年度下工公補第２号 事業区分

　　　殻運搬

前回数量

式

管路(補助)
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m2

当初

　　　不陸整正

    3,100

43

式

      246

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　　　表層(歩道部)

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

補足材RC-40 平均t=1cm

工事名

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t =5cm

m2
    3,360

アスファルト舗装復旧工(本復旧)

数量増減単位規格 今回数量

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置

流用品

　　　表層(車道・路肩部)

1

再生密粒度As(13) t=3cm

15

流用品

10

m2

下水道

m2

摘要

補足材なし

m2
28

令和６年度下工公補第２号

m2

m2

事業区分

前回数量

　　　表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm

　　　不陸整正

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置

管路(補助)
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8

m2

再生粗粒度As(20) t=5cm

当初

      232

　　　基層(車道・路肩部)

　　　下層路盤(歩道部)

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

      413

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

　　　下層路盤(歩道部)

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

m2

      287

　　　下層路盤(歩道部)

式

数量増減単位規格 今回数量

1

RC-40　t=16cm　　　下層路盤(歩道部)

      260

m2

下水道

RC-40　t=20cm

RM-30 t=20cm

m2

摘要

m2

RC-40 t=23cm

　　　下層路盤(歩道部)

9

令和６年度下工公補第２号

m2

m2
4

事業区分

前回数量

RC-40 t=10cm

　　　下層路盤(歩道部)

RC-40 t=22cm

　　舗装仮復旧工(本管･取付管)

管路(補助)
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      262

当初

再生密粒度As(13) t=3cm

白色 ｾﾞﾌﾞﾗ W=45cm

　　　溶融式区画線

37

再生密粒度As(13) t=5cm

m

2

工事区分・工種・種別・細別

　　区画線工

工事区分

　　　溶融式区画線

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

      700

m

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

      287

工事名

m2

m2
　　　表層(車道・路肩部)

白色 実線 W=15cm

　　　表層(車道・路肩部)

m

数量増減単位規格

m

今回数量

      455

　　　溶融式区画線

　　　溶融式区画線

白色 破線 W=15cm

　　　表層(車道・路肩部)

1

白色 ｾﾞﾌﾞﾗ W=30cm

式

下水道

m2

摘要

53

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

再生粗粒度As(20) t=5cm

管路(補助)
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As殻　　　殻処分

当初

      106

黄色 矢印･記号･文字 W=15cm換算

1

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

As殻

工事名

　　　溶融式区画線

m

数量増減単位

m3

規格 今回数量

　　　溶融式区画線

11

1

1

m

式

白色 矢印･記号･文字 W=15cm換算

17

アスファルト舗装復旧工(本復旧)

下水道

　　　舗装版切断

摘要

      230

令和６年度下工公補第２号

m

事業区分

前回数量

      106

m3

式

　付帯工(夜間)

　　舗装版破砕工(本復旧)

　　　殻運搬(路面切削)

管路(補助)
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式

当初

白色 破線 W=45cm　　　溶融式区画線

    2,120

　　　

       50

m

m

　　

　　　

白色 破線 W=15cm

      230

白色 矢印･文字･記号 W=15cm換算

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　　　溶融式区画線

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

m

津市

        6

津北部第１４処理分区公共下水道工事

　　　溶融式区画線

工事名

　　区画線工

m2

　　　

       75
m

数量増減単位

      120

規格

　　　

　　　溶融式区画線

m

今回数量

        1

　　　切削オーバーレイ

　　　溶融式区画線

　　　溶融式区画線

再生密粒度As(13) t=5cm

黄色 実線 W=15cm
m

　　　

白色 実線 W=15cm

下水道

摘要

      660

　　　

白色 ｾﾞﾌﾞﾗ W=45cm

令和６年度下工公補第２号                                    

　　　

事業区分

前回数量

管路(補助)
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式

直接工事費

当初

式

1

人日

　　　交通誘導警備員

赤色 W=45cm

1

式

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　仮設工(夜間)

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

　　　溶融式カラー舗装

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

　　交通管理工

工事名

1

m2

人日

数量増減単位規格 今回数量

1

16

　　交通管理工

1

      546

下水道

　　　交通誘導警備員

摘要

13

令和６年度下工公補第２号

　仮設工(昼間)

事業区分

前回数量

式

管路(補助)

21



式

2

当初

式

1

　　　仮設材運搬費

　共通仮設費

1

式

　　　建設機械運搬費

式

　　　家屋調査

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

1

　　事業損失防止施設費

1

式
共通仮設

　　運搬費

数量増減

共通仮設費

単位

　　　仮設材等積込み取卸し

規格 今回数量

1

1

1

下水道

式

摘要

台

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

式

22



式

当初

式

工事原価

1

　　　保安管理費

1

式

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

　　安全費

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

1

1

　現場管理費

式

数量増減

共通仮設費

単位

純工事費

規格 今回数量

1

1

      923

1

m

下水道

式

摘要

　　　本管TV調査

　　技術管理費

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

式

　共通仮設費（率計上）

23



式

当初

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事価格

505-201g000-00809-71(0)

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

式
　一般管理費等

数量増減

共通仮設費

単位

工事費計

規格 今回数量

1

1

1

1
式

下水道

消費税相当額

摘要

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

24



工事数量総括表

式

当初

　　　管路埋戻

管路(単独)

      290

      470

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事数量総括表

      470

m

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)
m3

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管

工事名

　　　発生土処理

1

　　管布設工

式

　　　管路掘削

数量増減単位

m3

　管きょ工(開削)(リブ管150mm)

規格 今回数量

φ150　

1

1

管路(単独)

1

　　管路土工

下水道

式

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

      381

25



式

　　管基礎工

掘削深2.0m以下

当初

式

　　　軽量鋼矢板建込

      107

m
　　　軽量鋼矢板建込

　　　

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事数量総括表

m

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

m3

工事名

W=150 2倍　

        1

      142

数量増減単位規格

　　　

m

今回数量

　　

        1

      142

　　　継手類

　　　砕石基礎(RC-40)

掘削深2.0m以下

管路(単独)

        1

　　

掘削深2.5m以下

　　　

　　　

　　　軽量鋼矢板引抜

下水道

       36

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

　　　埋設標識ﾃｰﾌﾟ

　　管路土留工

　　　

令和６年度下工公補第２号                                    

m

　　　

      381

事業区分

前回数量

26



式

当初

　　　支保材賃料(腹起し)

１段

      142

m

H=2.5m

1

式

　　　軽量鋼矢板賃料

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

　　　土留支保(軽量金属支保)撤去

　　　軽量鋼矢板引抜

      142

m

数量増減単位

２段

規格

m

今回数量

1

36

H=2.0m

管路(単独)

1

m

36

　　　軽量鋼矢板賃料

１段

２段

下水道

　　　土留支保(軽量金属支保)撤去

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

掘削深2.5m以下

36

令和６年度下工公補第２号

m

事業区分

前回数量

式

　　　土留支保(軽量金属支保)設置

　　　土留支保(軽量金属支保)設置

27



式

当初

1

35

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

1

式

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

1

1

式

日

数量増減

ﾏﾝﾎｰﾙ工

単位規格 今回数量

1

1

　　　据付･撤去

　　組立ﾏﾝﾎｰﾙ工

　　　支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)

管路(単独)

1

現場

下水道

式

摘要

　　　支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)

505-201g000-00809-71-01(0)

令和６年度下工公補第２号 事業区分

　　開削水替工

前回数量

式
　　　組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

28



式

当初

式

　　　内副管

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

　　管路土工

工事名

　取付管およびます工

　　　管路掘削

1

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

式

数量増減単位

m3

規格 今回数量

排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)

1

1

管路(単独)

　　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ

1

　　　管路掘削

1

70

式

下水道

　　小型ﾏﾝﾎｰﾙ工

摘要

m3

505-201g000-00809-71-01(0)

20

30

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

m3

　　　管路埋戻

29



70

当初

1

　　ます設置工

　　　発生土処理

　　取付管布設工

　　　取付管(塩ビ管)

1

m3

20

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

φ100

m3

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

6

35

φ150

数量増減単位

　　　ます(塩ビ製)

35

規格

φ200

今回数量

管路(単独)

1

箇所

m3

　　　取付管(塩ビ管)

箇所

式

　　　管路埋戻

下水道

　　　発生土処理

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

箇所

30



式

m2

39

　付帯工(昼間)

当初

As殻

式

　　　殻処分

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　　　舗装版破砕

工事数量総括表

津市

69

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

m

数量増減単位規格 今回数量

1

69

　　　継手類

As版

    1,520

　　　殻運搬

管路(単独)

W=150 2倍

1

1
式

下水道

　　　舗装版切断 As版

摘要
　　　埋設標識テープ

m3

99

505-201g000-00809-71-01(0)

令和６年度下工公補第２号

m

事業区分

前回数量

m3

　　舗装版破砕工(本復旧)

31



当初

0.1

5

m

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　　　舗装版切断

27

m3

工事数量総括表

0.1

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

m2

　　　殻運搬

m

数量増減単位規格 今回数量

As版

      407

　　　土砂等運搬

管路(単独)

1

m3

As版

式

　　　掘削

      870

　　　舗装版破砕

下水道

　　　舗装版切断

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

As版

摘要

m3

84

m2

505-201g000-00809-71-01(0)

　　舗装版破砕工(本管･取付管)

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

32



当初

1

アスファルト舗装復旧工(本復旧)

8

式

式

　　舗装復旧準備工(本復旧)

工事区分・工種・種別・細別

    1,520

工事区分

m3

工事数量総括表

3

　　　不陸整正

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

補足材RC-40 平均t=1cm

工事名

数量増減単位規格 今回数量

　　　表層(車道・路肩部)

27

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t =5cm

管路(単独)

1

　　　表層(車道・路肩部)

    1,420

As殻

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

m2

下水道

m2

摘要

89

m2

505-201g000-00809-71-01(0)

　　　不陸整正

　　　殻処分

補足材なし

令和６年度下工公補第２号

m2

m2

事業区分

前回数量

再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm

33



8

m2

当初

RC-40 t=16cm

再生密粒度As(13) t=3cm

流用品

RC-40 t=10cm

式

工事区分・工種・種別・細別

10

工事区分

工事数量総括表

　　　下層路盤(歩道部)

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

8

工事名

m2
　　　表層(歩道部)

　　　下層路盤(歩道部)

数量増減単位規格 今回数量

　　　下層路盤(歩道部)

管路(単独)

1

RM-30 t=20cm

RC-40 t=22cm
m2

　　　下層路盤(歩道部)

下水道

36

      336

12

m2

摘要

m2

505-201g000-00809-71-01(0)

令和６年度下工公補第２号

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置

RC-40　t=20cm

　　舗装仮復旧工(本管･取付管)

m2

m2

事業区分

前回数量

　　　下層路盤(歩道部)

3

34



白色 実線 W=15cm

当初

式

　　　溶融式区画線

再生密粒度As(13) t=5cm

再生粗粒度As(20) t=5cm

m

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　　　溶融式区画線

工事数量総括表

m

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

1

白色 矢印･記号･文字 W=15cm換算

39

m2
10

m2

　　　表層(車道・路肩部)

数量増減単位規格

m

今回数量

　　区画線工

　　　溶融式区画線

3

　　　基層(車道・路肩部)

管路(単独)

　　　表層(車道・路肩部)

白色 ｾﾞﾌﾞﾗ W=30cm

      361

10

12

m2
39

下水道

m2

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

再生粗粒度As(20) t=5cm

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

再生密粒度As(13) t=3cm

　　　表層(車道・路肩部)

35



式

　　　殻運搬(路面切削)

当初

1

　　　舗装版切断
m

アスファルト舗装復旧工(本復旧)

1

33

　　舗装版破砕工(本復旧)

式

m3

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

m3

工事名

33

式

数量増減単位規格 今回数量

1

9

1

管路(単独)

As殻

As殻

　　　殻処分

下水道

　　　切削オーバーレイ

　　区画線工

摘要

m2

505-201g000-00809-71-01(0)

　付帯工(夜間)

      656

令和６年度下工公補第２号 事業区分

前回数量

式

36



当初

式

1

2

白色 矢印･文字･記号 W=15cm換算

m

1

白色 実線 W=15cm

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　雑工

　　　土間復旧

工事数量総括表

　仮設工(昼間)

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

　　　溶融式区画線

　　雑工

工事名

1

　　　溶融式区画線

1

数量増減単位規格

　　　溶融式区画線

今回数量

白色 ｾﾞﾌﾞﾗ W=45cm

白色 破線 W=15cm

41

管路(単独)

　　　溶融式区画線

m

m

下水道

式

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

13

53

令和６年度下工公補第２号

m

事業区分

前回数量

式

37



　　交通管理工

当初

人日

1

3

1

式

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

人日

　仮設工(夜間)

1

      268

　　交通管理工

式

数量増減単位

　共通仮設費

規格 今回数量

　　　交通誘導警備員

1

管路(単独)

1

1
式

下水道

式

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

　　　交通誘導警備員

令和６年度下工公補第２号

直接工事費

事業区分

前回数量

式

共通仮設

38



式

　　役務費

当初

        1

　　　

        1

式

工事区分・工種・種別・細別

       10

工事区分

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

　　　試掘調査

工事名

       10

　　　

        1

　　事業損失防止施設費
式

箇所

数量増減

共通仮設費

単位

       22

規格 今回数量

        1

　　　保安管理費

        1

　　　

　　　試掘調査

　　　

下水道

　　

式

　　

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

　　
　　安全費

箇所

　　　試掘調査

　　　

令和６年度下工公補第２号                                    事業区分

前回数量

　　　家屋調査

式

箇所

39



式

当初

式

工事原価

        1

　

　　　借地料

　　

        1

式

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

　

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

        1

　　　

        1

　現場管理費

式

数量増減

共通仮設費

単位

純工事費

規格

　　　

今回数量

        1

　　　土質等試験

        1

        1

m

下水道

式

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

　　　本管TV調査

　　技術管理費

　　　

令和６年度下工公補第２号                                    

      381

事業区分

前回数量

式

　共通仮設費（率計上）

40



式

当初

式

工事区分・工種・種別・細別

工事区分

工事価格

工事数量総括表

津市

津北部第１４処理分区公共下水道工事

工事名

式
　一般管理費等

数量増減

共通仮設費

単位

工事費計

規格 今回数量

　

        1

        1

        1

        1
式

下水道

消費税相当額

摘要

505-201g000-00809-71-01(0)

令和６年度下工公補第２号                                    事業区分

前回数量

41



:

:

ﾚﾍﾞﾙ1 管路

ﾚﾍﾞﾙ1 共通仮設

令和６年度下工公補第２号

津北部第１４処理分区公共下水道工事

数　量　総　括　表

（補助対象工事）

42



補助対象工事

管きょ工(開削)(リブ管200mm)

管路土工

管路掘削 機械 BH0.28 管路土工数量計算表より m3 102.0

管路埋戻 機械 BH0.28 管路土工数量計算表より m3 76.5

発生土処理 4t積 管路土工数量計算表より m3 102.0

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm 管布設工数量計算表より m 58.5

埋設標識テープ W=150 2倍 管布設工数量計算表より m 58.5

継手類 管布設工数量計算表より 式 1.0

管基礎工

砕石基礎(RC-40) 機械 管路土工数量計算表より m3 19.4

管路土留工

軽量鋼矢板建込 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より m 31.4

軽量鋼矢板引抜 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より m 31.4

軽量鋼矢板建込 掘削深2.5m以下 管路土留工数量計算表より m 30.7

軽量鋼矢板引抜 掘削深2.5m以下 管路土留工数量計算表より m 30.7

軽量鋼矢板賃料 H=2.5m 式 1.0

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

101.98

76.50

58.50

58.50

1.00

19.43

101.98

31.40

31.40

30.70

30.70

1.00
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

土留支保(軽量金属支保)設置 １段 管路土留工数量計算表より m 31.4

土留支保(軽量金属支保)撤去 １段 管路土留工数量計算表より m 31.4

土留支保(軽量金属支保)設置 ２段 管路土留工数量計算表より m 30.7

土留支保(軽量金属支保)撤去 ２段 管路土留工数量計算表より m 30.7

支保材賃料(腹起し) 式 1.0

支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) 式 1.0

支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ) 式 1.0

開削水替工

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 管布設工数量計算表より 日 8.3

据付・撤去 現場 1.0

管きょ工(開削)(リブ管150mm)

管路土工

管路掘削 機械 BH0.28 管路土工数量計算表より m3 1,492.9

管路埋戻 機械 BH0.28 管路土工数量計算表より m3 1,083.4

発生土処理 4t積 管路土工数量計算表より m3 1,492.9

管布設工

1492.93

1.00

1.00

1.00

8.32

1.00

1492.93

1083.43

31.40

31.40

30.70

30.70
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

リブ付硬質塩化ビニル管 φ150mm 管布設工数量計算表より m 864.0

埋設標識テープ W=150 2倍 管布設工数量計算表より m 864.0

継手類 管布設工数量計算表より 式 1.0

管基礎工

砕石基礎(RC-40) 機械 管路土工数量計算表より m3 253.6

管路土留工

軽量鋼矢板建込 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より m 223.2

軽量鋼矢板引抜 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より m 223.2

軽量鋼矢板建込 掘削深2.5m以下 管路土留工数量計算表より m 392.2

軽量鋼矢板引抜 掘削深2.5m以下 管路土留工数量計算表より m 392.2

軽量鋼矢板建込 掘削深3.0m以下 管路土留工数量計算表より m 89.0

軽量鋼矢板引抜 掘削深3.0m以下 管路土留工数量計算表より m 89.0

軽量鋼矢板賃料 H=2.0m 式 1.0

軽量鋼矢板賃料 H=2.5m 式 1.0

軽量鋼矢板賃料 H=3.0m 式 1.0

89.00

89.00

1.00

1.00

1.00

392.15

392.15

863.95

863.95

1.00

253.56

223.15

223.15
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

軽量鋼矢板賃料 H=3.5m 式 1.0

土留支保(軽量金属支保)設置 １段 管路土留工数量計算表より m 223.2

土留支保(軽量金属支保)撤去 １段 管路土留工数量計算表より m 223.2

土留支保(軽量金属支保)設置 ２段 管路土留工数量計算表より m 481.2

土留支保(軽量金属支保)撤去 ２段 管路土留工数量計算表より m 481.2

支保材賃料(腹起し) 式 1.0

支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) 式 1.0

支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ) 式 1.0

開削水替工

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 管布設工数量計算表より 日 102.3

マンホール工

組立マンホール工

組立１号マンホール 組立１号人孔材料表及び１号マンホール底部工数量計算表より 式 1.0

組立Ａ１号マンホール 組立Ａ１号人孔材料表及びＡ１号マンホール底部工数量計算表より 式 1.0

内副管 飛散防止板 内副管工総括表より 式 1.0

小型マンホール工

223.15

1.00

223.15

481.15

1.00

481.15

1.00

1.00

102.27

1.00

1.00

1.00
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

小型マンホール 塩ビ製 塩ビ製小口径マンホール材料計算表より 式 1.0

取付管およびます工

管路土工

管路掘削 機械 BH0.28 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

0.70 × 1.20 ×( 2.05 × 2.00 + 1.15 +

3.15 × 2 - 0.90 × 5.00 ) =

ΣV ＝ m3 88.2

管路掘削 人力 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より m3 26.5

管路埋戻 機械 BH0.28 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

0.70 ×( 1.20 - 0.30 - 0.314 )×( 2.05 ×

2.00 + 1.15 + 3.15 × 2.00 -
0.90 × 5.00 ) =

ΣV ＝ m3 48.6

管路埋戻 人力 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より m3 17.2

発生土処理 4t積 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より m3 88.2

発生土処理 2t積 26.46 - 17.22 / 0.9 = m3 7.3

ます設置工

ます（塩ビ製） φ200 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より 箇所 42.0

45.71

17.22

88.19

7.33

42.00

48.60

5.92

88.19

2.89

1.00

82.27

26.46
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

取付管布設工

取付管（塩ビ管） φ100 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より 箇所 42.0

埋設標識テープ W=150 2倍 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

2.05 × 2.00 + 1.15 + 3.15 × 2.00 =

ΣL ＝ m 132.1

付帯工（昼間）

舗装版破砕工（本復旧）

舗装版切断 As　15cm以下

市道大谷町西第３号線(車道)

8.20 + 3.50 ＝

市道(車道)

7.50 + 3.60 + 3.95 + 3.30 + 8.70 + 3.95 +

4.00 + 3.00 + 5.60 + 1.90 + 3.70 + 4.20 +

4.70 ＝

市道津駅一身田上津部田線(歩道・乗入)　　取付管①、②、③

1.70 × 2.00 + 1.70 × 2.00 + 5.30 × 2.00 ＝

ΣL ＝ m 87.2

舗装版破砕 As　15cm以下

別紙舗装工面積計算書より

2274.70 + 230.30 + 824.00 + 10.20 + 15.90 ＝

本管 8.20 + 取付管 5.15 ＝

ΣA ＝ m2 3,368.5

58.10

17.40

87.20

3355.10

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部

42.00

120.55

11.55

132.10

13.35

3368.45

11.70
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

殻運搬 本管仮復旧　市道

224.89 × 0.03 ＝

取付管仮復旧　市道津駅一身田上津部田線(歩道・歩道乗入）

14.57 × 0.03 ＝

取付管仮復旧　市道

22.33 × 0.03 ＝

本復旧

( 3368.5 - 224.89 - 14.57 - 22.33 )× 0.05 ＝

ΣV ＝ m3 163.2

殻処分 As殻 m3 163.2

掘削 歩道・歩道乗入ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部

8.12 × 0.08 + 4.41 × 0.06 ＝ m3 0.9

土砂等運搬 掘削より ＝ m3 0.9

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ再利用撤去

別紙舗装工面積計算書より

27.90 + 14.70 ＝

＝

ΣV ＝ m2 29.3

舗装版破砕工（本管・取付管）

舗装版切断 As　15cm以下

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 1,345.60 + 取付管 194.40 ＝ m 1,540.0

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部仮舗装控除 -13.35

29.25

6.75

163.19

0.91

0.67

0.44

163.19

155.33

42.60

1540.00

0.91
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

舗装版切断 As　15cm超

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 560.90 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

2.05 × 4.00 + 1.15 × 2.00 + 3.15 × 4.00 ＝

ΣL ＝ m 584.0

舗装版破砕 As　15㎝以下　BH0.28

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 635.09 + 取付管 68.11 ＝

As　15cm超　BH0.28

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 279.15 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

2.05 × 0.70 × 2.00 + 1.15 × 0.70 × 1.00 +

3.15 × 0.70 × 2.00 ＝

ΣA ＝ m2 990.4

殻運搬 As　4t積

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 101.63 + 取付管 3.21 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

8.09 × 0.25 ＝

ΣV ＝ m3 106.9

560.90

23.10

703.20

104.84

990.44

279.15

2.02

106.86

8.09

584.00
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

殻処分 As

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 101.63 + 取付管 3.21 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

8.09 × 0.25 ＝

ΣV ＝ m3 106.9

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用撤去

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 8.20 + 取付管 5.15 ＝ m2 13.4

舗装復旧準備工（本復旧）

不陸整正 補足材　RC-40　平均t=1cm

別紙舗装工面積計算書より

2274.70 + 230.30 + 824.00 + 10.2 + 15.9 ＝ m2 3,355.1

不陸整正 補足材なし

別紙舗装工面積計算書より

27.90 + 14.70 ＝ m2 42.6

アスファルト舗装復旧工（本復旧）

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)　t=5cm

別紙舗装工面積計算書より

2274.70 + 824.00 ＝ m2 3,098.7

　

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)　t=5cm

230.30 + 15.90 ＝ m2 246.2

106.86

42.60

2.02

13.35

104.84

246.20

3355.10

3098.70
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

表層(歩道部) 再生密粒度As(13)　t=3cm

別紙舗装工面積計算書より

10.20 ＝ m2 10.2

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 流用品 歩道乗入

別紙舗装工面積計算書より

27.90 ＝ m2 27.9

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 流用品 歩道

別紙舗装工面積計算書より

14.70 ＝ m2 14.7

舗装仮復旧工（本管・取付管）

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40 t=23cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 2.97 + 取付管 5.15 ＝ m2 8.1

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40　t=22cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 209.60 + 取付管 22.33 ＝ m2 231.9

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40　t=20cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 377.08 + 取付管 36.36 ＝ m2 413.4

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40 t=16cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 4.41 ＝ m2 4.4

14.70

4.41

27.90

8.12

10.20

231.93

413.44
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40　t=10cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

取付管 9.42 ＝ m2 9.4

下層路盤(歩道部) 再生流調砕石RM-30　t=20cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 251.76 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

2.05 × 0.70 × 2.00 + 1.15 × 0.70 × 1.00 +

3.15 × 0.70 × 2.00 ＝

ΣA ＝ m2 259.8

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20)　t=5cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 279.15 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

2.05 × 0.70 × 2.00 + 1.15 × 0.70 × 1.00 +

3.15 × 0.70 × 2.00 ＝

ΣA ＝ m2 287.2

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)　t=3 cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 224.89 + 取付管 36.90 ＝ m2 261.8

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)　t=5cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 418.40 + 取付管 36.36 ＝ m2 454.8

251.76

8.09

259.85

9.42

287.24

279.15

261.79

454.76

8.09

53



補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20)　t=5cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 279.15 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管①、②、③、⑤、⑥

2.05 × 0.70 × 2.00 + 1.15 × 0.70 × 1.00 +

3.15 × 0.70 × 2.00 ＝

ΣA ＝ m2 287.2

区画線工

溶融式区画線 実線W150　白　外側線　昼間

29.10 + 60.90 + 34.30 + 32.80 + 230.90 + 96.80 +

19.60 + 191.50 + 4.00 + 2.40 ＝ m 702.3

溶融式区画線 破線W150　白　中央線　昼間

6.00 + 3.00 + 2.00 + 4.00 + 2.00 + 8.00 +

3.00 + 2.00 + 7.00 ＝ m 37.0

溶融式区画線 ゼブラW300　白　停止線　昼間

2.40 ＝ m 2.4

溶融式区画線 ゼブラW450　白　横断歩道　昼間

3.10 × 10.00 + 1.50 + 1.40 + 3.10 × 6.00 ＝ m 52.5

溶融式区画線 矢印文字記号W150換算　白　昼間

クロスマーク（Ｔ） 5.70 × 14 ＝

クロスマーク（+） 7.40 × 1 ＝

横断歩道予告 16.50 × 8 ＝

止まれ 11.80 × 1 ＝

Σ= m 231.0

52.50

11.80

79.80

7.40

132.00

231.00

8.09

287.24

702.30

2.40

37.00

279.15
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

溶融式区画線 矢印文字記号W150換算　黄　昼間

消火栓枠 3.70 + 3.70 + 3.70 ＝ m 11.1

付帯工（夜間）

舗装版破砕工（本復旧）

舗装版切断 As　15cm以上30cm以下

市道津駅一身田上津部田線(車道)

4.00 + 12.80 ＝ m 16.8

殻運搬(路面切削) As版

別紙舗装工面積計算書より

2121.20 × 0.05 ＝ m3 106.1

殻処分 殻運搬(路面切削)より ＝ m3 106.1

アスファルト舗装復旧工（本復旧）

切削オーバーレイ 再生密粒度As(13)　t=5cm

別紙舗装工面積計算書より ＝ m3 2,121.2

区画線工
溶融式区画線 実線W150　白　外側線・中央線　夜間

7.10 + 98.50 + 64.50 + 20.00 + 7.60 + 34.40 +

9.90 + 10.70 + 15.90 + 51.00 + 15.40 + 16.90 +

29.60 + 73.60 + 32.00 + 33.30 + 15.30 + 15.30 +

84.00 + 22.00 ＝ m 657.0

溶融式区画線 実線W150　黄　中央線　夜間

50.00 ＝ m 50.050.00

11.10

657.00

16.80

106.06

106.06

2121.20
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

溶融式区画線 破線W150　白　中央線　夜間

5.00 + 6.00 + 8.00 + 30.00 + 26.00 ＝ m 75.0

溶融式区画線 破線W450　白　バス停留所　夜間

6.00 ＝ m 6.0

溶融式区画線 ゼブラW450　白　横断歩道・停止線　昼間

3.60 × 8.00 + 1.80 + 3.00 × 4.00 +

3.00 × 14.00 + 1.50 + 3.00 × 6.00 +

5.50 + 4.20 + 8.60 ＝ m 122.4

溶融式区画線 矢印文字記号W150換算　白　夜間

横断歩道予告 16.50 × 5 ＝

矢印 6.30 × 5 + 5.30 × 2 +

6.70 × 5 + 5.70 × 2 ＝

中心点 62.90 ＝

Σ= m 232.4

溶融式カラー舗装 赤

(8.50 + 5.40 )× 2.00 × 0.45 ＝ m2 12.5

仮設工（昼間）

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 545.6

仮設工（夜間）

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 15.8

232.40

75.00

6.00

15.80

12.51

87.00

62.90

122.40

545.60

82.50
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補助対象工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

共通仮設費

運搬費

建設機械運搬費 台 2.0

仮設材等運搬費 7.498 ｔ 式 1.0

仮設材等積込み取卸し 7.498 ｔ 式 1.0

事業損失防止施設費

家屋調査 式 1.0

安全費

保安管理費 信号機運用切替（閃光及び戻し） 式 1.0

技術管理費

本管TV調査 内径800mm未満 管布設工数量計算表より m 922.5

1.00

1.00

922.45

1.00

2.00

1.00
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　　　管路土工数量計算表（本管リブφ200㎜用）　　　
No.1

下流側（上段） 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

路線 上流側（下段） 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 種　別 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M47-1-1 既設 １号 MH 19.380 17.603 200 1.777 17.623 200 2.0 5 20 1.56 1.83 1.695

47-1 M47-1-2 A1号 MH 19.810 17.780 200 2.030 31.40 25 5 0.90 1.86 2.13 1.995 1.745 49.31

M47-1-2 A1号 MH 19.810 17.780 200 2.030 17.800 200 2.0 5 20 1.81 1.86 1.835

46-2 M46-2-1 １号 MH 19.860 17.805 200 2.055 2.50 25 5 0.90 2.11 2.16 2.135 1.885 4.24

M46-2-1 １号 MH 19.860 17.805 200 2.055 17.825 200 2.0 5 20 1.84 1.88 1.860

46-2 M46-2-2 １号 MH 20.120 18.042 200 2.078 16.70 25 5 0.90 2.14 2.18 2.160 1.910 28.71

M46-2-2 １号 MH 20.120 18.042 200 2.078 18.176 200 13.4 5 20 1.75 1.96 1.855

46-1 M46-1-1 １号 MH 20.360 18.199 200 2.161 11.50 25 5 0.90 2.05 2.26 2.155 1.905 19.72

0.00 0.00 0.00 0.00

計 62.10 0.00 101.98 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 101.98 0.00 0.00

仮復旧 　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

機　械 人力
厚
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No.2

下流側（上段） 区 掘

路線 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M47-1-1 0.450

47-1 M47-1-2 31.40 0.90 0.450 30.50 0.406 10.13 1.289 36.43

M47-1-2 0.450

46-2 M46-2-1 2.50 0.90 0.450 1.60 0.406 0.53 1.429 3.22

M46-2-1 0.450

46-2 M46-2-2 16.70 0.90 0.450 15.80 0.406 5.25 1.454 21.85

M46-2-2 0.450

46-1 M46-1-1 11.50 0.90 0.450 10.60 0.406 3.52 1.449 15.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 62.10 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 76.50 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 19.43 0.00 0.00 0.00 76.50 0.00 0.00

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

埋戻土(RC-40)管基礎(砕石基礎(RC-40))

機　械 機　械

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ200㎜用）　　　
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No.3

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M47-1-1

47-1 M47-1-2 31.40 62.80 1.00 31.40 7.85 28.26 31.40 31.40

M47-1-2

46-2 M46-2-1 2.50 5.00 1.00 2.50 0.63 2.25 2.50 2.50

M46-2-1

46-2 M46-2-2 16.70 33.40 1.00 16.70 4.18 15.03 16.70 16.70

M46-2-2

46-1 M46-1-1 11.50 23.00 1.00 11.50 2.88 10.35 11.50 11.50

計 62.10 0.00 124.20 0.00 0.00 0.00 62.10 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.89 0.00 62.10 0.00 0.00 0.00 0.00 62.10

仮復旧

CoAs舗
装
幅

舗装版取壊

表層

舗装切断

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ200㎜用）　　　

As Co 下層路盤 下層路盤 基層
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　　管布設工数量計算表　　
内径 200 mm PRP No.１

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

路線 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

番号 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M47-1-1 既設 １号 MH 1

47-1 M47-1-2 A1号 MH 1.995 31.40 0.90 30.50 1 4.06

M47-1-2 A1号 MH 1

46-2 M46-2-1 １号 MH 2.135 2.50 0.90 1.60 1 0.45

M46-2-1 １号 MH 1

46-2 M46-2-2 １号 MH 2.160 16.70 0.90 15.80 1 2.23

M46-2-2 １号 MH 1

46-1 M46-1-1 １号 MH 2.155 11.50 0.90 10.60 1 1.58

計 62.10 3.60 58.50 7 1 8.32

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ200㎜用）　　　　
No. 1

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工
路線 種　別 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
番号 下流側（上段） H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.90 W=　　 W=　　 W=0.90 W=　　 W=　　 W=0.90 W=　　 W=　　

上流側（下段） ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M47-1-1 1.860

47-1 M47-1-2 31.40 2.130 1.995 0.90 31.40 31.40 31.40

M47-1-2 2.110

46-2 M46-2-1 2.50 2.160 2.135 0.90 2.50 2.50 2.50

M46-2-1 2.140

46-2 M46-2-2 16.70 2.180 2.160 0.90 16.70 16.70 16.70

M46-2-2 2.050

46-1 M46-1-1 11.50 2.260 2.155 0.90 11.50 11.50 11.50

計 62.10 31.40 30.70 62.10 31.40 30.70

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
No.1

下流側（上段） 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

　路線　 上流側（下段） 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 　種　別　 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M46-1-1 １号 MH 20.360 18.199 200 2.161 18.446 150 24.7 5 20 1.72 1.90 1.810

44 M44-1 １号 MH 20.570 18.469 150 2.101 7.60 25 5 0.90 2.02 2.20 2.110 1.860 12.72

M44-1 １号 MH 20.570 18.469 150 2.101 18.648 150 17.9 5 20 1.73 1.89 1.810

26 M26-1 １号 MH 20.780 18.696 150 2.084 16.00 25 5 0.90 2.03 2.19 2.110 1.860 26.78

M26-1 １号 MH 20.780 18.696 150 2.084 19.414 150 71.8 5 20 1.17 1.77 1.470

26 M26-2 １号 MH 21.460 19.498 150 1.962 28.00 25 5 0.90 1.47 2.07 1.770 1.520 38.30

M26-2 １号 MH 21.460 19.498 150 1.962 19.518 150 2.0 5 20 1.75 1.88 1.815

26 M26-3 １号 MH 21.600 19.527 150 2.073 3.00 25 5 0.90 2.05 2.18 2.115 1.865 5.04

M26-3 １号 MH 21.600 19.527 150 2.073 19.675 150 14.8 5 20 1.73 2.46 2.095

24 M24-1 １号 MH 22.450 19.798 150 2.652 41.00 25 5 0.90 2.03 2.76 2.395 2.145 79.15

M24-1 １号 MH 22.450 19.798 150 2.652 19.818 150 2.0 5 20 2.44 2.56 2.500

24 M24-2 １号 MH 22.580 19.828 150 2.752 3.30 25 5 0.90 2.74 2.86 2.800 2.550 7.57

M24-2 １号 MH 22.580 19.828 150 2.752 19.848 150 2.0 5 20 2.54 2.57 2.555

20 (+7.4) プラス点 22.640 19.870 150 7.40 25 5 0.90 2.84 2.87 2.855 2.605 17.35

(+7.4) プラス点 22.640 19.870 150 19.870 150 0.0 3 2.68 2.72 2.700

20 (+12.30) プラス点 22.690 19.885 150 4.90 6 16 0.90 2.87 2.91 2.890 2.830 12.48

(+12.30) プラス点 22.690 19.885 150 19.885 150 0.0 5 20 2.61 2.65 2.630

20 M20-1 １号 MH 22.750 19.907 150 2.843 7.40 25 5 0.90 2.91 2.95 2.930 2.680 17.85

M20-1 １号 MH 22.750 19.907 150 2.843 19.927 150 2.0 5 20 2.63 2.65 2.640

19-3 M19-3-1 １号 MH 22.800 19.955 150 2.845 9.20 25 5 0.90 2.93 2.95 2.940 2.690 22.27

M19-3-1 １号 MH 22.800 19.955 150 2.845 19.975 150 2.0 5 20 2.63 2.53 2.580

19-3 M19-3-2 １号 MH 22.740 20.013 150 2.727 12.80 25 5 0.90 2.93 2.83 2.880 2.630 30.30

M19-3-2 １号 MH 22.740 20.013 150 2.727 20.033 150 2.0 5 20 2.51 2.34 2.425

19-2 M19-2-1 １号 MH 22.630 20.089 150 2.541 18.60 25 5 0.90 2.81 2.64 2.725 2.475 41.43

M19-2-1 １号 MH 22.630 20.089 150 2.541 20.109 150 2.0 5 20 2.32 2.10 2.210

19-1 M19-1-1 １号 MH 22.480 20.185 150 2.295 25.40 25 5 0.90 2.62 2.40 2.510 2.260 51.66

M19-1-1 １号 MH 22.480 20.185 150 2.295 20.205 150 2.0 5 20 2.08 1.91 1.995

19-1 (+15.0) プラス点 22.360 20.250 150 15.00 25 5 0.90 2.38 2.21 2.295 2.045 27.61

0.00 0.00 0.00 0.00

小計 199.60 0.00 390.51 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 390.51 0.00 0.00

　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

機　械 人力

仮復旧

厚
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　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　 　　　 　　　
No.4

　下流側（上段）　 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

　路線　 　上流側（下段）　 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 　種　別　 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M20-1 １号 MH 22.750 19.907 150 2.843 20.613 150 70.6 5 1.99 1.91 1.950

16 M16-1 塩ﾋﾞ MH 22.690 20.637 150 2.053 8.00 5 20 0.90 2.24 2.16 2.200 2.150 15.48

M16-1 塩ﾋﾞ MH 22.690 20.637 150 2.053 20.637 150 0.0 5 1.91 2.47 2.190

16 M16-2 A1号 MH 23.520 20.907 150 2.613 90.00 5 20 0.90 2.16 2.72 2.440 2.390 193.59

M16-2 A1号 MH 23.520 20.907 150 2.613 20.927 150 2.0 5 2.45 1.96 2.205

16 M16-3 塩ﾋﾞ MH 23.200 21.092 150 2.108 55.00 5 20 0.90 2.70 2.21 2.455 2.405 119.05

M16-3 塩ﾋﾞ MH 23.200 21.092 150 2.108 21.092 150 0.0 5 1.96 1.94 1.950

16 M16-4 塩ﾋﾞ MH 23.240 21.155 150 2.085 21.00 5 20 0.90 2.21 2.19 2.200 2.150 40.64

M16-4 塩ﾋﾞ MH 23.240 21.155 150 2.085 21.155 150 0.0 5 1.94 2.01 1.975

16 M16-5 １号 MH 23.370 21.212 150 2.158 19.00 5 20 0.90 2.19 2.26 2.225 2.175 37.19

M16-5 １号 MH 23.370 21.212 150 2.158 21.389 150 17.7 5 1.83 1.82 1.825

14 M14-1 塩ﾋﾞ MH 23.390 21.419 150 1.971 10.00 5 20 0.90 2.08 2.07 2.075 2.025 18.23

M14-1 塩ﾋﾞ MH 23.390 21.419 150 1.971 21.419 150 0.0 5 1.82 1.84 1.830

14 M14-2 塩ﾋﾞ MH 23.480 21.496 150 1.984 25.50 5 20 0.90 2.07 2.09 2.080 2.030 46.59

M14-2 塩ﾋﾞ MH 23.480 21.496 150 1.984 21.496 150 0.0 5 1.84 1.83 1.835

14 M14-3 １号 MH 23.500 21.521 150 1.979 8.30 5 20 0.90 2.09 2.08 2.085 2.035 15.20

M14-3 １号 MH 23.500 21.521 150 1.979 21.541 150 2.0 5 1.81 1.85 1.830

12 M12-1 塩ﾋﾞ MH 23.560 21.567 150 1.993 8.80 5 20 0.90 2.06 2.10 2.080 2.030 16.08

M12-1 塩ﾋﾞ MH 23.560 21.567 150 1.993 21.567 150 0.0 5 1.85 1.86 1.855

12 M12-2 塩ﾋﾞ MH 23.600 21.597 150 2.003 10.00 5 20 0.90 2.10 2.11 2.105 2.055 18.50

M12-2 塩ﾋﾞ MH 23.600 21.597 150 2.003 21.597 150 0.0 5 1.86 1.88 1.870

12 M12-3 １号 MH 23.670 21.644 150 2.026 15.50 5 20 0.90 2.11 2.13 2.120 2.070 28.88

M12-3 １号 MH 23.670 21.644 150 2.026 21.995 150 35.1 5 1.53 1.57 1.550

10-2 M10-2-1 １号 MH 23.760 22.043 150 1.717 12.00 5 20 0.90 1.78 1.82 1.800 1.750 18.90

M10-2-1 １号 MH 23.760 22.043 150 1.717 22.063 150 2.0 5 1.55 1.52 1.535

9 M9-1 １号 MH 23.830 22.161 150 1.669 24.40 5 20 0.90 1.80 1.77 1.785 1.735 38.10

M9-1 １号 MH 23.830 22.161 150 1.669 22.253 150 9.2 5 1.43 1.41 1.420

6-3 M6-3-1 １号 MH 23.830 22.275 150 1.555 5.50 5 20 0.90 1.68 1.66 1.670 1.620 8.02

0.00 0.00 0.00 0.00

小計 313.00 0.00 614.45 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

計 512.60 0.00 1,004.96 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 1,004.96 0.00 0.00

人力

仮復旧

厚

　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

機　械

64



　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
No.7

　下流側（上段）　 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

　路線　 　上流側（下段）　 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 　種　別　 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M6-3-1 １号 MH 23.830 22.275 150 1.555 22.295 150 2.0 5 1.39 1.41 1.400

6-2 M6-2-1 塩ﾋﾞ MH 23.920 22.361 150 1.559 16.50 5 20 0.90 1.64 1.66 1.650 1.600 23.76

M6-2-1 塩ﾋﾞ MH 23.920 22.361 150 1.559 22.361 150 0.0 5 1.41 1.44 1.425

6-2 M6-2-2 １号 MH 24.280 22.698 150 1.582 48.10 5 20 0.90 1.66 1.69 1.675 1.625 70.35

M6-2-2 １号 MH 24.280 22.698 150 1.582 22.718 150 2.0 5 1.42 1.40 1.410

6-1 M6-1-1 １号 MH 24.300 22.753 150 1.547 5.00 5 20 0.90 1.67 1.65 1.660 1.610 7.25

M6-1-1 １号 MH 24.300 22.753 150 1.547 22.773 150 2.0 5 1.38 1.39 1.385

3 M3-1 塩ﾋﾞ MH 24.370 22.833 150 1.537 20.00 5 20 0.90 1.63 1.64 1.635 1.585 28.53

M26-3 １号 MH 21.600 19.527 150 2.073 19.547 150 2.0 5 20 1.86 1.86 1.860

25 (+6.2) プラス点 22.020 19.962 150 6.20 25 5 0.90 2.16 2.16 2.160 1.910 10.66

(+6.2) プラス点 22.020 19.962 150 19.962 150 0.0 3 1.91 1.91 1.910

25 M25-1 塩ﾋﾞ MH 22.100 20.043 150 2.057 1.20 5 22 0.90 2.16 2.16 2.160 2.110 2.28

M24-2 １号 MH 22.580 19.828 150 2.752 21.557 150 172.9 5 20 0.83 0.92 0.875 4.81

23 (+6.5) プラス点 22.690 21.577 150 6.50 25 5 0.80 1.13 1.22 1.175 0.925

(+6.5) プラス点 22.690 21.577 150 21.577 150 0.0 3 0.97 0.99 0.980 1.70

23 M23-1 塩ﾋﾞ MH 22.720 21.582 150 1.138 1.80 5 22 0.80 1.22 1.24 1.230 1.180

M19-3-2 １号 MH 22.740 20.013 150 2.727 20.671 150 65.8 5 20 1.87 1.84 1.855

105 (+5.9) プラス点 22.730 20.689 150 5.90 25 5 0.90 2.17 2.14 2.155 1.905 10.12

(+5.9) プラス点 22.730 20.689 150 20.689 150 0.0 3 23 1.88 1.87 1.875

105 (+9.2) プラス点 22.730 20.699 150 3.30 5 0.90 2.14 2.13 2.135 2.085 6.19

(+9.2) プラス点 22.730 20.699 150 20.699 150 0.0 3 1.88 1.88 1.880

105 M105-1 塩ﾋﾞ MH 22.730 20.703 150 2.027 1.30 5 22 0.90 2.13 2.13 2.130 2.080 2.43

0.00 6.51 0.00 0.00

小計 115.80 0.00 161.57 0.00 0.00

0.00 6.51 0.00 0.00

計 628.40 0.00 1,166.53 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 1,173.04 0.00 0.00

機　械

仮復旧

厚

　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

人力

65



　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
No.10

　下流側（上段）　 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

　路線　 　上流側（下段）　 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 　種　別　 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M19-2-1 １号 MH 22.630 20.089 150 2.541 20.636 150 54.7 5 20 1.80 1.70 1.750

19-4 (+5.05) プラス点 22.580 20.687 150 5.05 25 5 0.90 2.10 2.00 2.050 1.800 8.18

(+5.05) プラス点 22.580 20.687 150 20.687 150 0.0 3 1.75 1.63 1.690

19-4 M19-4-1 塩ﾋﾞ MH 22.520 20.741 150 1.779 5.45 5 22 0.90 2.00 1.88 1.940 1.890 9.27

M16-5 １号 MH 23.370 21.212 150 2.158 21.869 150 65.7 5 1.35 1.35 1.350

15-2 (+3.2) プラス点 23.380 21.879 150 3.20 5 20 0.90 1.60 1.60 1.600 1.550 4.46

(+3.2) プラス点 23.380 21.879 150 21.879 150 0.0 3 1.35 1.35 1.350

15-2 M15-2-1 塩ﾋﾞ MH 23.380 21.880 150 1.500 0.60 5 22 0.90 1.60 1.60 1.600 1.550 0.84

M14-3 １号 MH 23.500 21.521 150 1.979 22.168 150 64.7 5 1.19 1.13 1.160 3.70

13-3 (+3.4) プラス点 23.450 22.178 150 3.40 5 20 0.80 1.44 1.38 1.410 1.360

(+3.4) プラス点 23.450 22.178 150 22.178 150 0.0 3 1.13 1.10 1.115 1.37

13-3 M13-3-1 塩ﾋﾞ MH 23.430 22.182 150 1.248 1.30 5 22 0.80 1.38 1.35 1.365 1.315

M10-2-1 １号 MH 23.760 22.043 150 1.717 22.260 150 21.7 5 1.35 1.35 1.350

10-1 (+3.5) プラス点 23.830 22.334 150 3.50 5 20 0.90 1.60 1.60 1.600 1.550 4.88

(+3.5) プラス点 23.830 22.334 150 22.334 150 0.0 3 1.35 1.36 1.355

10-1 M10-1-1 塩ﾋﾞ MH 23.910 22.407 150 1.503 3.50 5 22 0.90 1.60 1.61 1.605 1.555 4.90

M9-1 １号 MH 23.830 22.161 150 1.669 22.181 150 2.0 5 1.50 1.62 1.560

7-3 (+3.9) プラス点 23.960 22.193 150 3.90 5 20 0.90 1.75 1.87 1.810 1.760 6.18

(+3.9) プラス点 23.960 22.193 150 22.193 150 0.0 3 1.62 1.68 1.650

7-3 M7-3-1 塩ﾋﾞ MH 24.020 22.198 150 1.822 1.90 5 22 0.90 1.87 1.93 1.900 1.850 3.16

0.00 5.07 0.00 0.00

小計 31.80 0.00 41.87 0.00 0.00

0.00 11.58 0.00 0.00

計 660.20 0.00 1,208.40 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 1,219.98 0.00 0.00

機　械 人力

　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

厚

仮復旧
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　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
No.13

　下流側（上段）　 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

　路線　 　上流側（下段）　 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 　種　別　 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M6-2-2 １号 MH 24.280 22.698 150 1.582 22.962 150 26.4 5 1.17 1.18 1.175 3.41

5 (+3.1) プラス点 24.390 23.061 150 3.10 5 20 0.80 1.42 1.43 1.425 1.375

(+3.1) プラス点 24.390 23.061 150 23.061 150 0.0 3 1.18 1.17 1.175 1.32

5 M5-1 塩ﾋﾞ MH 24.420 23.100 150 1.320 1.20 5 22 0.80 1.43 1.42 1.425 1.375

M174-3 既設 １号 MH 20.200 17.832 150 2.368 17.852 150 2.0 3 2.20 1.58 1.890

170 M170-1 塩ﾋﾞ MH 19.630 17.899 150 1.731 15.50 5 22 0.90 2.45 1.83 2.140 2.090 29.16

M170-1 塩ﾋﾞ MH 19.630 17.899 150 1.731 17.899 150 0.0 3 1.58 1.25 1.415

170 (+7.05) プラス点 19.320 17.920 150 7.05 5 22 0.90 1.83 1.50 1.665 1.615 10.25

(+7.05) プラス点 19.320 17.920 150 17.920 150 0.0 3 1.25 0.92 1.085 7.14

170 M170-2 塩ﾋﾞ MH 19.010 17.941 150 1.069 6.95 5 22 0.80 1.50 1.17 1.335 1.285

M170-2 塩ﾋﾞ MH 19.010 17.941 150 1.069 17.941 150 0.0 3 0.92 0.88 0.900 5.28

170 M170-3 塩ﾋﾞ MH 18.990 17.959 150 1.031 6.00 5 22 0.80 1.17 1.13 1.150 1.100

M170-3 塩ﾋﾞ MH 18.990 17.959 150 1.031 17.959 150 0.0 3 0.88 1.25 1.065 15.53

170 (+15.35) プラス点 19.520 18.128 150 15.35 5 22 0.80 1.13 1.50 1.315 1.265

(+15.35) プラス点 19.520 18.128 150 18.128 150 0.0 3 1.25 1.74 1.495

170 M170-4 １号 MH 20.240 18.354 150 1.886 20.55 5 22 0.90 1.50 1.99 1.745 1.695 31.35

M170-2 １号 MH 20.240 18.354 150 1.886 19.179 150 82.5 3 0.91 1.25 1.080 35.53

168 (+34.7) プラス点 22.350 20.949 150 34.70 5 22 0.80 1.16 1.50 1.330 1.280

(+34.7) プラス点 22.350 20.949 150 20.949 150 0.0 3 1.25 1.31 1.280

168 M168-1 １号 MH 22.740 21.280 150 1.460 6.50 5 22 0.90 1.50 1.56 1.530 1.480 8.66

M168-1 １号 MH 22.740 21.280 150 1.460 21.764 150 48.4 3 0.83 0.83 0.830 5.11

167 M167-1 １号 MH 22.950 21.969 150 0.981 6.20 5 22 0.80 1.08 1.08 1.080 1.030

0.00 73.32 0.00 0.00

小計 123.10 0.00 79.42 0.00 0.00

0.00 84.90 0.00 0.00

計 783.30 0.00 1,287.82 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 1,372.72 0.00 0.00

仮復旧

厚

　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

機　械 人力

67



　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
No.16

　下流側（上段）　 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

　路線　 　上流側（下段）　 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 　種　別　 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M168-1 １号 MH 22.740 21.280 150 1.460 21.300 150 2.0 3 1.29 1.30 1.295

164 M164-1 塩ﾋﾞ MH 22.930 21.488 150 1.442 7.50 5 22 0.90 1.54 1.55 1.545 1.495 10.09

M164-1 塩ﾋﾞ MH 22.930 21.488 150 1.442 21.680 150 19.2 3 1.10 1.10 1.100 29.22

164 M164-2 塩ﾋﾞ MH 23.630 22.383 150 1.247 28.10 5 22 0.80 1.35 1.35 1.350 1.300

M164-2 塩ﾋﾞ MH 23.630 22.383 150 1.247 22.512 150 12.9 3 0.97 0.97 0.970 7.11

164 M164-3 塩ﾋﾞ MH 23.750 22.634 150 1.116 7.60 5 22 0.80 1.22 1.22 1.220 1.170

M164-3 塩ﾋﾞ MH 23.750 22.634 150 1.116 22.634 150 0.0 3 0.97 1.08 1.025 5.78

164 M164-4 １号 MH 23.950 22.728 150 1.222 5.90 5 22 0.80 1.22 1.33 1.275 1.225

M164-4 １号 MH 23.950 22.728 150 1.222 22.829 150 10.1 3 0.97 1.09 1.030 34.39

162 M162-1 塩ﾋﾞ MH 25.180 23.947 150 1.233 34.95 5 22 0.80 1.22 1.34 1.280 1.230

M162-1 塩ﾋﾞ MH 25.180 23.947 150 1.233 23.947 150 0.0 3 1.09 1.11 1.100 4.16

162 M162-2 塩ﾋﾞ MH 25.270 24.011 150 1.259 4.00 5 22 0.80 1.34 1.36 1.350 1.300

M162-2 塩ﾋﾞ MH 25.270 24.011 150 1.259 24.011 150 0.0 3 1.11 1.12 1.115 29.46

162 (+28.0) プラス点 25.730 24.459 150 28.00 5 22 0.80 1.36 1.37 1.365 1.315

0.00 110.12 0.00 0.00

小計 116.05 0.00 10.09 0.00 0.00

0.00 195.02 0.00 0.00

計 899.35 0.00 1,297.91 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 1,492.93 0.00 0.00

厚

仮復旧

機　械 人力

　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）
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No.2

下流側（上段） 区 掘

　路線　 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M46-1-1 0.450

44 M44-1 7.60 0.90 0.450 6.70 0.356 2.02 1.454 9.95

M44-1 0.450

26 M26-1 16.00 0.90 0.450 15.10 0.356 4.55 1.454 20.94

M26-1 0.450

26 M26-2 28.00 0.90 0.450 27.10 0.356 8.16 1.114 28.07

M26-2 0.450

26 M26-3 3.00 0.90 0.450 2.10 0.356 0.63 1.459 3.94

M26-3 0.450

24 M24-1 41.00 0.90 0.450 40.10 0.356 12.08 1.739 64.17

M24-1 0.450

24 M24-2 3.30 0.90 0.450 2.40 0.356 0.72 2.144 6.37

M24-2 0.450

20 (+7.4) 7.40 0.90 0.000 6.95 0.356 2.09 2.199 14.65

(+7.4) 0.000

20 (+12.30) 4.90 0.90 0.000 4.90 0.356 1.48 2.344 10.34

(+12.30) 0.000

20 M20-1 7.40 0.90 0.450 6.95 0.356 2.09 2.274 15.14

M20-1 0.450

19-3 M19-3-1 9.20 0.90 0.450 8.30 0.356 2.50 2.284 18.91

M19-3-1 0.450

19-3 M19-3-2 12.80 0.90 0.450 11.90 0.356 3.59 2.224 25.62

M19-3-2 0.450

19-2 M19-2-1 18.60 0.90 0.450 17.70 0.356 5.33 2.069 34.64

M19-2-1 0.450

19-1 M19-1-1 25.40 0.90 0.450 24.50 0.356 7.38 1.854 42.38

M19-1-1 0.450

19-1 (+15.0) 15.00 0.90 0.000 14.55 0.356 4.38 1.639 22.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

小計 199.60 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 317.25 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 317.25 0.00 0.00

機　械

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

機　械

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

管基礎(砕石基礎(RC-40)) 埋戻土(RC-40)
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　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
No.5

下流側（上段） 区 掘

　路線　 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M20-1 0.450

16 M16-1 8.00 0.90 0.200 7.35 0.356 2.21 1.594 11.48

M16-1 0.200

16 M16-2 90.00 0.90 0.450 89.35 0.356 26.92 1.834 148.55

M16-2 0.450

16 M16-3 55.00 0.90 0.200 54.35 0.356 16.37 1.849 91.53

M16-3 0.200

16 M16-4 21.00 0.90 0.200 20.60 0.356 6.21 1.594 30.13

M16-4 0.200

16 M16-5 19.00 0.90 0.450 18.35 0.356 5.53 1.619 27.68

M16-5 0.450

14 M14-1 10.00 0.90 0.200 9.35 0.356 2.82 1.469 13.22

M14-1 0.200

14 M14-2 25.50 0.90 0.200 25.10 0.356 7.56 1.474 33.83

M14-2 0.200

14 M14-3 8.30 0.90 0.450 7.65 0.356 2.30 1.479 11.05

M14-3 0.450

12 M12-1 8.80 0.90 0.200 8.15 0.356 2.46 1.474 11.67

M12-1 0.200

12 M12-2 10.00 0.90 0.200 9.60 0.356 2.89 1.499 13.49

M12-2 0.200

12 M12-3 15.50 0.90 0.450 14.85 0.356 4.47 1.514 21.12

M12-3 0.450

10-2 M10-2-1 12.00 0.90 0.450 11.10 0.356 3.34 1.194 12.90

M10-2-1 0.450

9 M9-1 24.40 0.90 0.450 23.50 0.356 7.08 1.179 25.89

M9-1 0.450

6-3 M6-3-1 5.50 0.90 0.450 4.60 0.356 1.39 1.064 5.27

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

小計 313.00 0.00 91.55 0.00 0.00 0.00 457.81 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

計 512.60 0.00 148.55 0.00 0.00 0.00 775.06 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 148.55 0.00 0.00 0.00 775.06 0.00 0.00

機　械

埋戻土(RC-40)

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

管基礎(砕石基礎(RC-40))

機　械
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No.8

下流側（上段） 区 掘

　路線　 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M6-3-1 0.450

6-2 M6-2-1 16.50 0.90 0.200 15.85 0.356 4.78 1.044 15.50

M6-2-1 0.200

6-2 M6-2-2 48.10 0.90 0.450 47.45 0.356 14.30 1.069 46.28

M6-2-2 0.450

6-1 M6-1-1 5.00 0.90 0.450 4.10 0.356 1.24 1.054 4.74

M6-1-1 0.450

3 M3-1 20.00 0.90 0.200 19.35 0.356 5.83 1.029 18.52

M26-3 0.450

25 (+6.2) 6.20 0.90 0.000 5.75 0.356 1.73 1.504 8.39

(+6.2) 0.000

25 M25-1 1.20 0.90 0.200 1.00 0.356 0.30 1.554 1.68

M24-2 0.450 1.61 2.70

23 (+6.5) 6.50 0.80 0.000 6.05 0.356 0.519

(+6.5) 0.000 0.43 0.90

23 M23-1 1.80 0.80 0.200 1.60 0.356 0.624

M19-3-2 0.450

105 (+5.9) 5.90 0.00 0.000 5.45 0.356 1.64 1.499 7.96

(+5.9) 0.000

105 (+9.2) 3.30 0.00 0.000 3.30 0.356 0.99 1.519 4.51

(+9.2) 0.000

105 M105-1 1.30 0.00 0.200 1.10 0.356 0.33 1.524 1.78

0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00

小計 115.80 0.00 0.00 31.14 0.00 0.00 0.00 109.36 0.00 0.00

0.00 2.04 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00

計 628.40 7.00 0.00 179.69 0.00 0.00 0.00 884.42 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 181.73 0.00 0.00 0.00 888.02 0.00 0.00

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

埋戻土(RC-40)

機　械

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

管基礎(砕石基礎(RC-40))

機　械
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No.11

下流側（上段） 区 掘

　路線　 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M19-2-1 0.450

19-4 (+5.05) 5.05 0.90 0.000 4.60 0.356 1.39 1.394 6.34

(+5.05) 0.000

19-4 M19-4-1 5.45 0.90 0.200 5.25 0.356 1.58 1.334 6.54

M16-5 0.450

15-2 (+3.2) 3.20 0.90 0.000 2.75 0.356 0.83 0.994 2.86

(+3.2) 0.000

15-2 M15-2-1 0.60 0.90 0.200 0.40 0.356 0.12 0.994 0.54

M14-3 0.450 0.78 2.19

13-3 (+3.4) 3.40 0.80 0.000 2.95 0.356 0.804

(+3.4) 0.000 0.29 0.79

13-3 M13-3-1 1.30 0.80 0.200 1.10 0.356 0.759

M10-2-1 0.450

10-1 (+3.5) 3.50 0.90 0.000 3.05 0.356 0.92 0.994 3.13

(+3.5) 0.000

10-1 M10-1-1 3.50 0.90 0.200 3.30 0.356 0.99 0.999 3.15

M9-1 0.450

7-3 (+3.9) 3.90 0.00 0.000 3.45 0.356 1.04 1.204 4.23

(+3.9) 0.000

7-3 M7-3-1 1.90 0.00 0.200 1.70 0.356 0.51 1.294 2.21

0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 2.98 0.00 0.00

小計 31.80 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00 29.00 0.00 0.00

0.00 3.11 0.00 0.00 0.00 6.58 0.00 0.00

計 660.20 7.00 0.00 187.07 0.00 0.00 0.00 913.42 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 190.18 0.00 0.00 0.00 920.00 0.00 0.00

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

管基礎(砕石基礎(RC-40)) 埋戻土(RC-40)

機　械機　械

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
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No.14

下流側（上段） 区 掘

　路線　 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M6-2-2 0.450 0.70 2.03

5 (+3.1) 3.10 0.80 0.000 2.65 0.356 0.819

(+3.1) 0.000 0.27 0.79

5 M5-1 1.20 0.80 0.200 1.00 0.356 0.819

M174-3 0.450

170 M170-1 15.50 0.90 0.200 14.85 0.356 4.47 1.534 21.40

M170-1 0.200

170 (+7.05) 7.05 0.90 0.000 6.85 0.356 2.06 1.059 6.72

(+7.05) 0.000 1.79 4.05

170 M170-2 6.95 0.80 0.200 6.75 0.356 0.729

M170-2 0.200 1.49 2.61

170 M170-3 6.00 0.80 0.200 5.60 0.356 0.544

M170-3 0.200 4.03 8.71

170 (+15.35) 15.35 0.80 0.000 15.15 0.356 0.709

(+15.35) 0.000

170 M170-4 20.55 0.90 0.450 20.10 0.356 6.06 1.139 21.07

M170-2 0.450 9.10 20.10

168 (+34.7) 34.70 0.80 0.000 34.25 0.356 0.724

(+34.7) 0.000

168 M168-1 6.50 0.00 0.450 6.05 0.356 1.82 0.924 5.41

M168-1 0.450 1.41 2.35

167 M167-1 6.20 0.00 0.450 5.30 0.356 0.474

0.00 18.79 0.00 0.00 0.00 40.64 0.00 0.00

小計 123.10 0.00 0.00 14.41 0.00 0.00 0.00 54.60 0.00 0.00

0.00 21.90 0.00 0.00 0.00 47.22 0.00 0.00

計 783.30 7.50 0.00 201.48 0.00 0.00 0.00 968.02 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 223.38 0.00 0.00 0.00 1,015.24 0.00 0.00

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

管基礎(砕石基礎(RC-40))

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

機　械

埋戻土(RC-40)

機　械
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No.17

下流側（上段） 区 掘

　路線　 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M168-1 0.450

164 M164-1 7.50 0.90 0.200 6.85 0.356 2.06 0.939 6.34

M164-1 0.200 7.36 16.73

164 M164-2 28.10 0.80 0.200 27.70 0.356 0.744

M164-2 0.200 1.91 3.73

164 M164-3 7.60 0.80 0.200 7.20 0.356 0.614

M164-3 0.200 1.39 3.16

164 M164-4 5.90 0.80 0.450 5.25 0.356 0.669

M164-4 0.450 9.11 18.85

162 M162-1 34.95 0.80 0.200 34.30 0.356 0.674

M162-1 0.200 0.96 2.38

162 M162-2 4.00 0.80 0.200 3.60 0.356 0.744

M162-2 0.200 7.39 17.00

162 (+28.0) 28.00 0.80 0.000 27.80 0.356 0.759

0.00 28.12 0.00 0.00 0.00 61.85 0.00 0.00

小計 116.05 0.00 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00 6.34 0.00 0.00

0.00 50.02 0.00 0.00 0.00 109.07 0.00 0.00

計 899.35 5.70 0.00 203.54 0.00 0.00 0.00 974.36 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 253.56 0.00 0.00 0.00 1,083.43 0.00 0.00

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

埋戻土(RC-40)

機　械 機　械

管基礎(砕石基礎(RC-40))
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No.3

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M46-1-1

44 M44-1 7.60 15.20 1.00 7.60 1.90 6.84 7.60 7.60

M44-1

26 M26-1 16.00 32.00 1.00 16.00 4.00 14.40 16.00 16.00

M26-1

26 M26-2 28.00 56.00 1.00 28.00 7.00 25.20 28.00 28.00

M26-2

26 M26-3 3.00 6.00 1.00 3.00 0.75 2.70 3.00 3.00

M26-3

24 M24-1 41.00 82.00 1.00 41.00 10.25 36.90 41.00 41.00

M24-1

24 M24-2 3.30 6.60 1.00 3.30 0.83 2.97 3.30 3.30

M24-2

20 (+7.4) 7.40 14.80 1.00 7.40 1.85 6.66 7.40 7.40

(+7.4)

20 (+12.30) 4.90 9.80 1.00 4.90 0.29 4.41 4.90

(+12.30)

20 M20-1 7.40 14.80 1.00 7.40 1.85 6.66 7.40 7.40

M20-1

19-3 M19-3-1 9.20 18.40 1.00 9.20 2.30 8.28 9.20 9.20

M19-3-1

19-3 M19-3-2 12.80 25.60 1.00 12.80 3.20 11.52 12.80 12.80

M19-3-2

19-2 M19-2-1 18.60 37.20 1.00 18.60 4.65 16.74 18.60 18.60

M19-2-1

19-1 M19-1-1 25.40 50.80 1.00 25.40 6.35 22.86 25.40 25.40

M19-1-1

19-1 (+15.0) 15.00 30.00 1.00 15.00 3.75 13.50 15.00 15.00

小計 199.60 0.00 389.40 9.80 0.00 0.00 194.70 48.68 4.90 0.00 0.29 0.00 0.00 4.41 0.00 175.23 0.00 194.70 0.00 0.00 4.90 0.00 194.70

仮復旧

下層路盤 基層

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

As Co

舗装版取壊舗装切断

表層舗
装
幅

下層路盤As Co
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No.6

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M20-1

16 M16-1 8.00 16.00 1.00 8.00 0.40 7.20 8.00

M16-1

16 M16-2 90.00 180.00 1.00 90.00 4.50 81.00 90.00

M16-2

16 M16-3 55.00 110.00 1.00 55.00 2.75 49.50 55.00

M16-3

16 M16-4 21.00 42.00 1.00 21.00 1.05 18.90 21.00

M16-4

16 M16-5 19.00 38.00 1.00 19.00 0.95 17.10 19.00

M16-5

14 M14-1 10.00 20.00 1.00 10.00 0.50 9.00 10.00

M14-1

14 M14-2 25.50 51.00 1.00 25.50 1.28 22.95 25.50

M14-2

14 M14-3 8.30 16.60 1.00 8.30 0.42 7.47 8.30

M14-3

12 M12-1 8.80 17.60 1.00 8.80 0.44 7.92 8.80

M12-1

12 M12-2 10.00 20.00 1.00 10.00 0.50 9.00 10.00

M12-2

12 M12-3 15.50 31.00 1.00 15.50 0.78 13.95 15.50

M12-3

10-2 M10-2-1 12.00 24.00 1.00 12.00 0.60 10.80 12.00

M10-2-1

9 M9-1 24.40 48.80 1.00 24.40 1.22 21.96 24.40

M9-1

6-3 M6-3-1 5.50 11.00 1.00 5.50 0.28 4.95 5.50

小計 313.00 626.00 0.00 0.00 0.00 313.00 0.00 15.67 0.00 0.00 0.00 0.00 281.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.00 0.00

小計 512.60 626.00 389.40 9.80 0.00 313.00 194.70 64.35 4.90 0.00 0.29 0.00 281.70 4.41 0.00 175.23 0.00 194.70 0.00 0.00 4.90 313.00 194.70

仮復旧

表層下層路盤 下層路盤 基層

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

Co舗
装
幅

舗装版取壊舗装切断

As Co As
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No.9

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M6-3-1

6-2 M6-2-1 16.50 33.00 1.00 16.50 0.83 14.85 16.50

M6-2-1

6-2 M6-2-2 48.10 96.20 1.00 48.10 2.41 43.29 48.10

M6-2-2

6-1 M6-1-1 5.00 10.00 1.00 5.00 0.25 4.50 5.00

M6-1-1

3 M3-1 20.00 40.00 1.00 20.00 1.00 18.00 20.00

M26-3

25 (+6.2) 6.20 12.40 1.00 6.20 1.55 5.58 6.20 6.20

(+6.2)

25 M25-1 1.20 2.40 1.00 1.20 0.06 1.08 1.20

M24-2

23 (+6.5) 6.50 13.00 0.80 5.20 1.30 5.20 5.20 5.20

(+6.5)

23 M23-1 1.80 3.60 0.80 1.44 0.07 1.44 1.44

M19-3-2

105 (+5.9) 5.90 11.80 1.00 5.90 1.48 5.31 5.90 5.90

(+5.9)

105 (+9.2) 3.30 6.60 1.00 3.30 0.17 2.97 3.30

(+9.2)

105 M105-1 1.30 2.60 1.00 1.30 0.07 1.17 1.30

小計 115.80 187.80 37.20 6.60 0.00 93.54 17.30 9.02 3.30 0.00 0.17 3.69 80.64 0.00 0.00 16.09 2.97 17.30 0.00 0.00 7.24 89.60 17.30

計 628.40 813.80 426.60 16.40 0.00 406.54 212.00 73.37 8.20 0.00 0.46 3.69 362.34 4.41 0.00 191.32 2.97 212.00 0.00 0.00 12.14 402.60 212.00

仮復旧

下層路盤 下層路盤 基層

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

As Co 表層舗
装
幅

舗装版取壊舗装切断

CoAs
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No.12

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M19-2-1

19-4 (+5.05) 5.05 10.10 1.00 5.05 1.26 4.55 5.05 5.05

(+5.05)

19-4 M19-4-1 5.45 10.90 1.00 5.45 0.27 4.91 5.45

M16-5

15-2 (+3.2) 3.20 6.40 1.00 3.20 0.16 2.88 3.20

(+3.2)

15-2 M15-2-1 0.60 1.20 1.00 0.60 0.03 0.54 0.60

M14-3

13-3 (+3.4) 3.40 6.80 0.80 2.72 0.14 2.72 2.72

(+3.4)

13-3 M13-3-1 1.30 2.60 0.80 1.04 0.05 1.04 1.04

M10-2-1

10-1 (+3.5) 3.50 7.00 1.00 3.50 0.18 3.15 3.50

(+3.5)

10-1 M10-1-1 3.50 7.00 1.00 3.50 0.18 3.15 3.50

M9-1

7-3 (+3.9) 3.90 7.80 1.00 3.90 0.20 3.51 3.90

(+3.9)

7-3 M7-3-1 1.90 3.80 1.00 1.90 0.10 1.71 1.90

小計 31.80 53.50 10.10 0.00 0.00 25.81 5.05 2.57 0.00 0.00 0.00 11.35 12.26 0.00 0.00 4.55 0.00 5.05 0.00 0.00 12.49 13.32 5.05

計 660.20 867.30 436.70 16.40 0.00 432.35 217.05 75.94 8.20 0.00 0.46 15.04 374.60 4.41 0.00 195.87 2.97 217.05 0.00 0.00 24.63 415.92 217.05

仮復旧舗装版取壊

表層基層下層路盤下層路盤舗
装
幅

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

Co

舗装切断

As CoAs
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No.15

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M6-2-2

5 (+3.1) 3.10 6.20 0.80 2.48 0.12 2.48 2.48

(+3.1)

5 M5-1 1.20 2.40 0.80 0.96 0.05 0.96 0.96

M174-3

170 M170-1 15.50 31.00 1.00 15.50 0.78 13.95 15.50

M170-1

170 (+7.05) 7.05 14.10 1.00 7.05 0.35 6.35 7.05

(+7.05)

170 M170-2 6.95 13.90 0.80 5.56 0.28 5.56 5.56

M170-2

170 M170-3 6.00 12.00 0.80 4.80 0.24 4.80 4.80

M170-3

170 (+15.35) 15.35 30.70 0.80 12.28 0.61 12.28 12.28

(+15.35)

170 M170-4 20.55 41.10 1.00 20.55 1.03 18.50 20.55

M170-2

168 (+34.7) 34.70 69.40 0.80 27.76 1.39 27.76 27.76

(+34.7)

168 M168-1 6.50 13.00 1.00 6.50 0.33 5.85 6.50

M168-1

167 M167-1 6.20 12.40 0.80 4.96 0.25 4.96 4.96

小計 123.10 246.20 0.00 0.00 0.00 108.40 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 100.97 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.92 2.48 0.00

計 783.30 1,113.50 436.70 16.40 0.00 540.75 217.05 81.37 8.20 0.00 0.46 116.01 377.08 4.41 0.00 195.87 2.97 217.05 0.00 0.00 130.55 418.40 217.05

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

舗
装
幅

舗装切断

表層下層路盤

仮復旧

As Co

舗装版取壊

As 下層路盤 基層Co
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No.18

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M168-1

164 M164-1 7.50 15.00 1.00 7.50 0.38 6.75 7.50

M164-1

164 M164-2 28.10 56.20 0.80 22.48 1.12 22.48 22.48

M164-2

164 M164-3 7.60 15.20 0.80 6.08 0.30 6.08 6.08

M164-3

164 M164-4 5.90 11.80 0.80 4.72 0.24 4.72 4.72

M164-4

162 M162-1 34.95 69.90 0.80 27.96 1.40 27.96 27.96

M162-1

162 M162-2 4.00 8.00 0.80 3.20 0.16 3.20 3.20

M162-2

162 (+28.0) 28.00 56.00 0.80 22.40 1.12 22.40 22.40

小計 116.05 232.10 0.00 0.00 0.00 5.80 94.34 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 93.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.34 0.00 0.00

計 899.35 1,345.60 436.70 16.40 0.00 5.80 635.09 217.05 86.09 8.20 0.00 0.46 209.60 377.08 4.41 0.00 195.87 2.97 217.05 0.00 0.00 224.89 418.40 217.05

表層

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

舗
装
幅

舗装切断

As Co

仮復旧

As 下層路盤 下層路盤 基層

舗装版取壊

Co
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　　管布設工数量計算表　　
内径 150 mm PRP No.１

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

　路線　 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

　番号　 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M46-1-1 １号 MH 1

44 M44-1 １号 MH 2.110 7.60 0.90 6.70 1 1.09

M44-1 １号 MH 1

26 M26-1 １号 MH 2.110 16.00 0.90 15.10 1 2.14

M26-1 １号 MH 1

26 M26-2 １号 MH 1.770 28.00 0.90 27.10 1 3.64 1

M26-2 １号 MH 1

26 M26-3 １号 MH 2.115 3.00 0.90 2.10 1 0.51

M26-3 １号 MH 1

24 M24-1 １号 MH 2.395 41.00 0.90 40.10 1 5.26

M24-1 １号 MH 1

24 M24-2 １号 MH 2.800 3.30 0.90 2.40 1 0.55

M24-2 １号 MH 1

20 (+7.4) プラス点 2.855 7.40 0.45 6.95 0.87

(+7.4) プラス点

20 (+12.30) プラス点 2.890 4.90 4.90 0.61

(+12.30) プラス点

20 M20-1 １号 MH 2.930 7.40 0.45 6.95 1 1.12

M20-1 １号 MH 1

19-3 M19-3-1 １号 MH 2.940 9.20 0.90 8.30 1 1.29

M19-3-1 １号 MH 1

19-3 M19-3-2 １号 MH 2.880 12.80 0.90 11.90 1 1.74

M19-3-2 １号 MH 1

19-2 M19-2-1 １号 MH 2.725 18.60 0.90 17.70 1 2.46

M19-2-1 １号 MH 1

19-1 M19-1-1 １号 MH 2.510 25.40 0.90 24.50 1 3.31

M19-1-1 １号 MH 1

19-1 (+15.0) プラス点 2.295 15.00 0.45 14.55 1.82

小　　　計 199.60 10.35 189.25 23 26.41 1

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　管布設工数量計算表　　
内径 150 mm PRP No.２

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

路線 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

番号 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M20-1 １号 MH 1

16 M16-1 塩ﾋﾞ MH 2.200 8.00 0.65 7.35 0.92 1

M16-1 塩ﾋﾞ MH

16 M16-2 A1号 MH 2.440 90.00 0.65 89.35 1 11.42

M16-2 A1号 MH 1

16 M16-3 塩ﾋﾞ MH 2.455 55.00 0.65 54.35 6.79

M16-3 塩ﾋﾞ MH

16 M16-4 塩ﾋﾞ MH 2.200 21.00 0.40 20.60 2.58

M16-4 塩ﾋﾞ MH

16 M16-5 １号 MH 2.225 19.00 0.65 18.35 1 2.54

M16-5 １号 MH 1

14 M14-1 塩ﾋﾞ MH 2.075 10.00 0.65 9.35 1.17

M14-1 塩ﾋﾞ MH

14 M14-2 塩ﾋﾞ MH 2.080 25.50 0.40 25.10 3.14

M14-2 塩ﾋﾞ MH

14 M14-3 １号 MH 2.085 8.30 0.65 7.65 1 1.21

M14-3 １号 MH 1

12 M12-1 塩ﾋﾞ MH 2.080 8.80 0.65 8.15 1.02

M12-1 塩ﾋﾞ MH

12 M12-2 塩ﾋﾞ MH 2.105 10.00 0.40 9.60 1.20

M12-2 塩ﾋﾞ MH

12 M12-3 １号 MH 2.120 15.50 0.65 14.85 1 2.11

M12-3 １号 MH 1

10-2 M10-2-1 １号 MH 1.800 12.00 0.90 11.10 1 1.64

M10-2-1 １号 MH 1

9 M9-1 １号 MH 1.785 24.40 0.90 23.50 1 3.19

M9-1 １号 MH 1

6-3 M6-3-1 １号 MH 1.670 5.50 0.90 4.60 1 0.83

 

　小計　 313.00 9.10 303.90 14 39.76 1

 

計 512.60 19.45 493.15 37 66.17 2

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　管布設工数量計算表　　
内径 150 mm PRP No.３

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

路線 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

番号 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M6-3-1 １号 MH 1

6-2 M6-2-1 塩ﾋﾞ MH 1.650 16.50 0.65 15.85 1.98

M6-2-1 塩ﾋﾞ MH

6-2 M6-2-2 １号 MH 1.675 48.10 0.65 47.45 1 6.18

M6-2-2 １号 MH 1

6-1 M6-1-1 １号 MH 1.660 5.00 0.90 4.10 1 0.76

M6-1-1 １号 MH 1

3 M3-1 塩ﾋﾞ MH 1.635 20.00 0.65 19.35 2.42

M26-3 １号 MH 1

25 (+6.2) プラス点 2.160 6.20 0.45 5.75 0.72

(+6.2) プラス点

25 M25-1 塩ﾋﾞ MH 2.160 1.20 0.20 1.00 0.13

M24-2 １号 MH 1

23 (+6.5) プラス点 1.175 6.50 0.45 6.05 0.38 1

(+6.5) プラス点

23 M23-1 塩ﾋﾞ MH 1.230 1.80 0.20 1.60 0.10

M19-3-2 １号 MH 1

105 (+5.9) プラス点 2.155 5.90 0.45 5.45 0.68 1

(+5.9) プラス点

105 (+9.2) プラス点 2.135 3.30 3.30 0.41

(+9.2) プラス点

105 M105-1 塩ﾋﾞ MH 2.130 1.30 0.20 1.10 0.14

 

　小計　 115.80 4.80 111.00 8 13.90 2

 

計 628.40 24.25 604.15 45 80.07 4

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　管布設工数量計算表　　
内径 150 mm PRP No.４

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

路線 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

番号 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M19-2-1 １号 MH 1

19-4 (+5.05) プラス点 2.050 5.05 0.45 4.60 0.58

(+5.05) プラス点

19-4 M19-4-1 塩ﾋﾞ MH 1.940 5.45 0.20 5.25 0.66

M16-5 １号 MH 1

15-2 (+3.2) プラス点 1.600 3.20 0.45 2.75 0.34 1

(+3.2) プラス点

15-2 M15-2-1 塩ﾋﾞ MH 1.600 0.60 0.20 0.40 0.05

M14-3 １号 MH 1

13-3 (+3.4) プラス点 1.410 3.40 0.45 2.95 0.18 1

(+3.4) プラス点

13-3 M13-3-1 塩ﾋﾞ MH 1.365 1.30 0.20 1.10 0.07

M10-2-1 １号 MH 1

10-1 (+3.5) プラス点 1.600 3.50 0.45 3.05 0.38

(+3.5) プラス点

10-1 M10-1-1 塩ﾋﾞ MH 1.605 3.50 0.20 3.30 0.41

M9-1 １号 MH 1

7-3 (+3.9) プラス点 1.810 3.90 0.45 3.45 0.43

(+3.9) プラス点

7-3 M7-3-1 塩ﾋﾞ MH 1.900 1.90 0.20 1.70 0.21

 

　小計　 31.80 3.25 28.55 5 3.31 2

 

計 660.20 27.50 632.70 50 83.38 6

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　管布設工数量計算表　　
内径 150 mm PRP No.５

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

路線 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

番号 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M6-2-2 １号 MH 1

5 (+3.1) プラス点 1.425 3.10 0.45 2.65 0.17

(+3.1) プラス点

5 M5-1 塩ﾋﾞ MH 1.425 1.20 0.20 1.00 0.06

M174-3 既設 １号 MH 1

170 M170-1 塩ﾋﾞ MH 2.140 15.50 0.65 14.85 1.86

M170-1 塩ﾋﾞ MH

170 (+7.05) プラス点 1.665 7.05 0.20 6.85 0.86

(+7.05) プラス点

170 M170-2 塩ﾋﾞ MH 1.335 6.95 0.20 6.75 0.42

M170-2 塩ﾋﾞ MH

170 M170-3 塩ﾋﾞ MH 1.150 6.00 0.40 5.60 0.35

M170-3 塩ﾋﾞ MH

170 (+15.35) プラス点 1.315 15.35 0.20 15.15 0.95

(+15.35) プラス点

170 M170-4 １号 MH 1.745 20.55 0.45 20.10 1 2.76 1

M170-2 １号 MH 1

168 (+34.7) プラス点 1.330 34.70 0.45 34.25 2.14 1

(+34.7) プラス点

168 M168-1 １号 MH 1.530 6.50 0.45 6.05 1 1.01

M168-1 １号 MH 1

167 M167-1 １号 MH 1.080 6.20 0.90 5.30 1 0.58

 

　小計　 123.10 4.55 118.55 6 1 11.16 2

 

計 783.30 32.05 751.25 56 1 94.54 8

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　管布設工数量計算表　　
内径 150 mm PRP No.６

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

路線 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

番号 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M168-1 １号 MH 1

164 M164-1 塩ﾋﾞ MH 1.545 7.50 0.65 6.85 0.86

M164-1 塩ﾋﾞ MH

164 M164-2 塩ﾋﾞ MH 1.350 28.10 0.40 27.70 1.73

M164-2 塩ﾋﾞ MH

164 M164-3 塩ﾋﾞ MH 1.220 7.60 0.40 7.20 0.45

M164-3 塩ﾋﾞ MH

164 M164-4 １号 MH 1.275 5.90 0.65 5.25 1 0.58

M164-4 １号 MH 1

162 M162-1 塩ﾋﾞ MH 1.280 34.95 0.65 34.30 2.14

M162-1 塩ﾋﾞ MH

162 M162-2 塩ﾋﾞ MH 1.350 4.00 0.40 3.60 0.23

M162-2 塩ﾋﾞ MH

162 (+28.0) プラス点 1.365 28.00 0.20 27.80 1.74

 

　小計　 116.05 3.35 112.70 3 7.73

 

計 899.35 35.40 863.95 59 1 102.27 8

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　　
No. 1

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工　
　路線　 　種　別　 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
　番号　 下流側（上段） H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.90 W=　　 W=　　 W=0.90 W=　　 W=　　 W=0.90 W=　　 W=　　

上流側（下段） ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M46-1-1 2.020

44 M44-1 7.60 2.200 2.110 0.90 7.60 7.60 7.60

M44-1 2.030

26 M26-1 16.00 2.190 2.110 0.90 16.00 16.00 16.00

M26-1 1.470

26 M26-2 28.00 2.070 1.770 0.90 28.00 28.00 28.00

M26-2 2.050

26 M26-3 3.00 2.180 2.115 0.90 3.00 3.00 3.00

M26-3 2.030

24 M24-1 41.00 2.760 2.395 0.90 41.00 41.00 41.00

M24-1 2.740

24 M24-2 3.30 2.860 2.800 0.90 3.30 3.30 3.30

M24-2 2.840

20 (+7.4) 7.40 2.870 2.855 0.90 7.40 7.40 7.40

(+7.4) 2.870

20 (+12.30) 4.90 2.910 2.890 0.90 4.90 4.90 4.90

(+12.30) 2.910

20 M20-1 7.40 2.950 2.930 0.90 7.40 7.40 7.40

M20-1 2.930

19-3 M19-3-1 9.20 2.950 2.940 0.90 9.20 9.20 9.20

M19-3-1 2.930

19-3 M19-3-2 12.80 2.830 2.880 0.90 12.80 12.80 12.80

M19-3-2 2.810

19-2 M19-2-1 18.60 2.640 2.725 0.90 18.60 18.60 18.60

M19-2-1 2.620

19-1 M19-1-1 25.40 2.400 2.510 0.90 25.40 25.40 25.40

M19-1-1 2.380

19-1 (+15.0) 15.00 2.210 2.295 0.90 15.00 15.00 15.00

小計 199.60 28.00 82.60 89.00 28.00 41.60 88.30 41.70 28.00 171.60

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　　
No.２

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工　
　路線　 　種　別　 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
　番号　 　下流側（上段）　 H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　

　上流側（下段）　 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M20-1 2.240

16 M16-1 8.00 2.160 2.200 0.90 8.00 8.00 8.00

M16-1 2.160

16 M16-2 90.00 2.720 2.440 0.90 90.00 90.00 90.00

M16-2 2.700

16 M16-3 55.00 2.210 2.455 0.90 55.00 55.00 55.00

M16-3 2.210

16 M16-4 21.00 2.190 2.200 0.90 21.00 21.00 21.00

M16-4 2.190

16 M16-5 19.00 2.260 2.225 0.90 19.00 19.00 19.00

M16-5 2.080

14 M14-1 10.00 2.070 2.075 0.90 10.00 10.00 10.00

M14-1 2.070

14 M14-2 25.50 2.090 2.080 0.90 25.50 25.50 25.50

M14-2 2.090

14 M14-3 8.30 2.080 2.085 0.90 8.30 8.30 8.30

M14-3 2.060

12 M12-1 8.80 2.100 2.080 0.90 8.80 8.80 8.80

M12-1 2.100

12 M12-2 10.00 2.110 2.105 0.90 10.00 10.00 10.00

M12-2 2.110

12 M12-3 15.50 2.130 2.120 0.90 15.50 15.50 15.50

M12-3 1.780

10-2 M10-2-1 12.00 1.820 1.800 0.90 12.00 12.00 12.00

M10-2-1 1.800

9 M9-1 24.40 1.770 1.785 0.90 24.40 24.40 24.40

M9-1 1.680

6-3 M6-3-1 5.50 1.660 1.670 0.90 5.50 5.50 5.50

小計 313.00 41.90 271.10 41.90 126.10 145.00 41.90 271.10

計 512.60 69.90 353.70 89.00 69.90 167.70 233.30 41.70 69.90 442.70

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　　
No.３

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工　
　路線　 　種　別　 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
　番号　 　下流側（上段）　 H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　

　上流側（下段）　 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M6-3-1 1.640

6-2 M6-2-1 16.50 1.660 1.650 0.90 16.50 16.50 16.50

M6-2-1 1.660

6-2 M6-2-2 48.10 1.690 1.675 0.90 48.10 48.10 48.10

M6-2-2 1.670

6-1 M6-1-1 5.00 1.650 1.660 0.90 5.00 5.00 5.00

M6-1-1 1.630

3 M3-1 20.00 1.640 1.635 0.90 20.00 20.00 20.00

M26-3 2.160

25 (+6.2) 6.20 2.160 2.160 0.90 6.20 6.20 6.20

(+6.2) 2.160

25 M25-1 1.20 2.160 2.160 0.90 1.20 1.20 1.20

M24-2 1.130

23 (+6.5) 6.50 1.220 1.175 0.80

(+6.5) 1.220

23 M23-1 1.80 1.240 1.230 0.80

M19-3-2 2.170

105 (+5.9) 5.90 2.140 2.155 0.90 5.90 5.90 5.90

(+5.9) 2.140

105 (+9.2) 3.30 2.130 2.135 0.90 3.30 3.30 3.30

(+9.2) 2.130

105 M105-1 1.30 2.130 2.130 0.90 1.30 1.30 1.30

小計 115.80 89.60 17.90 89.60 17.90 89.60 17.90

計 628.40 159.50 371.60 89.00 159.50 185.60 233.30 41.70 159.50 460.60

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　　
No.４

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工　
　路線　 　種　別　 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
　番号　 　下流側（上段）　 H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　

　上流側（下段）　 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M19-2-1 2.100

19-4 (+5.05) 5.05 2.000 2.050 0.90 5.05 5.05 5.05

(+5.05) 2.000

19-4 M19-4-1 5.45 1.880 1.940 0.90 5.45 5.45 5.45

M16-5 1.600

15-2 (+3.2) 3.20 1.600 1.600 0.90 3.20 3.20 3.20

(+3.2) 1.600

15-2 M15-2-1 0.60 1.600 1.600 0.90 0.60 0.60 0.60

M14-3 1.440

13-3 (+3.4) 3.40 1.380 1.410 0.80

(+3.4) 1.380

13-3 M13-3-1 1.30 1.350 1.365 0.80

M10-2-1 1.600

10-1 (+3.5) 3.50 1.600 1.600 0.90 3.50 3.50 3.50

(+3.5) 1.600

10-1 M10-1-1 3.50 1.610 1.605 0.90 3.50 3.50 3.50

M9-1 1.750

7-3 (+3.9) 3.90 1.870 1.810 0.90 3.90 3.90 3.90

(+3.9) 1.870

7-3 M7-3-1 1.90 1.930 1.900 0.90 1.90 1.90 1.90

小計 31.80 22.05 5.05 10.80 16.30 22.05 5.05

計 660.20 181.55 376.65 89.00 170.30 201.90 233.30 41.70 181.55 465.65

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　　
No.５

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工　
　路線　 　種　別　 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
　番号　 　下流側（上段）　 H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　

　上流側（下段）　 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M6-2-2 1.420

5 (+3.1) 3.10 1.430 1.425 0.80

(+3.1) 1.430

5 M5-1 1.20 1.420 1.425 0.80

M174-3 2.450

170 M170-1 15.50 1.830 2.140 0.90 15.50 15.50 15.50

M170-1 1.830

170 (+7.05) 7.05 1.500 1.665 0.90 7.05 7.05 7.05

(+7.05) 1.500

170 M170-2 6.95 1.170 1.335 0.80

M170-2 1.170

170 M170-3 6.00 1.130 1.150 0.80

M170-3 1.130

170 (+15.35) 15.35 1.500 1.315 0.80

(+15.35) 1.500

170 M170-4 20.55 1.990 1.745 0.90 20.55 20.55 20.55

M170-2 1.160

168 (+34.7) 34.70 1.500 1.330 0.80

(+34.7) 1.500

168 M168-1 6.50 1.560 1.530 0.90 6.50 6.50 6.50

M168-1 1.080

167 M167-1 6.20 1.080 1.080 0.80

小計 123.10 34.10 15.50 34.10 15.50 34.10 15.50

計 783.30 215.65 392.15 89.00 204.40 217.40 233.30 41.70 215.65 481.15

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　　
No.６

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工　
　路線　 　種　別　 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
　番号　 　下流側（上段）　 H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　

　上流側（下段）　 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M168-1 1.540

164 M164-1 7.50 1.550 1.545 0.90 7.50 7.50 7.50

M164-1 1.350

164 M164-2 28.10 1.350 1.350 0.80

M164-2 1.220

164 M164-3 7.60 1.220 1.220 0.80

M164-3 1.220

164 M164-4 5.90 1.330 1.275 0.80 5.90

M164-4 1.220

162 M162-1 34.95 1.340 1.280 0.80 34.95

M162-1 1.340

162 M162-2 4.00 1.360 1.350 0.80 4.00

M162-2 1.360

162 (+28.0) 28.00 1.370 1.365 0.80 28.00

小計 116.05 72.85 7.50 7.50 7.50

計 899.35 72.85 223.15 392.15 89.00 211.90 217.40 233.30 41.70 223.15 481.15

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　組立１号人孔材料表　　　
No.１

計  画 　流出管　 　流入管　 削 　　人孔ブロック（足掛金物付）　　 底 副
　人　孔　 地盤高 人孔深 孔 調整リング 床版 　斜壁　 　直壁　 　管取付壁　

管底高 管  種   管 径 管底高 落 差 数 T-25 T-14 　 斜壁 　　底版付 版 管
　番　号　 　　 管  径 　 5 10 15 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 60 90 120 150 180

ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ cm 個 組 組 mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
 

PRP  
M46-2-1 19.860 17.805 200 2.055 200 17.825 2.0 1 1 65 1 1 1  

 
PRP 150 18.092 5.0  

M46-2-2 20.120 18.042 200 2.078 200 18.176 13.4 1 1 38 1 1 1  
 

PRP  
M46-1-1 20.360 18.199 200 2.161 150 18.446 24.7 1 1 21 1 1 1  

 
PRP  

M44-1 20.570 18.469 150 2.101 150 18.648 17.9 1 1 61 1 1 1  
 

PRP  
M26-1 20.780 18.696 150 2.084 150 19.414 71.8 1 1 44 1 1 1 1

 
PRP 1  

M26-2 21.460 19.498 150 1.962 150 19.518 2.0 1 22 1 1 1  
 

PRP 150 19.547 2.0  
M26-3 21.600 19.527 150 2.073 150 19.675 14.8 2 1 33 1 1 1  

 
PRP  

M24-1 22.450 19.798 150 2.652 150 19.818 2.0 1 1 62 1 1 1 1  
 

PRP 150 19.848 2.0  
M24-2 22.580 19.828 150 2.752 150 21.557 172.9 2 1 62 1 1 1 1 1

 
PRP 150 19.927 2.0  

M20-1 22.750 19.907 150 2.843 150 20.613 70.6 2 1 53 1 1 1 1 1
 

PRP  
M19-3-1 22.800 19.955 150 2.845 150 19.975 2.0 1 1 55 1 1 1 1  

 
PRP 150 20.033 2.0  

M19-3-2 22.740 20.013 150 2.727 150 20.671 65.8 2 1 37 1 1 1 1 1
 

PRP 150 20.109 2.0  
M19-2-1 22.630 20.089 150 2.541 150 20.636 54.7 2 1 51 1 1 1 1  

 
PRP  

M19-1-1 22.480 20.185 150 2.295 150 20.205 2.0 1 1 55 1 1 1  
 
 
 

削孔 PRP150 17 1
計 PRP200 2 19 13 659 4 3 7 1 6 7 2 4 5 9 4

調
整
高

蓋

下段:梯子付
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　　　組立１号人孔材料表　　　
No.２

計  画 　流出管　 　流入管　 削 　　人孔ブロック（足掛金物付）　　 底 副
　人　孔　 地盤高 人孔深 孔 調 調整リング 床版 　斜壁　 　直壁　 　躯体ブロック　

管底高 管  種   管 径 管底高 落 差 数 T-25 T-14 整 　 斜壁 　底版付 版 管
　番　号　 　　 管  径 　 高 5 10 15 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 60 90 120 150 180

ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ cm 個 組 組 mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
 

PRP 150 21.389 17.7  
M16-5 23.370 21.212 150 2.158 150 21.869 65.7 2 1 68 1 1 1 1

 
PRP 150 21.541 2.0 1  

M14-3 23.500 21.521 150 1.979 150 22.168 64.7 2 39 1 1 1 1
 

PRP 150 21.664 2.0  
M12-3 23.670 21.644 150 2.026 150 21.995 35.1 1 1 36 1 1 1  

 
PRP 150 22.063 2.0 1  

M10-2-1 23.760 22.043 150 1.717 150 22.260 21.7 2 27 1 1 1  
 

PRP 150 22.181 2.0 1  
M9-1 23.830 22.161 150 1.669 150 22.253 9.2 2 29 1 1 1  

 
PRP 150 22.581 30.6 1  

M6-3-1 23.830 22.275 150 1.555 150 22.295 2.0 1 65 1 1 1  
 

PRP 150 22.718 2.0 1  
M6-2-2 24.280 22.698 150 1.582 150 22.962 26.4 2 42 1 1 1  

 
PRP 150 22.791 3.8 1  

M6-1-1 24.300 22.753 150 1.547 150 22.773 2.0 1 57 1 1 1  
 

PRP 150 18.697 34.3 1  
M170-4 20.240 18.354 150 1.886 150 19.179 82.5 1 46 1 1 1 1

 
PRP 150 21.300 2.0 1  

M168-1 22.740 21.280 150 1.460 150 21.764 48.4 2 20 1 1 1  
 

PRP 1  
M167-1 22.950 21.969 150 0.981 150 21.989 2.0 41 1 1 1  

 
PRP 150 22.748 2.0 1  

M164-4 23.950 22.728 150 1.222 150 22.829 10.1 1 32 1 1 1  
 
 
 
 
 
 

削孔 PRP150 21 10
小　　計 PRP200 17 2 502 6 5 1 7 5 1 2 5 3 1 3

削孔 PRP150 38 11
計 PRP200 2 36 15 1161 10 8 8 1 13 12 2 4 1 2 5 8 10 7

蓋

下段:梯子付
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　　　組立A１号人孔材料表　　　
No.１

計  画 　流出管　 　流入管　 削 　　人孔ブロック（足掛金物付）　　 底 副
　人　孔　 地盤高 人孔深 孔 調整リング 床版 　斜壁　 　直壁　 　管取付壁　

管底高 管  種   管 径 管底高 落 差 数 T-25 T-14 　 斜壁 　　底版付 版 管
　番　号　 　　 管  径 　 5 10 15 15 45 60 30 60 90 60 90

ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ cm 個 組 組 mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
 

PRP  
M147-1-2 19.810 17.780 200 2.030 200 17.800 2.0 1 1 40 1 1 1 1  

 
PRP  

M16-2 23.520 20.907 150 2.613 150 20.927 2.0 1 1 23 1 1 1 1 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

削孔 PRP150 1
計 PRP200 1 2 2 63 2 2 1 1 1 2

調
整
高

蓋

下段:梯子付

95



 1 号マンホール底部工数量計算表　
No.１

　総マンホール数　 28 箇所 平均管内径 154 mm
　モルタル上塗り厚さ　　ｔ= 2 cm 　単位数量　 　箇所数　 　数量　 　合計数量　

　名称　 　規格　 　形態　  
m/袋 m 袋 袋

無収縮モルタル 　1 : 2 0.040 1.161 29.025 29.025
 　砕石基礎 　　cm  ㎥

砕石基礎 　　ＲＣ－４０ 施工厚 20 0.209 28 5.852 5.85
  
 モルタル上塗り量 ━○　 0.676 上塗り量
 コンクリート量 0.139
 
 モルタル上塗り量 ━○━ 0.715 10 7.150 ㎡
 コンクリート量 0.134 10 1.340 20.74

インバート
コンクリート モルタル上塗り量 ━○━ 0.755 18 13.590 コンクリ

 コンクリート量 ┃ 0.128 18 2.304   ート量
 ┃
 モルタル上塗り量 ━○━ 0.794 m3
 コンクリート量 ┃ 0.123 3.64
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Ａ 1 号マンホール底部工数量計算表　
No.２

　総マンホール数　 2 箇所 平均管内径 175 mm
　モルタル上塗り厚さ　　ｔ= 2 cm 　単位数量　 　箇所数　 　数量　 　合計数量　

　名称　 　規格　 　形態　  
m/袋 m 袋 袋

無収縮モルタル 　1 : 2 0.040 0.063 1.575 1.575
 　砕石基礎 　　cm  ㎥

割砕基礎 　　ＲＣ－４０ 施工厚 20 0.175 2 0.350 0.35
  
 モルタル上塗り量 ━○　 0.479 上塗り量
 コンクリート量 0.099
 
 モルタル上塗り量 ━○━ 0.517 2 1.034 ㎡
 コンクリート量 0.094 2 0.188 1.03

インバート
コンクリート モルタル上塗り量 ━○━ 0.554 コンクリ

 コンクリート量 ┃ 0.088   ート量
 ┃
 モルタル上塗り量 ━○━ 0.592 m3
 コンクリート量 ┃ 0.083 0.19
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　　　塩ビ製小口径マンホール材料計算表（本管φ150㎜用）　　　
No.１

　流出管　 　流入管　
　人　孔　 計　画 ｽﾄ ｽﾄ 落差 下水

地盤高 管底高 管種 人孔深 管径 管底高 落差 ﾚｰﾄ ﾚｰﾄ 曲点 合流 落差 ｲﾝﾊﾞｰﾄ用 ｷｬｯﾌﾟ

　番　号　 管径 起点 中間 立管一体型 支管
T-25 T-14 KT ST L 15゜ φ150

ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ cm 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個

 16路線より PRP

M16-1 22.690 20.637 150 2.053 150 20.637 0 1 1 1

 16路線より PRP

M16-3 23.200 21.092 150 2.108 150 21.092 0 1 1 1

 16路線より PRP

M16-4 23.240 21.155 150 2.085 150 21.155 0 1 1 1

 14路線より PRP

M14-1 23.390 21.419 150 1.971 150 21.419 0 1 1 1

 14路線より PRP

M14-2 23.480 21.496 150 1.984 150 21.496 0 1 1 1

 12路線より PRP

M12-1 23.560 21.567 150 1.993 150 21.567 0 1 1 1

 12路線より PRP

M12-2 23.600 21.597 150 2.003 150 21.597 0 1 1 1

 6-2路線より PRP

M6-2-1 23.920 22.361 150 1.559 150 22.361 0 1 1 1

 3路線より PRP

M3-1 24.370 22.833 150 1.537 150 22.883 5.0 1 1

 25路線より PRP

M25-1 22.100 20.043 150 2.057 150 21.147 110.4 1 1

 23路線より PRP

M23-1 22.720 21.582 150 1.138 150 21.767 18.5 1 1

 105路線より PRP

M105-1 22.730 20.703 150 2.027 150 21.042 33.9 1 1

 19-4路線より PRP

M19-4-1 22.520 20.741 150 1.779 150 21.187 44.6 1 1

 15-2路線より PRP

M15-2-1 23.380 21.880 150 1.500 150 22.305 42.5 1 1

 13-3路線より PRP

M13-3-1 23.430 22.182 150 1.248 150 22.357 17.5 1 1

 10-1路線より PRP

M10-1-1 23.910 22.407 150 1.503 150 22.574 16.7 1 1

 7-3路線より PRP

M7-3-1 24.020 22.198 150 1.822 150 22.367 16.9 1 1 1

計 17 8 9 8 1

自
在
継
手

　インバート　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

(台座付)及び

沈下防止板

φ３００
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　　　塩ビ製小口径マンホール材料計算表（本管φ150㎜用）　　　
No.２

　流出管　 　流入管　 自 下水

　人　孔　 計　画 ｽﾄ ｽﾄ 在 落差
地盤高 管底高 管種 人孔深 管径 管底高 落差 ﾚｰﾄ ﾚｰﾄ 曲点 合流 落差 継 ｲﾝﾊﾞｰﾄ用 ｷｬｯﾌﾟ

　番　号　 管径 起点 中間 立管一体型 手 支管
T-25 T-14 KT ST L 15゜ φ150

ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ cm 組 組 個 個 個 個 個 個 個

 5路線より PRP

M5-1 24.420 23.100 150 1.320 150 23.283 18.3 1 1

 170路線より PRP

M170-1 19.630 17.899 150 1.731 150 17.899 0 1 1 1

 170路線より PRP

M170-2 19.010 17.941 150 1.069 150 17.941 0 1 1 1

 170路線より PRP

M170-3 18.990 17.959 150 1.031 150 17.959 0 1 1 1

 164路線より PRP

M164-1 22.930 21.488 150 1.442 150 21.680 19.2 1 1 1

 164路線より PRP

M164-2 23.630 22.383 150 1.247 150 22.512 12.9 1 1 1

 164路線より PRP

M164-3 23.750 22.634 150 1.116 150 22.634 0 1 1 1

 162路線より PRP

M162-1 25.180 23.947 150 1.233 150 23.947 0 1 1 1

 162路線より PRP

M162-2 25.270 24.011 150 1.259 150 24.011 0 1 1 1

小　　計 9 6 3 6 2

計 26 14 12 14 3

　インバート　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

沈下防止板

φ３００

(台座付)及び
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　　　　内副管工総括表（本管φ150㎜用）　　　 1.0 式

工　　種 細　目 　計算式　 数　量 単位

内副管工(１) M20-1 TA200     点検孔付 落差
 ＝ 0.706 1.000 個

TB200     流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50
＝{( 20.613 － 19.907 )-( 0.550 － 0.200 － 0.150 / 2 ＋ 0.150 )}/ 0.500 ＝ 0.562 1.000 個

内副管工(２) M19-3-2 TA200     点検孔付 落差
 ＝ 0.658 1.000 個

TB200     流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50
＝{( 20.671 － 20.013 )-( 0.550 － 0.200 － 0.150 / 2 ＋ 0.150 )}/ 0.500 ＝ 0.466 個

内副管工(３) M16-5 TA200     点検孔付 落差
 ＝ 0.657 1.000 個

TB200     流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50
＝{( 21.869 － 21.212 )-( 0.550 － 0.200 － 0.150 / 2 ＋ 0.150 )}/ 0.500 ＝ 0.464 個

内副管工(４) M14-3 TA200     点検孔付 落差
 ＝ 0.647 1.000 個

TB200     流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50
＝{( 22.168 － 21.521 )-( 0.550 － 0.200 － 0.150 / 2 ＋ 0.150 )}/ 0.500 ＝ 0.444 個

内副管工(５) M24-2 TA200     点検孔付 落差
 ＝ 1.729 1.000 個

TB200     流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50
＝{( 21.557 － 19.828 )-( 0.550 － 0.200 － 0.150 / 2 ＋ 0.150 )}/ 0.500 ＝ 2.608 3.000 個

内副管工(６) M170-4 TA200     点検孔付 落差
 ＝ 0.825 1.000 個

TB200     流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50
＝{( 19.179 － 18.354 )-( 0.550 － 0.200 － 0.150 / 2 ＋ 0.150 )}/ 0.500 ＝ 0.800 1.000 個

内副管工(７) M26-1 TA200     点検孔付 落差
 ＝ 0.718 1.000 個

TB200     流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50
＝{( 19.414 － 18.696 )-( 0.550 － 0.200 － 0.150 / 2 ＋ 0.150 )}/ 0.500 ＝ 個

内副管工(８) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(９) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(10) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
バッフル TA200 点検孔付 7.000 個

〃 TB200 5.000 個
直管布設延長 φ１００ 　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　＝ L= ｍ
副管用90°支管 φ１００ 個

カラー φ１００ 　　　 +　　　　 +　　　　 　　　　＝ 個
副管固定金具 φ１００用 　　　 +　　　　 +　　　　 　　　　＝ 個
９０゜曲管 φ１００ 個
ﾌﾟﾚ-ﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ１００ 　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　＝ m
下水キャップ φ１００ 個
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汚水桝設置及び取付管工数量計算表
No.1

下流側（上段） 現況 掘 道路 宅内 道路部土工延長

路線 上流側（下段） 厚 削 平均 掘削延長 掘削延長 (上段:本管掘削幅) 深さ

表層 下層路盤 幅 下流側 平均 掘削深 本管～官民界 官民界～桝 道路部延長 道路部

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 表層 基層 下層路盤 上流側 －本管掘削幅1/2 宅内 BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内

箇所数 mm cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

47-1路線(歩) 既設M47-1-1 3 10 1.550 0.00 1.170 5.65 1.26

1,2 M47-1-2 2 100 3 0.70 1.830 1.690 1.200 3.45 1.00 3.45 6.90 0.900

46-2路線(歩) M46-2-1 3 10 1.830 0.00 1.170 5.36 0.63

3 M46-2-2 1 100 3 0.70 1.840 1.835 1.200 6.55 1.00 6.55 6.55 0.900

19-2路線(歩) M19-3-2 3 23 2.550 0.00 1.120 3.06 0.63

5 M19-2-1 1 100 8 0.70 2.390 2.470 1.200 3.90 1.00 3.90 3.90 0.900

19-1路線(歩) M19-1-1 3 23 2.120 0.00 1.120 2.70 0.63

6 M19-1-1+15.0 1 100 8 0.70 1.960 2.040 1.200 3.45 1.00 3.45 3.45 0.900

16路線 M16-1 5 1.900 0.90 1.150 9.86 3.15

9,10,11,12,13 M16-2 5 100 5 20 0.70 2.460 2.180 1.200 2.90 1.00 2.45 14.50 0.900

16路線 M16-2 5 2.440 0.90 1.150 2.29 0.63

14 M16-3 1 100 5 20 0.70 1.960 2.200 1.200 3.30 1.00 2.85 3.30 0.900

16路線 M16-2 5 2.440 0.90 1.150 1.77 0.63

15 M16-3 1 100 5 20 0.70 1.960 2.200 1.200 2.65 1.00 2.20 2.65 0.900

16路線 M16-3 5 1.960 0.90 1.150 2.05 0.63

16 M16-4 1 100 5 20 0.70 1.930 1.945 1.200 3.00 1.00 2.55 3.00 0.900

16路線 M16-3 5 1.960 0.90 1.150 2.25 0.63

17 M16-4 1 100 5 20 0.70 1.930 1.945 1.200 3.25 1.00 2.80 3.25 0.900

16路線 M16-4 5 1.930 0.90 1.150 2.37 0.63

18 M16-5 1 100 5 20 0.70 2.010 1.970 1.200 3.40 1.00 2.95 3.40 0.900

14路線 M16-5 5 1.830 0.90 1.150 2.46 0.63

19 M14-1 1 100 5 20 0.70 1.820 1.825 1.200 3.50 1.00 3.05 3.50 0.900

14路線 M16-5 5 1.830 0.90 1.150 2.17 0.63

20 M14-1 1 100 5 20 0.70 1.820 1.825 1.200 3.15 1.00 2.70 3.15 0.900

14路線 M14-1 5 1.820 0.90 1.150 5.80 1.26

21,22 M14-2 2 100 5 20 0.70 1.830 1.825 1.200 4.05 1.00 3.60 8.10 0.900

0.00 47.79 0.00 0.00 11.97

小計 19 65.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

素堀・矢板計 65.65 0.00 47.79 0.00 0.00 11.97

取付管径

本管土被り

厚
箇所数

埋設標識
シート

機　械 人力

仮復旧 　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）
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汚水桝設置及び取付管工数量計算表
No.4

下流側（上段） 現況 掘 道路 宅内 道路部土工延長

路線 上流側（下段） 厚 削 平均 掘削延長 掘削延長 (上段:本管掘削幅) 深さ

表層 上層路盤 幅 下流側 平均 掘削深 本管～官民界 官民界～桝 道路部延長 道路部

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 表層 基層 下層路盤 上流側 －本管掘削幅1/2 宅内 BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内

箇所数 mm cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

12路線 M14-3 5 1.810 0.90 1.150 2.29 0.63

23 M14-4 1 100 5 20 0.70 1.840 1.825 1.200 3.30 1.00 2.85 3.30 0.900

6-2路線 M6-3-1 5 1.380 0.90 1.198 2.52 0.63

24 M6-2-1 1 100 5 20 0.70 1.410 1.395 1.248 3.45 1.00 3.00 3.45 0.900

6-2路線 M6-2-1 5 1.410 0.90 1.150 4.11 1.26

25,26 M6-2-2 2 100 5 20 0.70 1.430 1.420 1.200 3.00 1.00 2.55 6.00 0.900

3路線 M6-1-1 5 1.370 0.90 1.188 2.00 0.63

27 M3-1 1 100 5 20 0.70 1.380 1.375 1.238 2.85 1.00 2.40 2.85 0.900

170路線 既設M174-3 3 2.200 0.90 1.150 2.54 1.89

28,29,30 M170-1 3 100 5 22 0.70 1.580 1.890 1.200 1.50 1.00 1.05 4.50 0.900

170路線 M170-1+7.05 3 1.240 0.80 1.040 2.00 0.63

31 M170-2 1 100 5 22 0.70 0.920 1.080 1.090 3.15 1.00 2.75 3.15 0.900

170路線 M170-3+15.35 3 1.240 0.90 1.150 1.93 0.63

32 M170-4 1 100 5 22 0.70 1.730 1.485 1.200 2.85 1.00 2.40 2.85 0.900

168路線 M170-2 3 0.910 0.80 1.038 1.96 1.26

42,44 M170-4+34.70 2 100 5 22 0.70 1.240 1.075 1.088 1.75 1.00 1.35 3.50 0.900

168路線 M170-2 3 0.910 0.80 1.038 1.71 0.63

43 M170-4+34.70 1 100 5 22 0.70 1.240 1.075 1.088 2.75 1.00 2.35 2.75 0.900

168路線 M170-4+34.70 3 1.240 0.90 1.138 1.08 0.63

45 M168-1 1 100 5 22 0.70 1.310 1.275 1.188 1.80 1.00 1.35 1.80 0.900

164路線 M164-1 3 1.100 0.80 1.048 1.61 0.63

53 M164-2 1 100 5 22 0.70 1.090 1.095 1.098 2.60 1.00 2.20 2.60 0.900

164路線 M164-1 3 1.100 0.80 1.048 1.10 0.63

54 M164-2 1 100 5 22 0.70 1.090 1.095 1.098 1.90 1.00 1.50 1.90 0.900

164路線 M164-2 3 0.970 0.80 0.983 1.03 0.63

55 M164-3 1 100 5 22 0.70 0.960 0.965 1.033 1.90 1.00 1.50 1.90 0.900

164路線 M164-2 3 0.970 0.80 0.983 1.82 0.63

56 M164-3 1 100 5 22 0.70 0.960 0.965 1.033 3.05 1.00 2.65 3.05 0.900

0.00 27.70 0.00 0.00 11.34

小計 18 43.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 75.49 0.00 0.00 23.31

計 37 109.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

素堀・矢板計 109.25 0.00 75.49 0.00 0.00 23.31

本管土被り 埋設標識
シート

箇所数

仮復旧 　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

機　械取付管径
厚

人力
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汚水桝設置及び取付管工数量計算表
No.7

下流側（上段） 現況 掘 道路 宅内 道路部土工延長

路線 上流側（下段） 厚 削 平均 掘削延長 掘削延長 (上段:本管掘削幅) 深さ

表層 上層路盤 幅 下流側 平均 掘削深 本管～官民界 官民界～桝 道路部延長 道路部

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 表層 基層 下層路盤 上流側 －本管掘削幅1/2 宅内 BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内

箇所数 mm cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

164路線 M164-3 3 0.960 0.80 1.008 1.66 0.63

57 M164-4 1 100 5 22 0.70 1.070 1.015 1.058 2.75 1.00 2.35 2.75 0.900

162路線 M164-4 3 0.970 0.80 1.013 0.60 0.63

64 M162-1 1 100 5 22 0.70 1.080 1.025 1.063 1.25 1.00 0.85 1.25 0.900

162路線 M162-2 3 1.110 0.80 1.058 3.11 1.26

65,67 M162-2+28.00 2 100 5 22 0.70 1.120 1.115 1.108 2.50 1.00 2.10 5.00 0.900

162路線 M162-2 3 1.110 0.80 1.058 1.41 0.63

66 M162-2+28.00 1 100 5 22 0.70 1.120 1.115 1.108 2.30 1.00 1.90 2.30 0.900

0.00 6.78 0.00 0.00 3.15

小計 5 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 82.27 0.00 0.00 26.46

計 42 120.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

素堀・矢板計 120.55 0.00 82.27 0.00 0.00 26.46

仮復旧 　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

厚

埋設標識
シート

機　械 人力箇所数 取付管径

本管土被り
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No.2

下流側（上段） 掘

路線 上流側（下段） 削 流用土

幅 深さ 人力 人力

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内 (道路部) BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3 m3

既設M47-1-1 1.45 0.42 3.65 0.82

1,2 M47-1-2 0.70 0.314 0.756

M46-2-1 1.37 0.21 3.47 0.41

3 M46-2-2 0.70 0.314 0.756

M19-3-2 0.82 0.21 1.71 0.41

5 M19-2-1 0.70 0.314 0.626

M19-1-1 0.72 0.21 1.51 0.41

6 M19-1-1+15.0 0.70 0.314 0.626

M16-1 2.57 1.05 5.45 2.05

9,10,11,12,13 M16-2 0.70 0.314 0.636

M16-2 0.60 0.21 1.27 0.41

14 M16-3 0.70 0.314 0.636

M16-2 0.46 0.21 0.98 0.41

15 M16-3 0.70 0.314 0.636

M16-3 0.53 0.21 1.14 0.41

16 M16-4 0.70 0.314 0.636

M16-3 0.59 0.21 1.25 0.41

17 M16-4 0.70 0.314 0.636

M16-4 0.62 0.21 1.31 0.41

18 M16-5 0.70 0.314 0.636

M16-5 0.64 0.21 1.36 0.41

19 M14-1 0.70 0.314 0.636

M16-5 0.57 0.21 1.20 0.41

20 M14-1 0.70 0.314 0.636

M14-1 1.51 0.42 3.21 0.82

21,22 M14-2 0.70 0.314 0.636

0.00 12.45 0.00 3.99 0.00 27.51 0.00 0.00 7.79

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 12.45 0.00 3.99 0.00 27.51 0.00 0.00 7.79

埋戻土(RC-40)

機械
深さ

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

機械

砂基礎

人力
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No.5

下流側（上段） 掘

路線 上流側（下段） 削

幅 人力 人力

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3 m3

M14-3 0.60 0.21 1.27 0.41

23 M14-4 0.70 0.314 0.636

M6-3-1 0.63 0.21 1.44 0.41

24 M6-2-1 0.70 0.314 0.684

M6-2-1 1.07 0.42 2.27 0.82

25,26 M6-2-2 0.70 0.314 0.636

M6-1-1 0.50 0.21 1.13 0.41

27 M3-1 0.70 0.314 0.674

既設M174-3 0.66 0.63 1.40 1.23

28,29,30 M170-1 0.70 0.314 0.636

M170-1+7.05 0.58 0.21 1.01 0.41

31 M170-2 0.70 0.314 0.526

M170-3+15.35 0.50 0.21 1.07 0.41

32 M170-4 0.70 0.314 0.636

M170-2 0.57 0.42 0.99 0.82

42,44 M170-4+34.70 0.70 0.314 0.524

M170-2 0.49 0.21 0.86 0.41

43 M170-4+34.70 0.70 0.314 0.524

M170-4+34.70 0.28 0.21 0.59 0.41

45 M168-1 0.70 0.314 0.624

M164-1 0.46 0.21 0.82 0.41

53 M164-2 0.70 0.314 0.534

M164-1 0.31 0.21 0.56 0.41

54 M164-2 0.70 0.314 0.534

M164-2 0.31 0.21 0.49 0.41

55 M164-3 0.70 0.314 0.469

M164-2 0.56 0.21 0.87 0.41

56 M164-3 0.70 0.314 0.469

0.00 7.52 0.00 3.78 0.00 14.77 0.00 0.00 7.38

小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 19.97 0.00 7.77 0.00 42.28 0.00 0.00 15.17

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 19.97 0.00 7.77 0.00 42.28 0.00 0.00 15.17

機　械

砂基礎 埋戻土(RC-40)

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

人力
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No.8

下流側（上段） 掘

路線 上流側（下段） 削

幅 人力 人力

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3 m3

M164-3 0.49 0.21 0.81 0.41

57 M164-4 0.70 0.314 0.494

M164-4 0.18 0.21 0.30 0.41

64 M162-1 0.70 0.314 0.499

M162-2 0.88 0.42 1.60 0.82

65,67 M162-2+28.00 0.70 0.314 0.544

M162-2 0.40 0.21 0.72 0.41

66 M162-2+28.00 0.70 0.314 0.544

0.00 1.95 0.00 1.05 0.00 3.43 0.00 0.00 2.05

小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 21.92 0.00 8.82 0.00 45.71 0.00 0.00 17.22

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 21.92 0.00 8.82 0.00 45.71 0.00 0.00 17.22

機　械

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

ｚ

砂基礎 埋戻土(RC-40)

人力
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No.3

下流側（上段）

　路線　 上流側（下段）

t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

既設M47-1-1

1,2 M47-1-2 3.45 13.80 0.70 4.83 0.14 4.83 4.83

M46-2-1

3 M46-2-2 6.55 13.10 0.70 4.59 0.14 4.59 4.59

M19-3-2

5 M19-2-1 3.90 7.80 0.70 2.73 0.22 2.73 2.73

M19-1-1

6 M19-1-1+15.0 3.45 6.90 0.70 2.42 0.19 2.42 2.42

M16-1

9,10,11,12,13 M16-2 2.45 24.50 0.70 8.58 0.43 8.58 8.58

M16-2

14 M16-3 2.85 5.70 0.70 2.00 0.10 2.00 2.00

M16-2

15 M16-3 2.20 4.40 0.70 1.54 0.08 1.54 1.54

M16-3

16 M16-4 2.55 5.10 0.70 1.79 0.09 1.79 1.79

M16-3

17 M16-4 2.80 5.60 0.70 1.96 0.10 1.96 1.96

M16-4

18 M16-5 2.95 5.90 0.70 2.07 0.10 2.07 2.07

M16-5

19 M14-1 3.05 6.10 0.70 2.14 0.11 2.14 2.14

M16-5

20 M14-1 2.70 5.40 0.70 1.89 0.09 1.89 1.89

M14-1

21,22 M14-2 3.60 14.40 0.70 5.04 0.25 5.04 5.04

42.50 104.00 0.00 14.70 0.00 36.43 0.00 1.63 5.15 0.00 0.41 0.00 27.01 0.00 9.42 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 14.57 27.01 0.00

仮復旧

下層路盤 下層路盤 基層

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

As Co

舗装版取壊

As Co 表層

道
路
掘
削
延
長

舗装切断
舗
装
幅
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No.6

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M14-3

23 M14-4 2.85 5.70 0.70 2.00 0.10 2.00 2.00

M6-3-1

24 M6-2-1 3.00 6.00 0.70 2.10 0.11 2.10 2.10

M6-2-1

25,26 M6-2-2 2.55 10.20 0.70 3.57 0.18 3.57 3.57

M6-1-1

27 M3-1 2.40 4.80 0.70 1.68 0.08 1.68 1.68

既設M174-3

28,29,30 M170-1 1.05 6.30 0.70 2.21 0.11 2.21 2.21

M170-1+7.05

31 M170-2 2.75 5.50 0.70 1.93 0.10 1.93 1.93

M170-3+15.35

32 M170-4 2.40 4.80 0.70 1.68 0.08 1.68 1.68

M170-2

42,44 M170-4+34.70 1.35 5.40 0.70 1.89 0.09 1.89 1.89

M170-2

43 M170-4+34.70 2.35 4.70 0.70 1.65 0.08 1.65 1.65

M170-4+34.70

45 M168-1 1.35 2.70 0.70 0.95 0.05 0.95 0.95

M164-1

53 M164-2 2.20 4.40 0.70 1.54 0.08 1.54 1.54

M164-1

54 M164-2 1.50 3.00 0.70 1.05 0.05 1.05 1.05

M164-2

55 M164-3 1.50 3.00 0.70 1.05 0.05 1.05 1.05

M164-2

56 M164-3 2.65 5.30 0.70 1.86 0.09 1.86 1.86

29.90 71.80 0.00 0.00 0.00 25.16 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 15.81 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.81 9.35 0.00

72.40 175.80 0.00 14.70 0.00 61.59 0.00 2.88 5.15 0.00 0.41 15.81 36.36 0.00 9.42 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 30.38 36.36 0.00

仮復旧

下層路盤 下層路盤 基層 表層

舗装版取壊舗装切断

As Co

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

As Co舗
装
幅
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No.9

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生砕石RC-40 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=23cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M164-3

57 M164-4 2.35 4.70 0.70 1.65 0.08 1.65 1.65

M164-4

64 M162-1 0.85 1.70 0.70 0.60 0.03 0.60 0.60

M162-2

65,67 M162-2+28.00 2.10 8.40 0.70 2.94 0.15 2.94 2.94

M162-2

66 M162-2+28.00 1.90 3.80 0.70 1.33 0.07 1.33 1.33

7.20 18.60 0.00 0.00 0.00 2.80 6.52 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.52 0.00 0.00

79.60 194.40 0.00 14.70 0.00 2.80 68.11 0.00 3.21 5.15 0.00 0.41 22.33 36.36 0.00 9.42 0.00 5.15 0.00 0.00 0.00 36.90 36.36 0.00

仮復旧

下層路盤 下層路盤 基層 表層

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

舗装切断
舗
装
幅

舗装版取壊

CoAs As Co
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№１／６

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 0 15.50 自: № 10 ＋ 9.00 5.50

至: № 0 ＋ 20.00 5.60 至: № 10 ＋ 12.50 10.25

自: № 0 ＋ 20.00 5.60 自: № 10 ＋ 12.50 10.25

至: № 1 5.15 至: № 10 ＋ 16.00 8.20

自: № 1 5.15 自:

至: № 2 5.00 至:

自: № 2 5.00 自:

至: № 3 4.95 至:

自: № 3 4.95 自:

至: № 4 5.00 至:

自: № 4 5.00 自:

至: № 5 5.15 至:

自: № 5 5.15 自:

至: № 6 4.80 至:

自: № 6 4.80 自:

至: № 6 ＋ 17.00 6.50 至:

自: № 6 ＋ 17.00 6.50 自:

至: № 7 6.75 至:

自: № 7 6.75 自:

至: № 7 ＋ 10.00 5.00 至:

自: № 7 ＋ 10.00 5.00 自:

至: № 8 5.50 至:

自: № 8 5.50 自:

至: № 9 4.60 至:

自: № 9 4.60 自:

至: № 10 4.55 至:

自: № 10 4.55 自:

至: № 10 ＋ 5.00 4.70 至:

自: № 10 ＋ 5.00 4.70 自:

至: № 10 ＋ 9.00 5.50 至:

409.00 2,214.8 7.00 59.9

416.00 2,274.7

市道大谷町西第３号線(As)　　　昼間 市道大谷町西第３号線(As)　　　昼間

20.00 211.0

測 点

27.6

測 点

3.50

舗 装 工 面 積 計 算 書

203.0

40.00 199.0

4.00 20.4

30.00 157.5

40.00 202.0

40.00 183.0

17.00 96.1

23.00 152.4

10.00 58.8

3.50

計

20.00 107.5

40.00 203.0

40.00 199.0

32.3

小 計 小 計

5.00 23.1

40.00 199.0

40.00
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№２／６

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 0 13.75 自: № 0 14.00

至: № 0 ＋ 0.60 13.75 至: № 0 ＋ 3.30 6.10

自: № 0 ＋ 0.60 13.75 自: № 0 ＋ 3.30 6.70

至: № 0 ＋ 3.20 7.50 至: № 0 ＋ 5.80 5.60

自: 自:

至: 至:

自: № 0 3.50 自: № 0 1.85

至: № 0 ＋ 4.40 3.30 至: № 0 ＋ 8.00 3.70

自: 自:

至: 至:

自: № 0 17.00 自: № 0 4.20 ※ヘロン

至: № 0 ＋ 5.00 8.70 至: № 0 ＋ 11.30 11.00

自: 自:

至: 至:

自: № 0 7.40 自: № 0 ＋ 2.80 2.10

至: № 0 ＋ 2.00 4.00 至: № 0 ＋ 4.30 1.90

自: 自:

至: 至:

自:

至:

自: № 0 4.00 自:

至: № 0 ＋ 2.00 3.00 至:

16.60 133.6 26.60 96.7

43.20 230.3

【13-3路線】

【25路線】

【105路線】

【15-2路線】

【4路線】

【7-3路線】

【10-1路線】

【19-4路線】

【23路線】

5.00 64.3

計

舗 装 工 面 積 計 算 書
市道(As)　　　昼間 市道(As)　　　昼間

測 点 測 点

0.60 8.3 3.30 33.2

4.40 15.0 8.00 22.2

2.60 27.6 2.50 15.4

11.30 22.9

2.00 11.4 1.50 3.0

2.00 7.0

小 計 小 計
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№３／６

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 2 ＋ 2.70 4.85 自: № 0 3.30

至: № 2 ＋ 29.00 4.10 至: № 0 ＋ 12.00 3.60

自: № 2 ＋ 29.00 4.10 自: № 0 ＋ 12.00 3.60

至: № 2 ＋ 32.00 6.35 至: № 1 3.85

自: № 2 ＋ 32.00 6.35 自: № 1 3.85

至: № 2 ＋ 36.00 4.70 至: № 1 ＋ 5.80 3.85

自: № 2 ＋ 36.00 4.90 自:

至: № 2 ＋ 38.00 3.55 至:

自: № 2 ＋ 38.00 3.55

至: № 3 3.45

自: № 3 3.45 自: № 0 2.40

至: № 4 3.50 至: № 0 ＋ 31.50 2.20

自: № 4 3.50 自: № 0 ＋ 31.50 2.20

至: № 5 3.70 至: № 0 ＋ 37.50 3.90

自: № 5 3.70 自: № 0 ＋ 37.50 3.90

至: № 5 ＋ 1.70 3.70 至: № 1 3.85

自: 自: № 1 3.85

至: 至: № 1 ＋ 24.90 3.80

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

119.00 460.3 110.70 363.7

229.70 824.0

【162路線】

舗 装 工 面 積 計 算 書
市道(As)　　　昼間 市道(As)　　　昼間

測 点 測 点

【167,168,170路線】 【164路線】

26.30 117.7 12.00 41.4

2.00 8.5

2.00 7.0

3.00 15.7 28.00 104.3

4.00 22.1 5.80 22.3

1.70 6.3 2.50 9.7

24.90 95.2

40.00 139.0 31.50 72.5

40.00 144.0 6.00 18.3

計

小 計 小 計
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№４／６

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 0 1.70 自: № 0 5.30

至: № 0 ＋ 3.00 1.70 公桝① 至: № 0 ＋ 3.00 5.30 公桝③

自: № 0 1.70 自:

至: № 0 ＋ 3.00 1.70 公桝② 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

6.00 10.2 3.00 15.9

舗 装 工 面 積 計 算 書
市道津駅一身田上津部田線(歩道As)　　　昼間 市道津駅一身田上津部田線(歩道乗入As)　　　昼間

測 点 測 点

3.00 5.1 3.00 15.9

3.00 5.1

小 計 小 計
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№５／６

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 0 3.40 自: № 0 3.00

至: № 0 ＋ 3.00 3.40 公桝⑤ 至: № 0 ＋ 4.90 3.00 20路線

自: № 0 2.50 自:

至: № 0 ＋ 3.00 2.50 公桝⑥ 至:

自: № 0 3.40 自:

至: № 0 ＋ 3.00 3.40 105路線 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

9.00 27.9 4.90 14.7

舗 装 工 面 積 計 算 書
市道津駅一身田上津部田線(歩道乗入ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ)　　　昼間 市道津駅一身田上津部田線(歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ)　　　昼間

測 点 測 点

3.00 10.2 4.90 14.7

3.00 7.5

3.00 10.2

小 計 小 計
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№６／６

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 0 4.00 自: № 3 10.05

至: № 0 ＋ 28.40 4.70 至: № 3 ＋ 26.30 13.00

自: № 0 ＋ 28.40 4.70 自: № 3 ＋ 26.30 13.00

至: № 0 ＋ 30.60 8.00 至: № 3 ＋ 28.50 15.45

自: № 0 ＋ 30.60 8.00 自: № 3 ＋ 28.50 15.45

至: № 0 ＋ 33.20 8.00 至: № 3 ＋ 35.30 13.05

自: № 0 ＋ 33.20 8.00 自: № 3 ＋ 35.30 7.55

至: № 0 ＋ 35.40 4.70 至: № 3 ＋ 37.00 3.10

自: № 0 ＋ 35.40 4.70 自: № 3 ＋ 37.00 3.10

至: № 1 4.70 至: № 4 3.10

自: № 1 4.70 自: № 4 3.10

至: № 1 ＋ 8.00 5.30 至: № 4 ＋ 20.00 3.95

自: № 1 ＋ 8.00 5.30 自: № 4 ＋ 20.00 8.55

至: № 1 ＋ 16.00 14.00 至: № 5 8.55

自: № 1 ＋ 16.00 14.00 自: № 5 8.55

至: № 1 ＋ 28.80 14.20 至: № 6 8.50

自: № 1 ＋ 28.80 14.20 自: № 6 8.50

至: № 1 ＋ 34.40 7.20 至: № 6 ＋ 6.70 8.50

自: № 1 ＋ 34.40 7.20 自:

至: № 2 4.30 至:

自: № 2 10.55 自:

至: № 2 ＋ 17.80 10.25 至:

自: № 2 ＋ 17.80 13.00 自:

至: № 2 ＋ 19.50 13.00 至:

自: № 2 ＋ 19.50 13.00 自:

至: № 2 ＋ 30.50 13.00 至:

自: № 2 ＋ 30.50 13.00 自:

至: № 2 ＋ 32.30 10.05 至:

自: № 2 ＋ 32.30 10.05 自:

至: № 3 10.05 至:

120.00 1,032.0 126.70 1,089.2

246.70 2,121.2

舗 装 工 面 積 計 算 書
市道津駅一身田上津部田線(車道As)　　　切削オーバーレイ　　夜間 市道津駅一身田上津部田線(車道As)　　　切削オーバーレイ　　夜間

測 点 測 点

28.40 123.5 26.30 303.1

2.20 14.0 2.20 31.3

4.60 21.6 3.00 9.3

8.00 40.0 20.00 70.5

2.60 20.8 6.80 96.9

2.20 14.0 1.70 9.1

5.60 59.9 6.70 57.0

5.60 32.2

8.00 77.2 20.00 171.0

12.80 180.5 40.00 341.0

11.00 143.0

1.80 20.7

17.80 185.1

1.70 22.1

計

7.70 77.4

小 計 小 計
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昼間　閃光及び戻し 100m2未満

N= =

M47-1-1　～　M24-2

管布設(φ200) 日

管布設(φ150) 日

組立ﾏﾝﾎｰﾙ 日

取付管 日

計 日

夜間　閃光及び戻し

N= =

M47-1-1　～　M24-2

舗装版切断 日

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 日

区画線工 日

計 日

規格 当り 規格 当り

単　位　数　量　計　算　書

細別 保安管理費 1.0式 細別 家屋調査 1.0式

単位 数量名称 算式

交通信号機

名称 算式 単位 数量

（事前調査）運用切替

工作物 7.00 箇所 7.0

23 23 回 23.0

諸経費等・そ
の他原価・一
般管理費等

1.00 式 1.0

交通信号機

運用切替 3 3 回 3.0
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:

:

ﾚﾍﾞﾙ1 管路

ﾚﾍﾞﾙ1 共通仮設

令和６年度下工公補第２号

津北部第１４処理分区公共下水道工事

数　量　総　括　表

（市単独工事）
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市単独工事

管きょ工(開削)(リブ管150mm)

管路土工

管路掘削 機械 BH0.28 管路土工数量計算表より m3 468.0

管路埋戻 機械 BH0.28 管路土工数量計算表より m3 288.6

発生土処理 4t積 管路土工数量計算表より m3 468.0

管布設工

リブ付硬質塩化ビニル管 φ150mm 管布設工数量計算表より m 380.8

埋設標識テープ W=150 2倍 管布設工数量計算表より m 380.8

継手類 管布設工数量計算表より 式 1.0

管基礎工

砕石基礎(RC-40) 機械 管路土工数量計算表より m3 107.3

管路土留工

軽量鋼矢板建込 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より m 141.8

軽量鋼矢板引抜 掘削深2.0m以下 管路土留工数量計算表より m 141.8

軽量鋼矢板建込 掘削深2.5m以下 管路土留工数量計算表より m 35.5

軽量鋼矢板引抜 掘削深2.5m以下 管路土留工数量計算表より m 35.5

軽量鋼矢板賃料 H=2.0m 式 1.0

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

1.00

(工種) (種別) (細別)

468.04

288.59

468.04

35.50

35.50

380.75

380.75

1.00

107.27

141.75

141.75
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

軽量鋼矢板賃料 H=2.5m 式 1.0

土留支保(軽量金属支保)設置 １段 管路土留工数量計算表より m 141.8

土留支保(軽量金属支保)撤去 １段 管路土留工数量計算表より m 141.8

土留支保(軽量金属支保)設置 ２段 管路土留工数量計算表より m 35.5

土留支保(軽量金属支保)撤去 ２段 管路土留工数量計算表より m 35.5

支保材賃料(腹起し) 式 1.0

支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ) 式 1.0

支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ) 式 1.0

開削水替工

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 管布設工数量計算表より 日 35.0

据付・撤去 現場 1.0

マンホール工

組立マンホール工

組立１号マンホール 組立１号人孔材料表及び１号マンホール底部工数量計算表より 式 1.0

内副管 飛散防止板 内副管工総括表より 式 1.0

35.50

1.00

1.00

35.03

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

141.75

141.75

35.50

２班体制分
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

小型マンホール工

小型マンホール 塩ビ製 塩ビ製小口径マンホール材料計算表より 式 1.0

取付管およびます工

管路土工

管路掘削 機械 BH0.28 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管⑦、⑧

0.70 ×{ 1.20 ×( 3.20 - 0.90 ) +

1.45 ×( 5.60 - 0.90 ) } =

ΣV ＝ m3 65.1

管路掘削 人力 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より m3 23.2

管路埋戻 機械 BH0.28 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管⑦、⑧

0.70 ×( 1.20 - 0.30 - 0.314 )×( 3.20 - 0.90 ) +

0.70 ×( 1.45 - 0.30 - 0.314 )×( 5.60 - 0.90 )

=

ΣV ＝ m3 34.5

管路埋戻 人力 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より m3 15.2

発生土処理 4t積 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より m3 65.1

発生土処理 2t積 23.17 - 15.18 / 0.9 = m3 6.3

ます設置工

ます（塩ビ製） φ200 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より 箇所 35.0

3.69

34.47

1.00

58.36

6.70

65.06

23.17

30.78

15.18

65.06

6.30

35.00
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

取付管布設工

取付管（塩ビ管） φ100 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より 箇所 35.0

取付管（塩ビ管） φ150 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より 箇所 1.0

埋設標識テープ W=150 2倍 汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管⑦、⑧

3.20 + 5.60 =

ΣL ＝ m 99.1

継手類 式 1.0

道路側　マンホール可とう継手　塩ビφ150用　拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ　１個

民地側　マンホール可とう継手　塩ビφ150用　貼付ﾀｲﾌﾟ　１個

付帯工（昼間）

舗装版破砕工（本復旧）

舗装版切断 As　15cm以下

市道(車道)

3.60 + 3.95 + 3.95 + 4.10 + 3.50 + 3.50 + 5.00

＝

市道津駅一身田上津部田線(歩道・乗入)

2.80 × 2.00 + 2.65 × 2.00 ＝

ΣL ＝ m 38.5

10.90

1.00

38.50

8.80

99.05

35.00

1.00

90.25

27.60
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

舗装版破砕 As　15cm以下

別紙舗装工面積計算書より

31.80 + 724.30 + 691.20 + 12.20 + 56.70 ＝

＝

ΣA ＝ m2 1,518.7

殻運搬 本管仮復旧　市道

295.79 × 0.03 ＝

本管仮復旧　市道津駅一身田上津部田線(歩道・歩道乗入)

11.00 × 0.03 ＝

取付管仮復旧　市道津駅一身田上津部田線(歩道・歩道乗入）

3.77 × 0.03 ＝

取付管仮復旧　市道

47.48 × 0.03 ＝

本復旧

( 1518.7 - 295.79 - 11.00 - 3.77 - 47.48 )× 0.05 ＝

ΣV ＝ m3 68.8

殻処分 As殻 m3 68.8

掘削 歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部

2.45 × 0.06 ＝ m3 0.1

土砂等運搬 掘削より ＝ m3 0.1

0.11

68.76

58.03

0.15

0.15

8.87

68.76

1516.20

1.42

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部 2.45

1518.65

0.33
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ再利用撤去

別紙舗装工面積計算書より

7.50 ＝

＝

ΣV ＝ m2 5.1

舗装版破砕工（本管・取付管）

舗装版切断 As　15cm以下

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 720.40 + 取付管 145.10 ＝ m 865.5

舗装版切断 As　15cm超

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 66.00 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管、⑦、⑧

3.20 × 2.00 + 5.60 × 2.00 ＝

ΣL ＝ m 83.6

舗装版破砕 As　15㎝以下　BH0.28

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 317.01 + 取付管 51.25 ＝

As　15cm超　BH0.28

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 33.00 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管⑦、⑧

3.20 × 0.70 × 1.00 + 5.60 × 0.70 × 1.00 ＝

ΣA ＝ m2 407.4

6.16

7.50

66.00

407.42

33.00

17.60

368.26

83.60

865.50

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部仮舗装控除 -2.45

5.05
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

殻運搬 As　4t積

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 23.93 + 取付管 2.56 ＝ m3 26.5

殻処分 As

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 23.93 + 取付管 2.56 ＝ m3 26.5

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 再利用撤去

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

取付管 2.45 ＝ m2 2.5

舗装復旧準備工（本復旧）

不陸整正 補足材　RC-40　平均t=1cm

別紙舗装工面積計算書より

31.80 + 724.30 + 691.20 + 12.2 + 56.7 ＝ m2 1,516.2

不陸整正 補足材なし

別紙舗装工面積計算書より

7.50 ＝ m2 7.5

アスファルト舗装復旧工（本復旧）

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)　t=5cm

別紙舗装工面積計算書より

724.30 + 691.20 ＝ m2 1,415.5

　

1516.20

1415.50

2.45

26.49

7.50

26.49
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)　t=5cm

別紙舗装工面積計算書より

31.80 + 56.70 ＝ m2 88.5

表層(歩道部) 再生密粒度As(13)　t=5cm

別紙舗装工面積計算書より

12.20 ＝ m2 12.2

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置 流用品

別紙舗装工面積計算書より

7.50 ＝ m2 7.5

舗装仮復旧工（本管・取付管）

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40　t=22cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 284.84 + 取付管 51.25 ＝ m2 336.1

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40　t=20cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 9.47 ＝ m2 9.5

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40　t=16cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

取付管 2.45 ＝ m2 2.5

下層路盤(歩道部) 再生砕石RC-40  t=10cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 8.28 ＝ m2 8.3

7.50

2.45

336.09

88.50

12.20

9.47

8.28
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

下層路盤(歩道部) 再生粒調砕石RM-30 t=20cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 29.70 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管、⑦、⑧

3.20 × 0.70 × 1.00 + 5.60 × 0.70 × 1.00 ＝

ΣA ＝ m2 35.9

基層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20)　t=5cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 33.00 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管、⑦、⑧

3.20 × 0.70 × 1.00 + 5.60 × 0.70 × 1.00 ＝

ΣA ＝ m2 39.2

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)　t=3 cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 306.79 + 取付管 53.70 ＝ m2 360.5

表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13)　t=5cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 10.22 ＝ m2 10.2

表層(車道・路肩部) 再生粗粒度As(20)　t=5cm

管路土工数量計算表及び汚水桝設置及び取付管工数量計算表より

本管 33.00 ＝

市道津駅一身田上津部田線(車道)　 取付管、⑦、⑧

3.20 × 0.70 × 1.00 + 5.60 × 0.70 × 1.00 ＝

ΣA ＝ m2 39.2

6.16

6.16

39.16

33.00

29.70

39.16

33.00

360.49

10.22

6.16

35.86
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

区画線工

溶融式区画線 実線W150　白　外側線　昼間

1.60 + 1.90 + 1.80 + 4.20 ＝ m 9.5

溶融式区画線 ゼブラW300　白　停止線　昼間

2.50 ＝ m 2.5

溶融式区画線 矢印文字記号W150換算　白　昼間

止まれ 11.80 × 1 ＝ m 11.8

付帯工（夜間）

舗装版破砕工（本復旧）

舗装版切断 As　15cm以上30cm以下

市道津駅一身田上津部田線(車道)

8.50 ＝ m 8.5

殻運搬(路面切削) As版

別紙舗装工面積計算書より

656.40 × 0.05 ＝ m3 32.8

殻処分 殻運搬(路面切削)より ＝ m3 32.8

アスファルト舗装復旧工（本復旧）

切削オーバーレイ 再生密粒度As(13)　t=5cm

別紙舗装工面積計算書より ＝ m3 656.4

区画線工

8.50

32.82

32.82

656.40

11.80

9.50

2.50
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市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

溶融式区画線 実線W150　白　外側線・中央線　夜間

22.90 + 12.80 + 5.00 ＝ m 40.7

溶融式区画線 破線W150　白　中央線　夜間

2.00 ＝ m 2.0

溶融式区画線 ゼブラW450　白　横断歩道・停止線　昼間

3.00 × 5.00 + 3.00 × 3.00 +

2.50 × 9.00 + 1.50 × 4.00 ＝ m 52.5

溶融式区画線 矢印文字記号W150換算　白　夜間

中心点 13.00 ＝ m 13.0

雑工

雑工

土間復旧 式 1.0

仮設工(昼間)

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 268.0

仮設工(夜間)

交通管理工

交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人日 3.0

共通仮設費

運搬費

仮設材等運搬費 3.067 ｔ 式 1.0

40.70

13.00

52.50

268.00

3.00

1.00

2.00

1.00

128



市単独工事

数　　量　　計　　算　　書

ﾚﾍﾞﾙ5
単位 数量

(規格及び数量)

ﾚﾍﾞﾙ2 ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4

(工種) (種別) (細別)

仮設材等積込み取卸し 3.067 ｔ 式 1.0

事業損失防止施設費

家屋調査 式 1.0

試掘調査 市道津駅一身田上津部田線(車道) 箇所 22.0

試掘調査 市道大谷町西第３号線(車道) 箇所 10.0

試掘調査 市道津駅一身田上津部田線(歩道・歩道乗入)、市道 箇所 10.0

安全費

保安管理費 信号機運用切替（閃光及び戻し） 式 1.0

役務費

借地料 式 1.0

技術管理費

土質等試験 コーン指数調査 式 1.0

本管TV調査 内径800mm未満 管布設工数量計算表より m 380.8

10.00

10.00

380.75

1.00

1.00

1.00

1.00

22.00

1.00
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　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
No.1

下流側（上段） 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

　路線　 上流側（下段） 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 　種　別　 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M19-1-1+15.0 プラス点 22.360 20.250 150 20.250 150 0.0 5 20 1.91 1.70 1.805

19-1 M19-1-2 １号 MH 22.210 20.310 150 1.900 20.00 25 5 0.90 2.21 2.00 2.105 1.855 33.39

M46-2-2 １号 MH 20.120 18.042 150 2.078 18.092 150 5.0 5 20 1.83 1.90 1.865

107 M46-2-2+7.00 プラス点 20.210 18.113 150 7.00 25 5 0.90 2.13 2.20 2.165 1.915 12.06

M46-2-2+7.00 プラス点 20.210 18.113 150 18.113 150 0.0 3 1.95 1.96 1.955

107 M46-2-2+8.80 プラス点 20.220 18.118 150 1.80 5 22 0.90 2.20 2.21 2.205 2.155 3.49

M46-2-2+8.80 プラス点 20.220 18.118 150 18.118 150 0.0 3 10 2.08 2.09 2.085

107 M107-1 塩ﾋﾞ MH 20.240 18.120 150 2.120 0.70 3 0.90 2.21 2.22 2.215 2.185 1.38

M107-1 塩ﾋﾞ MH 20.240 18.120 150 2.120 18.621 150 50.1 3 10 1.59 1.66 1.625

107 M107-1+8.50 プラス点 20.330 18.647 150 8.50 3 0.90 1.72 1.79 1.755 1.725 13.20

M107-1+8.50 プラス点 20.330 18.647 150 18.647 150 0.0 5 20 1.49 1.53 1.510

107 M107-2 塩ﾋﾞ MH 20.390 18.665 150 1.725 6.00 25 5 0.90 1.79 1.83 1.810 1.560 8.42

M12-3 １号 MH 23.670 21.644 150 2.026 21.664 150 2.0 5 1.86 1.88 1.870

11 M12-3+4.70 プラス点 23.700 21.678 150 4.70 5 20 0.90 2.11 2.13 2.120 2.070 8.76

M12-3+4.70 プラス点 23.700 21.678 150 21.678 150 0.0 3 1.88 1.88 1.880

11 M11-1 塩ﾋﾞ MH 23.710 21.682 150 2.028 1.30 5 22 0.90 2.13 2.13 2.130 2.080 2.43

M6-3-1 １号 MH 23.830 22.275 150 1.555 22.581 150 30.6 5 1.10 1.10 1.100 3.54

8 M6-3-1+3.40 プラス点 23.840 22.591 150 3.40 5 20 0.80 1.35 1.35 1.350 1.300

M6-3-1+3.40 プラス点 23.840 22.591 150 22.591 150 0.0 3 1.10 1.10 1.100 2.70

8 M8-1 塩ﾋﾞ MH 23.850 22.599 150 1.251 2.60 5 22 0.80 1.35 1.35 1.350 1.300

M6-1-1 １号 MH 24.300 22.753 150 1.547 22.791 150 3.8 5 1.36 1.33 1.345

4 M6-1-1+2.80 プラス点 24.280 22.799 150 2.80 5 20 0.90 1.61 1.58 1.595 1.545 3.89

M6-1-1+2.80 プラス点 24.280 22.799 150 22.799 150 0.0 3 1.33 1.32 1.325

4 M4-1 塩ﾋﾞ MH 24.270 22.801 150 1.469 0.60 5 22 0.90 1.58 1.57 1.575 1.525 0.82

0.00 6.24 0.00 0.00

小計 59.40 0.00 87.84 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 94.08 0.00 0.00

　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

機　械 人力

仮復旧

厚
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　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　 　　　 　　　
No.4

　下流側（上段）　 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

　路線　 　上流側（下段）　 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 　種　別　 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M170-4 １号 MH 20.240 18.354 150 1.886 18.697 150 34.3 3 1.40 1.30 1.350

169 M169-1 塩ﾋﾞ MH 20.260 18.818 150 1.442 40.30 5 22 0.90 1.65 1.55 1.600 1.550 56.22

M169-1 塩ﾋﾞ MH 20.260 18.818 150 1.442 18.818 150 0.0 3 1.30 1.30 1.300

169 M169-2 塩ﾋﾞ MH 20.290 18.839 150 1.451 7.00 5 22 0.90 1.55 1.55 1.550 1.500 9.45

M169-2 塩ﾋﾞ MH 20.290 18.839 150 1.451 18.839 150 0.0 3 1.30 1.27 1.285

169 M169-3 塩ﾋﾞ MH 20.280 18.863 150 1.417 8.00 5 22 0.90 1.55 1.52 1.535 1.485 10.69

M169-3 塩ﾋﾞ MH 20.280 18.863 150 1.417 18.863 150 0.0 3 1.27 1.25 1.260

169 M169-3+4.95 プラス点 20.270 18.878 150 4.95 5 22 0.90 1.52 1.50 1.510 1.460 6.50

M169-3+4.95 プラス点 20.270 18.878 150 18.878 150 0.0 3 1.25 1.19 1.220 15.96

169 M169-4 塩ﾋﾞ MH 20.260 18.920 150 1.340 14.05 5 22 0.80 1.50 1.44 1.470 1.420

M174-3 既設 １号 MH 20.200 17.832 150 2.368 18.840 150 100.8 3 1.21 1.25 1.230 5.72

173 M173-1 塩ﾋﾞ MH 20.250 18.855 150 1.395 5.00 5 22 0.80 1.46 1.50 1.480 1.430

M173-1 塩ﾋﾞ MH 20.250 18.855 150 1.395 18.855 150 0.0 3 1.25 1.27 1.260

173 M173-2 塩ﾋﾞ MH 20.300 18.885 150 1.415 10.00 5 22 0.90 1.50 1.52 1.510 1.460 13.14

M173-2 塩ﾋﾞ MH 20.300 18.885 150 1.415 18.885 150 0.0 3 1.27 1.30 1.285

173 M173-3 塩ﾋﾞ MH 20.700 19.252 150 1.448 21.60 5 22 0.90 1.52 1.55 1.535 1.485 28.87

M173-3 塩ﾋﾞ MH 20.700 19.252 150 1.448 19.252 150 0.0 3 1.30 1.30 1.300

173 M173-4 塩ﾋﾞ MH 21.790 20.340 150 1.450 32.00 5 22 0.90 1.55 1.55 1.550 1.500 43.20

M167-1 １号 MH 22.950 21.969 150 0.981 21.989 150 2.0 3 0.81 0.81 0.810 15.76

166 M166-1 塩ﾋﾞ MH 23.820 22.867 150 0.953 19.50 5 22 0.80 1.06 1.06 1.060 1.010

M167-1 １号 MH 22.950 21.969 150 0.981 21.989 150 2.0 3 0.81 1.07 0.940 30.10

165 M165-1 塩ﾋﾞ MH 25.220 24.002 150 1.218 33.00 5 22 0.80 1.06 1.32 1.190 1.140

M165-1 塩ﾋﾞ MH 25.220 24.002 150 1.218 24.267 150 26.5 3 0.81 0.99 0.900 5.72

165 M165-2 塩ﾋﾞ MH 25.570 24.436 150 1.134 6.50 5 22 0.80 1.06 1.24 1.150 1.100

M165-2 塩ﾋﾞ MH 25.570 24.436 150 1.134 24.436 150 0.0 3 0.99 0.92 0.955 22.18

165 M165-3 塩ﾋﾞ MH 26.130 25.060 150 1.070 24.00 5 22 0.80 1.24 1.17 1.205 1.155

0.00 95.44 0.00 0.00

小計 225.90 0.00 168.07 0.00 0.00

0.00 101.68 0.00 0.00

計 285.30 0.00 255.91 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 357.59 0.00 0.00

人力

仮復旧

厚

　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

機　械
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　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
No.7

　下流側（上段）　 区 現況 掘 下 流 側 上 流 側 平　 均

　路線　 　上流側（下段）　 間 厚 削

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 地盤高 流出高 流出 人孔深 流入高 流入 落差 距 表層 下層路盤 幅 埋 戻 高 埋 戻 高 埋 戻 高

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 　種　別　 管径 管径 離 表層 基層 下層路盤 掘 削 深 掘 削 深 掘 削 深 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ㎜ ｍ ｍ ㎜ ㎝ ｍ cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3

M164-4 １号 MH 23.950 22.728 150 1.222 22.748 150 2.0 3 1.06 1.14 1.100 6.03

163 M163-1 塩ﾋﾞ MH 24.050 22.765 150 1.285 5.80 5 22 0.80 1.31 1.39 1.350 1.300

M163-1 塩ﾋﾞ MH 24.050 22.765 150 1.285 22.765 150 0.0 3 1.14 0.98 1.060 44.35

163 M163-2 塩ﾋﾞ MH 24.020 22.897 150 1.123 44.00 5 22 0.80 1.39 1.23 1.310 1.260

M162-2+28.00 プラス点 25.730 24.459 150 24.459 150 0.0 3 1.12 1.14 1.130 19.15

162 M162-3 塩ﾋﾞ MH 26.030 24.747 150 1.283 18.00 5 22 0.80 1.37 1.39 1.380 1.330

M162-3 塩ﾋﾞ MH 26.030 24.747 150 1.283 24.747 150 0.0 3 1.14 1.09 1.115 5.26

162 M162-4 １号 MH 26.060 24.827 150 1.233 5.00 5 22 0.80 1.39 1.34 1.365 1.315

M162-4 １号 MH 26.060 24.827 150 1.233 24.847 150 2.0 3 1.07 1.07 1.070 28.04

162-1 M162-1-1 塩ﾋﾞ MH 26.390 25.178 150 1.212 27.60 5 22 0.80 1.32 1.32 1.320 1.270

M162-4 １号 MH 26.060 24.827 150 1.233 24.847 150 2.0 3 1.07 1.07 1.070 7.62

162-2 M162-2-1 塩ﾋﾞ MH 26.180 24.967 150 1.213 7.50 5 22 0.80 1.32 1.32 1.320 1.270

0.00 110.45 0.00 0.00

小計 107.90 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 212.13 0.00 0.00

計 393.20 0.00 255.91 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 468.04 0.00 0.00

機　械

仮復旧

厚

　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

人力
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No.2

下流側（上段） 区 掘

　路線　 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M19-1-1+15.0 0.000

19-1 M19-1-2 20.00 0.90 0.450 19.55 0.356 5.89 1.449 26.08

M46-2-2 0.450

107 M46-2-2+7.00 7.00 0.90 0.000 6.55 0.356 1.97 1.509 9.51

M46-2-2+7.00 0.000

107 M46-2-2+8.80 1.80 0.90 0.000 1.80 0.356 0.54 1.599 2.59

M46-2-2+8.80 0.000

107 M107-1 0.70 0.90 0.200 0.50 0.356 0.15 1.729 1.09

M107-1 0.200

107 M107-1+8.50 8.50 0.90 0.000 8.30 0.356 2.50 1.269 9.71

M107-1+8.50 0.000

107 M107-2 6.00 0.90 0.200 5.80 0.356 1.75 1.154 6.23

M12-3 0.450

11 M12-3+4.70 4.70 0.90 0.000 4.25 0.356 1.28 1.514 6.40

M12-3+4.70 0.000

11 M11-1 1.30 0.90 0.200 1.10 0.356 0.33 1.524 1.78

M6-3-1 0.450 0.78 2.02

8 M6-3-1+3.40 3.40 0.80 0.000 2.95 0.356 0.744

M6-3-1+3.40 0.000 0.64 1.55

8 M8-1 2.60 0.80 0.200 2.40 0.356 0.744

M6-1-1 0.450

4 M6-1-1+2.80 2.80 0.90 0.000 2.35 0.356 0.71 0.989 2.49

M6-1-1+2.80 0.000

4 M4-1 0.60 0.90 0.200 0.40 0.356 0.12 0.969 0.52

0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00

小計 59.40 0.00 15.24 0.00 0.00 0.00 66.40 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 16.66 0.00 0.00 0.00 69.97 0.00 0.00

機　械

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

機　械

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

管基礎(砕石基礎(RC-40)) 埋戻土(RC-40)
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　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　
No.5

下流側（上段） 区 掘

　路線　 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M170-4 0.450

169 M169-1 40.30 0.90 0.200 39.65 0.356 11.95 0.994 36.05

M169-1 0.200

169 M169-2 7.00 0.90 0.200 6.60 0.356 1.99 0.944 5.95

M169-2 0.200

169 M169-3 8.00 0.90 0.200 7.60 0.356 2.29 0.929 6.69

M169-3 0.200

169 M169-3+4.95 4.95 0.90 0.000 4.75 0.356 1.43 0.904 4.03

M169-3+4.95 0.000 3.68 9.71

169 M169-4 14.05 0.80 0.200 13.85 0.356 0.864

M174-3 0.450 1.16 3.50

173 M173-1 5.00 0.80 0.200 4.35 0.356 0.874

M173-1 0.200

173 M173-2 10.00 0.90 0.200 9.60 0.356 2.89 0.904 8.14

M173-2 0.200

173 M173-3 21.60 0.90 0.200 21.20 0.356 6.39 0.929 18.06

M173-3 0.200

173 M173-4 32.00 0.90 0.200 31.60 0.356 9.52 0.944 27.19

M167-1 0.450 5.01 7.08

166 M166-1 19.50 0.80 0.200 18.85 0.356 0.454

M167-1 0.450 8.59 15.42

165 M165-1 33.00 0.80 0.200 32.35 0.356 0.584

M165-1 0.200 1.62 2.83

165 M165-2 6.50 0.80 0.200 6.10 0.356 0.544

M165-2 0.200 6.27 11.50

165 M165-3 24.00 0.80 0.200 23.60 0.356 0.599

0.00 26.33 0.00 0.00 0.00 50.04 0.00 0.00

小計 225.90 0.00 36.46 0.00 0.00 0.00 106.11 0.00 0.00

0.00 27.75 0.00 0.00 0.00 53.61 0.00 0.00

計 285.30 0.00 51.70 0.00 0.00 0.00 172.51 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 79.45 0.00 0.00 0.00 226.12 0.00 0.00

機　械

埋戻土(RC-40)

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

管基礎(砕石基礎(RC-40))

機　械
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No.8

下流側（上段） 区 掘

　路線　 上流側（下段） 間 削

距 幅 人力 人力

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 ﾏﾝﾎｰﾙ減長 基礎延長 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3

M164-4 0.450 1.37 3.45

163 M163-1 5.80 0.80 0.200 5.15 0.356 0.744

M163-1 0.200 11.58 24.78

163 M163-2 44.00 0.80 0.200 43.60 0.356 0.704

M162-2+28.00 0.000 4.73 11.15

162 M162-3 18.00 0.80 0.200 17.80 0.356 0.774

M162-3 0.200 1.16 3.04

162 M162-4 5.00 0.80 0.450 4.35 0.356 0.759

M162-4 0.450 7.16 15.77

162-1 M162-1-1 27.60 0.80 0.200 26.95 0.356 0.714

M162-4 0.450 1.82 4.28

162-2 M162-2-1 7.50 0.80 0.200 6.85 0.356 0.714

0.00 27.82 0.00 0.00 0.00 62.47 0.00 0.00

小計 107.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 55.57 0.00 0.00 0.00 116.08 0.00 0.00

計 393.20 4.80 0.00 51.70 0.00 0.00 0.00 172.51 0.00 0.00

素堀・矢板計 0.00 107.27 0.00 0.00 0.00 288.59 0.00 0.00

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

埋戻土(RC-40)

機　械

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

管基礎(砕石基礎(RC-40))

機　械
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No.3

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M19-1-1+15.0

19-1 M19-1-2 20.00 40.00 1.00 20.00 5.00 18.00 20.00 20.00

M46-2-2

107 M46-2-2+7.00 7.00 14.00 1.00 7.00 1.75 6.30 7.00 7.00

M46-2-2+7.00

107 M46-2-2+8.80 1.80 3.60 1.00 1.80 0.09 1.62 1.80

M46-2-2+8.80

107 M107-1 0.70 1.40 1.00 0.70 0.02 0.63 0.70

M107-1

107 M107-1+8.50 8.50 17.00 1.00 8.50 0.26 7.65 8.50

M107-1+8.50

107 M107-2 6.00 12.00 1.00 6.00 1.50 5.40 6.00 6.00

M12-3

11 M12-3+4.70 4.70 9.40 1.00 4.70 0.24 4.23 4.70

M12-3+4.70

11 M11-1 1.30 2.60 1.00 1.30 0.07 1.17 1.30

M6-3-1

8 M6-3-1+3.40 3.40 6.80 0.80 2.72 0.14 2.72 2.72

M6-3-1+3.40

8 M8-1 2.60 5.20 0.80 2.08 0.10 2.08 2.08

M6-1-1

4 M6-1-1+2.80 2.80 5.60 1.00 2.80 0.14 2.52 2.80

M6-1-1+2.80

4 M4-1 0.60 1.20 1.00 0.60 0.03 0.54 0.60

小計 59.40 52.80 66.00 0.00 0.00 25.20 33.00 9.34 0.00 0.00 0.00 5.41 9.47 0.00 8.28 29.70 0.00 33.00 0.00 0.00 14.98 10.22 33.00

仮復旧

下層路盤 基層

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

As Co

舗装版取壊舗装切断

表層舗
装
幅

下層路盤As Co
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No.6

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M170-4

169 M169-1 40.30 80.60 1.00 40.30 2.02 36.27 40.30

M169-1

169 M169-2 7.00 14.00 1.00 7.00 0.35 6.30 7.00

M169-2

169 M169-3 8.00 16.00 1.00 8.00 0.40 7.20 8.00

M169-3

169 M169-3+4.95 4.95 9.90 1.00 4.95 0.25 4.46 4.95

M169-3+4.95

169 M169-4 14.05 28.10 0.80 11.24 0.56 11.24 11.24

M174-3

173 M173-1 5.00 10.00 0.80 4.00 0.20 4.00 4.00

M173-1

173 M173-2 10.00 20.00 1.00 10.00 0.50 9.00 10.00

M173-2

173 M173-3 21.60 43.20 1.00 21.60 1.08 19.44 21.60

M173-3

173 M173-4 32.00 64.00 1.00 32.00 1.60 28.80 32.00

M167-1

166 M166-1 19.50 39.00 0.80 15.60 0.78 15.60 15.60

M167-1

165 M165-1 33.00 66.00 0.80 26.40 1.32 26.40 26.40

M165-1

165 M165-2 6.50 13.00 0.80 5.20 0.26 5.20 5.20

M165-2

165 M165-3 24.00 48.00 0.80 19.20 0.96 19.20 19.20

小計 225.90 451.80 0.00 0.00 0.00 205.49 0.00 10.28 0.00 0.00 0.00 193.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.49 0.00 0.00

小計 285.30 504.60 66.00 0.00 0.00 230.69 33.00 19.62 0.00 0.00 0.00 198.52 9.47 0.00 8.28 29.70 0.00 33.00 0.00 0.00 220.47 10.22 33.00

仮復旧

表層下層路盤 下層路盤 基層

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

Co舗
装
幅

舗装版取壊舗装切断

As Co As
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No.9

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M164-4

163 M163-1 5.80 11.60 0.80 4.64 0.23 4.64 4.64

M163-1

163 M163-2 44.00 88.00 0.80 35.20 1.76 35.20 35.20

M162-2+28.00

162 M162-3 18.00 36.00 0.80 14.40 0.72 14.40 14.40

M162-3

162 M162-4 5.00 10.00 0.80 4.00 0.20 4.00 4.00

M162-4

162-1 M162-1-1 27.60 55.20 0.80 22.08 1.10 22.08 22.08

M162-4

162-2 M162-2-1 7.50 15.00 0.80 6.00 0.30 6.00 6.00

小計 107.90 215.80 0.00 0.00 0.00 86.32 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 86.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.32 0.00 0.00

計 393.20 720.40 66.00 0.00 0.00 317.01 33.00 23.93 0.00 0.00 0.00 284.84 9.47 0.00 8.28 29.70 0.00 33.00 0.00 0.00 306.79 10.22 33.00

仮復旧

下層路盤 下層路盤 基層

　　　管路土工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　

As Co 表層舗
装
幅

舗装版取壊舗装切断

CoAs
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　　管布設工数量計算表　　
内径 150 mm PRP No.１

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

　路線　 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

　番号　 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M19-1-1+15.0 プラス点

19-1 M19-1-2 １号 MH 2.105 20.00 0.45 19.55 1 2.69

M46-2-2 １号 MH 1

107 M46-2-2+7.00 プラス点 2.165 7.00 0.45 6.55 0.82 1

M46-2-2+7.00 プラス点

107 M46-2-2+8.80 プラス点 2.205 1.80 1.80 0.23

M46-2-2+8.80 プラス点

107 M107-1 塩ﾋﾞ MH 2.215 0.70 0.20 0.50 0.06

M107-1 塩ﾋﾞ MH

107 M107-1+8.50 プラス点 1.755 8.50 0.20 8.30 1.04

M107-1+8.50 プラス点

107 M107-2 塩ﾋﾞ MH 1.810 6.00 0.20 5.80 0.73

M12-3 １号 MH 1

11 M12-3+4.70 プラス点 2.120 4.70 0.45 4.25 0.53

M12-3+4.70 プラス点

11 M11-1 塩ﾋﾞ MH 2.130 1.30 0.20 1.10 0.14

M6-3-1 １号 MH 1

8 M6-3-1+3.40 プラス点 1.350 3.40 0.45 2.95 0.18

M6-3-1+3.40 プラス点

8 M8-1 塩ﾋﾞ MH 1.350 2.60 0.20 2.40 0.15

M6-1-1 １号 MH 1

4 M6-1-1+2.80 プラス点 1.595 2.80 0.45 2.35 0.29

M6-1-1+2.80 プラス点

4 M4-1 塩ﾋﾞ MH 1.575 0.60 0.20 0.40 0.05

小　　　計 59.40 3.45 55.95 5 6.91 1

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　管布設工数量計算表　　
内径 150 mm PRP No.２

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

路線 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

番号 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M170-4 １号 MH 1

169 M169-1 塩ﾋﾞ MH 1.600 40.30 0.65 39.65 4.96 1

M169-1 塩ﾋﾞ MH

169 M169-2 塩ﾋﾞ MH 1.550 7.00 0.40 6.60 0.83

M169-2 塩ﾋﾞ MH

169 M169-3 塩ﾋﾞ MH 1.535 8.00 0.40 7.60 0.95

M169-3 塩ﾋﾞ MH

169 M169-3+4.95 プラス点 1.510 4.95 0.20 4.75 0.59

M169-3+4.95 プラス点

169 M169-4 塩ﾋﾞ MH 1.470 14.05 0.20 13.85 0.87

M174-3 既設 １号 MH 1

173 M173-1 塩ﾋﾞ MH 1.480 5.00 0.65 4.35 0.27 1

M173-1 塩ﾋﾞ MH

173 M173-2 塩ﾋﾞ MH 1.510 10.00 0.40 9.60 1.20

M173-2 塩ﾋﾞ MH

173 M173-3 塩ﾋﾞ MH 1.535 21.60 0.40 21.20 2.65

M173-3 塩ﾋﾞ MH

173 M173-4 塩ﾋﾞ MH 1.550 32.00 0.40 31.60 3.95

M167-1 １号 MH 1

166 M166-1 塩ﾋﾞ MH 1.060 19.50 0.65 18.85 1.18

M167-1 １号 MH 1

165 M165-1 塩ﾋﾞ MH 1.190 33.00 0.65 32.35 2.02

M165-1 塩ﾋﾞ MH

165 M165-2 塩ﾋﾞ MH 1.150 6.50 0.40 6.10 0.38

M165-2 塩ﾋﾞ MH

165 M165-3 塩ﾋﾞ MH 1.205 24.00 0.40 23.60 1.48

 

　小計　 225.90 5.80 220.10 3 1 21.33 1 1

 

計 285.30 9.25 276.05 8 1 28.24 1 2

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　管布設工数量計算表　　
内径 150 mm PRP No.３

マンホール マンホール 平均 人孔間 ﾏﾝﾎ-ﾙ 　管体　

路線 番　号 種　別 掘削深 水替工 外副管工 内副管工

距　離 控除長 　延長　

番号 　下流側　 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ 貼付ﾀｲﾌﾟ

　上流側　 ｍ ｍ ｍ ｍ 個 個 日 箇所 箇所

M164-4 １号 MH 1

163 M163-1 塩ﾋﾞ MH 1.350 5.80 0.65 5.15 0.32

M163-1 塩ﾋﾞ MH

163 M163-2 塩ﾋﾞ MH 1.310 44.00 0.40 43.60 2.73

M162-2+28.00 プラス点

162 M162-3 塩ﾋﾞ MH 1.380 18.00 0.20 17.80 1.11

M162-3 塩ﾋﾞ MH

162 M162-4 １号 MH 1.365 5.00 0.65 4.35 1 0.52

M162-4 １号 MH 1

162-1 M162-1-1 塩ﾋﾞ MH 1.320 27.60 0.65 26.95 1.68

M162-4 １号 MH 1

162-2 M162-2-1 塩ﾋﾞ MH 1.320 7.50 0.65 6.85 0.43

1

1

 

　小計　 107.90 3.20 104.70 4 6.79 2

 

計 393.20 12.45 380.75 12 1 35.03 1 4

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　　
No. 1

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工　
　路線　 　種　別　 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
　番号　 下流側（上段） H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.90 W=　　 W=　　 W=0.90 W=　　 W=　　 W=0.90 W=　　 W=　　

上流側（下段） ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M19-1-1+15.0 2.210

19-1 M19-1-2 20.00 2.000 2.105 0.90 20.00 20.00 20.00

M46-2-2 2.130

107 M46-2-2+7.00 7.00 2.200 2.165 0.90 7.00 7.00 7.00

M46-2-2+7.00 2.200

107 M46-2-2+8.80 1.80 2.210 2.205 0.90 1.80 1.80 1.80

M46-2-2+8.80 2.210

107 M107-1 0.70 2.220 2.215 0.90 0.70 0.70 0.70

M107-1 1.720

107 M107-1+8.50 8.50 1.790 1.755 0.90 8.50 8.50 8.50

M107-1+8.50 1.790

107 M107-2 6.00 1.830 1.810 0.90 6.00 6.00 6.00

M12-3 2.110

11 M12-3+4.70 4.70 2.130 2.120 0.90 4.70 4.70 4.70

M12-3+4.70 2.130

11 M11-1 1.30 2.130 2.130 0.90 1.30 1.30 1.30

M6-3-1 1.350

8 M6-3-1+3.40 3.40 1.350 1.350 0.80 3.40

M6-3-1+3.40 1.350

8 M8-1 2.60 1.350 1.350 0.80 2.60

M6-1-1 1.610

4 M6-1-1+2.80 2.80 1.580 1.595 0.90 2.80 2.80 2.80

M6-1-1+2.80 1.580

4 M4-1 0.60 1.570 1.575 0.90 0.60 0.60 0.60

小計 59.40 6.00 17.90 35.50 11.90 41.50 17.90 35.50

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　　
No.２

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工　
　路線　 　種　別　 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
　番号　 　下流側（上段）　 H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　

　上流側（下段）　 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M170-4 1.650

169 M169-1 40.30 1.550 1.600 0.90 40.30 40.30 40.30

M169-1 1.550

169 M169-2 7.00 1.550 1.550 0.90 7.00 7.00 7.00

M169-2 1.550

169 M169-3 8.00 1.520 1.535 0.90 8.00 8.00 8.00

M169-3 1.520

169 M169-3+4.95 4.95 1.500 1.510 0.90 4.95 4.95 4.95

M169-3+4.95 1.500

169 M169-4 14.05 1.440 1.470 0.80

M174-3 1.460

173 M173-1 5.00 1.500 1.480 0.80

M173-1 1.500

173 M173-2 10.00 1.520 1.510 0.90 10.00 10.00 10.00

M173-2 1.520

173 M173-3 21.60 1.550 1.535 0.90 21.60 21.60 21.60

M173-3 1.550

173 M173-4 32.00 1.550 1.550 0.90 32.00 32.00 32.00

M167-1 1.060

166 M166-1 19.50 1.060 1.060 0.80

M167-1 1.060

165 M165-1 33.00 1.320 1.190 0.80

M165-1 1.060

165 M165-2 6.50 1.240 1.150 0.80

M165-2 1.240

165 M165-3 24.00 1.170 1.205 0.80

小計 225.90 123.85 123.85 123.85

計 285.30 6.00 141.75 35.50 135.75 41.50 141.75 35.50

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　　管路土留工数量計算表（本管リブφ150㎜用）　　　　
No.３

　ﾏﾝﾎｰﾙ　 　区間　 掘 平 掘 掘 　軽量鋼矢板　 　軽量金属製支保工　
　路線　 　種　別　 削 均 削 削 　

　距離　 深 　 深 幅 １ 段 2.0 m未満 ２ 段 2.0 m以上 ３ 段 3.5 m以上
　番号　 　下流側（上段）　 H=1.5m以下 H=2.0m以下 H=2.5m以下 H=3.0m以下 H=3.5m以下 H=3.8m以下 L=1.5m L=2.0m L=2.5m L=3.0m L=3.5m L=4.0m W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　 W=0.80 W=　　 W=　　

　上流側（下段）　 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

M164-4 1.310

163 M163-1 5.80 1.390 1.350 0.80

M163-1 1.390

163 M163-2 44.00 1.230 1.310 0.80

M162-2+28.00 1.370

162 M162-3 18.00 1.390 1.380 0.80

M162-3 1.390

162 M162-4 5.00 1.340 1.365 0.80

M162-4 1.320

162-1 M162-1-1 27.60 1.320 1.320 0.80

M162-4 1.320

162-2 M162-2-1 7.50 1.320 1.320 0.80

小計 107.90

計 393.20 6.00 141.75 35.50 135.75 41.50 141.75 35.50

軽量鋼矢板建込・引抜工
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　　　組立１号人孔材料表　　　
No.１

計  画 　流出管　 　流入管　 削 　　人孔ブロック（足掛金物付）　　 底 副
　人　孔　 地盤高 人孔深 孔 調整リング 床版 　斜壁　 　直壁　 　管取付壁　

管底高 管  種   管 径 管底高 落 差 数 T-25 T-14 　 斜壁 　　底版付 版 管
　番　号　 　　 管  径 　 5 10 15 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 60 90 120 150 180

ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ cm 個 組 組 mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
 

PRP 塩ビ管 1  
M19-1-2 22.210 20.310 150 1.900 150 20.330 2.0 1 60 1 1 1  

 
PRP  

M46-2-2 20.120 18.042 200 2.078 150 18.092 5.0 1  
 

PRP  
M12-3 23.670 21.644 150 2.026 150 21.664 2.0 1  

 
PRP  

M6-3-1 23.830 22.275 150 1.555 150 22.581 30.6 1  
 

PRP  
M6-1-1 24.300 22.753 150 1.547 150 22.791 3.8 1  

 
PRP  

M170-4 20.240 18.354 150 1.886 150 18.697 34.3 1  
 

PRP 150 21.989 2.0  
M167-1 22.950 21.969 150 0.981 150 21.989 2.0 2  

 
PRP  

M164-4 23.950 22.728 150 1.222 150 22.748 2.0 1  
 

PRP 150 24.847 2.0 1  
M162-4 26.060 24.827 150 1.233 150 24.847 2.0 2 43 1 1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

削孔 PRP150 10 2
計 塩ビ150 1 11 103 1 1 2 1 1

調
整
高

蓋

下段:梯子付
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 1 号マンホール底部工数量計算表　
No.１

　総マンホール数　 2 箇所 平均管内径 150 mm
　モルタル上塗り厚さ　　ｔ= 2 cm 　単位数量　 　箇所数　 　数量　 　合計数量　

　名称　 　規格　 　形態　  
m/袋 m 袋 袋

無収縮モルタル 　1 : 2 0.040 0.103 2.575 2.575
 　砕石基礎 　　cm  ㎥

砕石基礎 　　ＲＣ－４０ 施工厚 20 0.209 2 0.418 0.42
  
 モルタル上塗り量 ━○　 0.675 上塗り量
 コンクリート量 0.138
 
 モルタル上塗り量 ━○━ 0.713 1 0.713 ㎡
 コンクリート量 0.133 1 0.133 1.47

インバート
コンクリート モルタル上塗り量 ━○━ 0.752 1 0.752 コンクリ

 コンクリート量 ┃ 0.128 1 0.128   ート量
 ┃
 モルタル上塗り量 ━○━ 0.790 m3
 コンクリート量 ┃ 0.123 0.26
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　　　塩ビ製小口径マンホール材料計算表（本管φ150㎜用）　　　
No.１

　流出管　 　流入管　
　人　孔　 計　画 ｽﾄ ｽﾄ 落差 下水

地盤高 管底高 管種 人孔深 管径 管底高 落差 ﾚｰﾄ ﾚｰﾄ 曲点 合流 落差 ｲﾝﾊﾞｰﾄ用 ｷｬｯﾌﾟ

　番　号　 管径 起点 中間 立管一体型 支管
T-25 T-14 KT ST L 15゜ φ150

ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ cm 組 組 個 個 個 個 個 個 個 個

 107路線より PRP

M107-1 20.240 18.121 150 2.119 150 18.621 50.0 1 1 1

 107路線より PRP

M107-2 20.390 18.665 150 1.725 150 18.665 0 1 1 1

 11路線より PRP

M11-1 23.710 21.682 150 2.028 150 22.757 107.5 1 1

 8路線より PRP

M8-1 23.850 22.599 150 1.251 150 22.797 19.8 1 1

 4路線より PRP

M4-1 24.270 22.801 150 1.469 150 23.317 51.6 1 1

 169路線より PRP

M169-1 20.260 18.818 150 1.442 150 18.818 0 1 1 1

 169路線より PRP

M169-2 20.290 18.839 150 1.451 150 18.839 0 1 1 1

 169路線より PRP

M169-3 20.280 18.863 150 1.417 150 18.863 0 1 1 1

 169路線より PRP

M169-4 20.260 18.920 150 1.340 100 18.920 0 1 1

 173路線より PRP

M173-1 20.250 18.855 150 1.395 150 18.855 0 1 1 1

 173路線より PRP

M173-2 20.300 18.885 150 1.415 150 18.885 0 1 1 1

 173路線より PRP

M173-3 20.700 19.252 150 1.448 150 19.252 0 1 1 1

 173路線より PRP

M173-4 21.790 20.340 150 1.450 100 20.340 0 1 1

 166路線より PRP

M166-1 23.820 22.867 150 0.953 100 22.867 0 1 1

 165路線より PRP

M165-1 25.220 24.002 150 1.218 150 24.267 26.5 1 1 1

 165路線より PRP

M165-2 25.570 24.436 150 1.134 150 24.436 0 1 1 1

 165路線より PRP

M165-3 26.130 25.060 150 1.070 100 25.060 0 1 1

計 17 12 5 7 2 1

自
在
継
手

　インバート　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

(台座付)及び

沈下防止板

φ３００
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　　　塩ビ製小口径マンホール材料計算表（本管φ150㎜用）　　　
No.２

　流出管　 　流入管　 自 下水

　人　孔　 計　画 ｽﾄ ｽﾄ 在 落差
地盤高 管底高 管種 人孔深 管径 管底高 落差 ﾚｰﾄ ﾚｰﾄ 曲点 合流 落差 継 ｲﾝﾊﾞｰﾄ用 ｷｬｯﾌﾟ

　番　号　 管径 起点 中間 立管一体型 手 支管
T-25 T-14 KT ST L 15゜ φ150

ｍ ｍ mm ｍ mm ｍ cm 組 組 個 個 個 個 個 個 個

 163路線より PRP

M163-1 24.050 22.765 150 1.285 150 22.765 0 1 1 1

 163路線より PRP

M163-2 24.020 22.897 150 1.123 100 22.897 0 1 1

 162路線より PRP

M162-3 26.030 24.747 150 1.283 150 24.747 0 1 1 1

 162-1路線より PRP

M162-1-1 26.390 25.178 150 1.212 100 25.178 0 1 1 1

 162-2路線より PRP

M162-2-1 26.180 24.967 150 1.213 100 24.967 0 1 1

小　　計 5 5 3

計 22 17 5 10 2 1

　インバート　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋

沈下防止板

φ３００

(台座付)及び
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　　　　内副管工総括表（本管φ150㎜用）　　　 1.0 式

工　　種 細　目 　計算式　 数　量 単位

内副管工(１) M174-3 TA200     点検孔付 落差
 ＝ 1.008 1.000 個

TB200     流入高 流出高 TA200(D) TA200(E) 流入管径/2 流出管径 TB200(D)-50
＝{( 18.840 － 17.832 )-( 0.550 － 0.200 － 0.150 / 2 ＋ 0.150 )}/ 0.500 ＝ 1.166 1.000 個

内副管工(２) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
路線より 布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(３) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
路線より 布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(４) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
路線より 布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(５) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
路線より 布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(６) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
路線より 布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(７) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
路線より 布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(８) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
路線より 布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(９) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
路線より 布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
内副管工(10) 直管延長＝( 流入高 － 流出高 )- 流入管肉厚 － 副管用90゜支管 － 流出高+2㎝ － 90゜曲管長 － 支管径/2 落差 直管延長

 ＝( － )- － － － － ｍ
路線より 布設延長＝ 副管用90゜支管 ＋ 直管延長 ＋ 90゜曲管長 × 2 布設延長

＝( ＋ ＋ × ｍ
バッフル TA200 点検孔付 1.000 個

〃 TB200 1.000 個
直管布設延長 φ１００ 　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　＝ L= ｍ
副管用90°支管 φ１００ 個

カラー φ１００ 　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 　　　　＝ 個
副管固定金具 φ１００用 　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 　　　　＝ 個
９０゜曲管 φ１００ 個
ﾌﾟﾚ-ﾝｴﾝﾄﾞ直管 φ１００ 　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　 +　　　　＝ m
下水キャップ φ１００ 個
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汚水桝設置及び取付管工数量計算表
No.1

下流側（上段） 現況 掘 道路 宅内 道路部土工延長

路線 上流側（下段） 厚 削 平均 掘削延長 掘削延長 (上段:本管掘削幅) 深さ

表層 上層路盤 幅 下流側 平均 掘削深 本管～官民界 官民界～桝 道路部延長 道路部

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 表層 基層 下層路盤 上流側 －本管掘削幅1/2 宅内 BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内

箇所数 mm cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

19-1路線(歩) M19-1-1+15.0 3 1.960 0.00 1.140 2.79 0.63

7 M19-1-2 1 100 6 16 0.70 1.750 1.855 1.200 3.50 1.00 3.50 3.50 0.900

19-1路線(歩) M1-1-1+15.0 3 1.960 0.00 1.400 4.54 1.12

8 M19-1-2 1 150 5 22 0.80 1.750 1.855 1.450 4.05 1.00 4.05 4.05 1.400

107路線(歩) M107-1 3 1.470 0.90 1.150 0.60 0.63

4 M107-1+8.50 1 100 5 22 0.70 1.530 1.500 1.200 1.20 1.00 0.75 1.20 0.900

173路線 M173-2 3 1.260 0.90 1.140 2.27 0.63

76 M173-3 1 100 5 22 0.70 1.300 1.280 1.190 3.30 1.00 2.85 3.30 0.900

173路線 M173-3 3 1.300 0.90 1.150 4.59 1.26

77,78 M173-4 2 100 5 22 0.70 1.300 1.300 1.200 3.30 1.00 2.85 6.60 0.900

169路線 M170-4 3 1.390 0.90 1.170 3.03 1.26

33,34 M169-1 2 100 5 22 0.70 1.290 1.340 1.220 2.30 1.00 1.85 4.60 0.900

169路線 M170-4 3 1.390 0.90 1.170 3.19 1.26

35,36 M169-1 2 100 5 22 0.70 1.290 1.340 1.220 2.40 1.00 1.95 4.80 0.900

169路線 M169-1 3 1.290 0.90 1.148 1.33 0.63

37 M169-2 1 100 5 22 0.70 1.300 1.295 1.198 2.10 1.00 1.65 2.10 0.900

169路線 M169-2 3 1.300 0.90 1.140 1.88 0.63

38 M169-3 1 100 5 22 0.70 1.260 1.280 1.190 2.80 1.00 2.35 2.80 0.900

169路線 M169-3+4.95 3 1.240 0.90 1.108 4.27 1.26

39,40 M169-4 2 100 5 22 0.70 1.190 1.215 1.158 3.20 1.00 2.75 6.40 0.900

169路線 M169-3+4.95 3 1.240 0.80 1.108 1.12 0.63

41 M169-4 1 100 5 22 0.70 1.190 1.215 1.158 1.85 1.00 1.45 1.85 0.900

166路線 M167-1 3 0.810 0.80 0.903 1.49 0.63

46 M166-1 1 100 5 22 0.70 0.800 0.805 0.953 2.75 1.00 2.35 2.75 0.900

165路線 M167-1 3 0.810 0.80 0.970 1.46 0.63

47 M165-1 1 100 5 22 0.70 1.070 0.940 1.020 2.55 1.00 2.15 2.55 0.900

165路線 M167-1 3 0.810 0.80 0.970 1.19 0.63

48 M165-1 1 100 5 22 0.70 1.070 0.940 1.020 2.15 1.00 1.75 2.15 0.900

165路線 M165-2 3 0.980 0.80 0.975 5.02 1.89

49,50,51 M165-3 3 100 5 22 0.70 0.920 0.950 1.025 2.85 1.00 2.45 8.55 0.900

165路線 M165-2 3 0.980 0.80 0.975 0.41 0.63

52 M165-3 1 100 5 22 0.70 0.920 0.950 1.025 1.00 1.00 0.60 1.00 0.900

0.00 39.18 0.00 0.00 14.35

小計 22 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

素堀・矢板計 58.20 0.00 39.18 0.00 0.00 14.35

取付管径

本管土被り

厚
箇所数

埋設標識
シート

機　械 人力

仮復旧 　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）
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汚水桝設置及び取付管工数量計算表
No.4

下流側（上段） 現況 掘 道路 宅内 道路部土工延長

路線 上流側（下段） 厚 削 平均 掘削延長 掘削延長 (上段:本管掘削幅) 深さ

表層 上層路盤 幅 下流側 平均 掘削深 本管～官民界 官民界～桝 道路部延長 道路部

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 表層 基層 下層路盤 上流側 －本管掘削幅1/2 宅内 BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内

箇所数 mm cm cm cm ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3

163路線 M163-1 3 1.130 0.80 1.025 3.73 2.52

58,59,61,63 M163-2 4 100 5 22 0.70 0.970 1.050 1.075 1.70 1.00 1.30 6.80 0.900

163路線 M163-1 3 1.130 0.80 1.025 3.52 1.26

60,62 M163-2 2 100 5 22 0.70 0.970 1.050 1.075 2.85 1.00 2.45 5.70 0.900

162路線 M162-2+28.00 3 1.120 0.80 1.063 1.53 0.63

68 M162-3 1 100 5 22 0.70 1.130 1.125 1.113 2.45 1.00 2.05 2.45 0.900

162路線 M162-2+28.00 3 1.120 0.80 1.063 1.45 0.63

69 M162-3 1 100 5 22 0.70 1.130 1.125 1.113 2.35 1.00 1.95 2.35 0.900

162路線 M162-3 3 1.130 0.80 1.053 1.92 0.63

70 M162-4 1 100 5 22 0.70 1.080 1.105 1.103 3.00 1.00 2.60 3.00 0.900

162-1路線 M162-4 3 1.060 0.80 1.030 3.10 1.26

72,73 M162-1-1 2 100 5 22 0.70 1.060 1.060 1.080 2.55 1.00 2.15 5.10 0.900

162-1路線 M162-4 3 1.060 0.80 1.030 1.66 0.63

74 M162-1-1 1 100 5 22 0.70 1.060 1.060 1.080 2.70 1.00 2.30 2.70 0.900

162-1路線 M162-4 3 1.060 0.80 1.030 1.15 0.63

75 M162-1-1 1 100 5 22 0.70 1.060 1.060 1.080 2.00 1.00 1.60 2.00 0.900

162-2路線 M162-4 3 1.060 0.80 1.030 1.12 0.63

71 M162-2-1 1 100 5 22 0.70 1.060 1.060 1.080 1.95 1.00 1.55 1.95 0.900

0.00 19.18 0.00 0.00 8.82

小計 14 32.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 58.36 0.00 0.00 23.17

計 36 90.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

素堀・矢板計 90.25 0.00 58.36 0.00 0.00 23.17

本管土被り 埋設標識
シート

箇所数

仮復旧 　掘　削　（上段:素掘 下段:矢板）

機　械取付管径
厚

人力
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No.2

下流側（上段） 掘

路線 上流側（下段） 削 流用土

幅 深さ 人力 人力

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内 (道路部) BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3 m3

M19-1-1+15.0 0.73 0.21 1.71 0.41

7 M19-1-2 0.70 0.314 0.696

M1-1-1+15.0 1.10 0.27 2.71 0.83

8 M19-1-2 0.80 0.365 0.835

M107-1 0.16 0.21 0.33 0.41

4 M107-1+8.50 0.70 0.314 0.636

M173-2 0.60 0.21 1.25 0.41

76 M173-3 0.70 0.314 0.626

M173-3 1.19 0.42 2.54 0.82

77,78 M173-4 0.70 0.314 0.636

M170-4 0.78 0.42 1.70 0.82

33,34 M169-1 0.70 0.314 0.656

M170-4 0.82 0.42 1.79 0.82

35,36 M169-1 0.70 0.314 0.656

M169-1 0.35 0.21 0.73 0.41

37 M169-2 0.70 0.314 0.634

M169-2 0.49 0.21 1.03 0.41

38 M169-3 0.70 0.314 0.626

M169-3+4.95 1.15 0.42 2.29 0.82

39,40 M169-4 0.70 0.314 0.594

M169-3+4.95 0.30 0.21 0.60 0.41

41 M169-4 0.70 0.314 0.594

M167-1 0.49 0.21 0.64 0.41

46 M166-1 0.70 0.314 0.389

M167-1 0.45 0.21 0.69 0.41

47 M165-1 0.70 0.314 0.456

M167-1 0.37 0.21 0.56 0.41

48 M165-1 0.70 0.314 0.456

M165-2 1.54 0.63 2.37 1.23

49,50,51 M165-3 0.70 0.314 0.461

M165-2 0.13 0.21 0.19 0.41

52 M165-3 0.70 0.314 0.461

0.00 10.65 0.00 4.68 0.00 21.13 0.00 0.00 9.44

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 10.65 0.00 4.68 0.00 21.13 0.00 0.00 9.44

埋戻土(RC-40)

機械
深さ

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

機械

砂基礎

人力
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No.5

下流側（上段） 掘

路線 上流側（下段） 削

幅 人力 人力

番号 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45 道路部 宅内 深さ BH0.13 BH0.28 BH0.45

ｍ ｍ m3 m3 m3 m3 m3 ｍ m3 m3 m3 m3 m3

M163-1 1.09 0.84 1.86 1.64

58,59,61,63 M163-2 0.70 0.314 0.511

M163-1 1.03 0.42 1.75 0.82

60,62 M163-2 0.70 0.314 0.511

M162-2+28.00 0.43 0.21 0.79 0.41

68 M162-3 0.70 0.314 0.549

M162-2+28.00 0.41 0.21 0.75 0.41

69 M162-3 0.70 0.314 0.549

M162-3 0.54 0.21 0.98 0.41

70 M162-4 0.70 0.314 0.539

M162-4 0.90 0.42 1.55 0.82

72,73 M162-1-1 0.70 0.314 0.516

M162-4 0.48 0.21 0.83 0.41

74 M162-1-1 0.70 0.314 0.516

M162-4 0.34 0.21 0.58 0.41

75 M162-1-1 0.70 0.314 0.516

M162-4 0.32 0.21 0.56 0.41

71 M162-2-1 0.70 0.314 0.516

0.00 5.54 0.00 2.94 0.00 9.65 0.00 0.00 5.74

小計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 16.19 0.00 7.62 0.00 30.78 0.00 0.00 15.18

計 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 16.19 0.00 7.62 0.00 30.78 0.00 0.00 15.18

機　械

砂基礎 埋戻土(RC-40)

　埋戻し　（上段:素掘 下段:矢板）

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

人力
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No.3

下流側（上段）

　路線　 上流側（下段）

t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M19-1-1+15.0

7 M19-1-2 3.50 7.00 0.70 2.45 0.15 2.45 2.45

M1-1-1+15.0

8 M19-1-2 4.05 8.10 0.80 3.24 0.16 3.24 3.24

M107-1

4 M107-1+8.50 0.75 1.50 0.70 0.53 0.03 0.53 0.53

M173-2

76 M173-3 2.85 5.70 0.70 2.00 0.10 2.00 2.00

M173-3

77,78 M173-4 2.85 11.40 0.70 3.99 0.20 3.99 3.99

M170-4

33,34 M169-1 1.85 7.40 0.70 2.59 0.13 2.59 2.59

M170-4

35,36 M169-1 1.95 7.80 0.70 2.73 0.14 2.73 2.73

M169-1

37 M169-2 1.65 3.30 0.70 1.16 0.06 1.16 1.16

M169-2

38 M169-3 2.35 4.70 0.70 1.65 0.08 1.65 1.65

M169-3+4.95

39,40 M169-4 2.75 11.00 0.70 3.85 0.19 3.85 3.85

M169-3+4.95

41 M169-4 1.45 2.90 0.70 1.02 0.05 1.02 1.02

M167-1

46 M166-1 2.35 4.70 0.70 1.65 0.08 1.65 1.65

M167-1

47 M165-1 2.15 4.30 0.70 1.51 0.08 1.51 1.51

M167-1

48 M165-1 1.75 3.50 0.70 1.23 0.06 1.23 1.23

M165-2

49,50,51 M165-3 2.45 14.70 0.70 5.15 0.26 5.15 5.15

M165-2

52 M165-3 0.60 1.20 0.70 0.42 0.02 0.42 0.42

35.30 92.20 0.00 7.00 0.00 32.72 0.00 1.64 2.45 0.00 0.15 32.72 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.17 0.00 0.00

仮復旧

下層路盤 下層路盤 基層

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

As Co

舗装版取壊

As Co 表層

道
路
掘
削
延
長

舗装切断
舗
装
幅
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No.6

下流側（上段） 区

　路線　 上流側（下段） 間

距 t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm t=15cm 処分 t=15cm t=15cm 処分 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生砕石RC-40 再生流調砕石RM-30 再生粗粒度As(20) 再生密粒度As(13) 再生密粒度As(13) 再生粗粒度As(20)

　番号　 　ﾏﾝﾎｰﾙ番号　 離 以下 超 以下 超 以下 超 以下 超 t=22cm t=20cm t=16cm t=10cm t=20cm t=5cm t=3cm t=5cm t=5cm

ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

M163-1

58,59,61,63 M163-2 1.30 10.40 0.70 3.64 0.18 3.64 3.64

M163-1

60,62 M163-2 2.45 9.80 0.70 3.43 0.17 3.43 3.43

M162-2+28.00

68 M162-3 2.05 4.10 0.70 1.44 0.07 1.44 1.44

M162-2+28.00

69 M162-3 1.95 3.90 0.70 1.37 0.07 1.37 1.37

M162-3

70 M162-4 2.60 5.20 0.70 1.82 0.09 1.82 1.82

M162-4

72,73 M162-1-1 2.15 8.60 0.70 3.01 0.15 3.01 3.01

M162-4

74 M162-1-1 2.30 4.60 0.70 1.61 0.08 1.61 1.61

M162-4

75 M162-1-1 1.60 3.20 0.70 1.12 0.06 1.12 1.12

M162-4

71 M162-2-1 1.55 3.10 0.70 1.09 0.05 1.09 1.09

17.95 52.90 0.00 0.00 0.00 18.53 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 18.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.53 0.00 0.00

53.25 145.10 0.00 7.00 0.00 51.25 0.00 2.56 2.45 0.00 0.15 51.25 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.70 0.00 0.00

仮復旧

下層路盤 下層路盤 基層 表層

舗装版取壊舗装切断

As Co

汚水桝設置及び取付管工数量計算表

As Co舗
装
幅
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№１／４

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 0 3.60 自: № 0 4.30

至: № 0 ＋ 1.70 3.60 至: № 0 ＋ 1.00 3.65

自: 自: № 0 ＋ 1.00 3.65

至: 至: № 1 3.00

自: № 1 3.00

至: № 1 ＋ 1.00 3.50

自: № 0 6.70 自: № 1 ＋ 1.00 3.50

至: № 0 ＋ 1.50 3.95 至: № 2 3.50

自: № 0 ＋ 1.50 3.95 自:

至: № 0 ＋ 3.00 3.95 至:

自:

至:

自: № 0 4.75

至: № 0 ＋ 1.70 3.75

自: № 0 6.75 自: № 0 ＋ 1.70 3.75

至: № 0 ＋ 2.20 3.95 至: № 0 ＋ 23.50 3.90

自: 自:

至: 至:

自:

至:

自: 自: № 0 4.10

至: 至: № 0 ＋ 17.00 4.15

自: 自: № 0 ＋ 17.00 4.15

至: 至: № 1 4.20

自: 自: № 1 4.20

至: 至: № 2 4.85

自: 自: № 2 4.85

至: 至: № 2 ＋ 2.70 4.85

6.90 31.8 186.20 724.3

市道(As)　　　昼間 市道(As)　　　昼間

測 点 測 点

舗 装 工 面 積 計 算 書

【5路線】

5.9

2.20 11.8

23.00

1.00

1.70

1.70 6.1

7.2

83.4

4.0

39.00 129.7

1.00 3.3

136.5

小 計 小 計

96.0

40.00 181.0

2.70 13.1

17.00 70.1

39.00

21.80

1.50 8.0

1.50

【173路線】

【8路線】

【11路線】

【169路線】

【166路線】
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№２／４

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 5 ＋ 1.70 3.70 自: № 1 ＋ 24.90 3.80

至: № 5 ＋ 32.00 3.65 至: № 2 3.75

自: № 5 ＋ 32.00 3.65 自: № 2 3.75

至: № 6 5.00 至: № 2 ＋ 5.60 3.75

自: № 6 5.00 自: № 2 ＋ 5.60 3.00

至: № 6 ＋ 1.50 5.00 至: № 2 ＋ 16.00 3.35

自: № 6 ＋ 1.50 6.25 自: № 2 ＋ 16.00 10.65

至: № 6 ＋ 5.50 3.60 至: № 2 ＋ 20.00 3.80

自: № 6 ＋ 5.50 3.60 自: № 2 ＋ 20.00 3.80

至: № 6 ＋ 29.50 3.55 至: № 3 3.80

自: 自: № 3 3.80

至: 至: № 3 ＋ 6.00 3.80

自:

至:

自: № 1 ＋ 5.80 3.85 自:

至: № 2 3.55 至:

自: № 2 3.55 自:

至: № 2 ＋ 19.00 3.50 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

121.00 452.5 61.10 238.7

182.10 691.2

【165路線】

【163路線】

【162,162-1,162-2路線】

4.00 19.7

34.20 126.5

24.00 85.8

舗 装 工 面 積 計 算 書
市道(As)　　　昼間 市道(As)　　　昼間

測 点 測 点

30.30 111.4 15.10 57.0

20.00 76.0

8.00 34.6 5.60 21.0

1.50 7.5 10.40 33.0

4.00 28.9

19.00 67.0

6.00 22.8

小 計 小 計

計

157



№３／４

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 0 1.70 自: № 0 ＋ 7.20 2.65

至: № 0 ＋ 7.20 1.70 至: № 0 ＋ 12.00 2.65

自: 自:

至: 至:

自: 自: № 0 2.80

至: 至: № 0 ＋ 15.70 2.80 公桝⑧

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

7.20 12.2 20.50 56.7

測 点

【107路線】 【107路線】

舗 装 工 面 積 計 算 書
市道津駅一身田上津部田線(歩道As)　　　昼間 市道津駅一身田上津部田線(歩道乗入As)　　　昼間

測 点

7.20 12.2 4.80 12.7

15.70 44.0

小 計 小 計
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№４／４

距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考 距 離 ( ｍ ) 幅 ( ｍ ) 面 積 ( ㎡ ) 備 考

自: № 0 2.50 自: № 1 ＋ 8.00 3.40

至: № 0 ＋ 3.00 2.50 公桝⑦ 至: № 1 ＋ 17.50 3.55

自: 自: № 1 ＋ 17.50 3.55

至: 至: № 1 ＋ 20.30 8.20

自: 自: № 1 ＋ 20.30 8.20

至: 至: № 1 ＋ 28.80 11.10

自: 自: № 1 ＋ 28.80 11.10

至: 至: № 1 ＋ 34.40 12.20

自: 自: № 1 ＋ 34.40 12.20

至: 至: № 2 6.25

自: 自: № 3 ＋ 35.30 5.40

至: 至: № 3 ＋ 37.00 5.40

自: 自: № 3 ＋ 37.00 5.40

至: 至: № 4 5.40

自: 自: № 4 5.40

至: 至: № 4 ＋ 20.00 4.55

自: 自: № 6 ＋ 6.70 8.50

至: 至: № 7 8.50

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

自: 自:

至: 至:

3.00 7.5 90.00 656.4

舗 装 工 面 積 計 算 書
市道津駅一身田上津部田線(歩道ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ)　　　昼間 市道津駅一身田上津部田線(車道As)　　　切削オーバーレイ　　夜間

測 点 測 点

3.00 7.5 9.50 33.0

2.80 16.5

5.60 51.7

1.70 9.2

8.50 82.0

5.60 65.2

33.30 283.1

3.00 16.2

20.00 99.5

小 計 小 計

159



As版 昼間　閃光及び戻し

L= + + = N= =

As版 M47-1-1　～　M24-2

A= × = 管布設(φ150) 日

As殻

V= × =

As殻

V= =

補足材RC-40 t=1cm 夜間　閃光及び戻し

A= × = N= =

再生密粒度As(13) t=5cm M47-1-1　～　M24-2

A= × = 舗装版切断 日

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 日

区画線工 日

計 日

10.00 43.00 m2 43.00

表層

4.30 10.00 43.00 m2 43.00

単　位　数　量　計　算　書

細別 土間復旧 1.0式 細別 保安管理費 1.0式

10.00 18.60 m 18.60

舗装版破砕

4.30 10.00 43.00 m2 43.00

不陸整正

4.30

交通信号機

規格 公桝⑧ 当り 規格 当り

名称 算式 単位 数量

運用切替 回 3.0

舗装版切断

4.30 4.30 3 3

殻運搬

43.00 0.05 2.15 m3 2.15

殻処分

2.15 2.15 m3 2.15

交通信号機

運用切替 1 1 回 1.0
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100m2未満 + × =

× =

70m2未満

× =

× × =

× × =

× × =

流用土

+ × =

- × =

再生密粒度As(13)　t=5cm

× =

m3 0.5

表層

規格 当り 規格 市道津駅一身田上津部田線(車道) 当り

単　位　数　量　計　算　書

細別 家屋調査 1.0式 細別 試掘調査 1.0箇所

単位 数量名称 算式

工作物 6.00 箇所 6.0

名称 算式 単位 数量

(1.50 1.00) 2

（事前調査）

舗装版切断 5.00 m 5.0

舗装版破砕 1.50 1.00 1.50

殻処分

m3 0.4

0.38 m3 0.4

（事前調査）

m2 1.5

木造建物Ａ 1.00 箇所 1.0

殻運搬 1.50 0.25 0.38

0.98 m3 1.0

諸経費等・そ
の他原価・一
般管理費等 掘削(機械) 1.50 1.00 0.65

掘削(人力) 0.45 m3 0.51.50 1.00 0.30

1.00 式 1.0

m3 1.7埋戻 1.731.50 1.00 1.15

RC-40

(0.98 0.45) 0.90 1.29

(1.73 1.29) 1.20 0.53

1.50 1.00 1.50 m2 1.5
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+ × = + × =

× = × =

× = × =

× × = × × =

× × = × × =

× × = × × =

流用土 流用土

+ × = + × =

- × = - × =

再生密粒度As(13)　t=5cm 再生密粒度As(13)　t=3cm

× = × =

m3 0.2

表層

1.50 1.00 1.50 m2 1.5

RC-40

(1.28 0.45) 0.90 1.56

(1.76 1.56) 1.20 0.24

m3 0.5

埋戻 1.50 1.00 1.17 1.76 m3 1.8

1.00 0.30 0.45

m2 1.5

1.50 0.05 0.08 m3 0.1

殻処分

掘削(機械) 1.50 1.00 0.85 1.28 m3 1.3

1.50

0.08 m3

(1.50 1.00) 2

単位 数量算式

5.00 m 5.0

規格 市道大谷町西第３号線(車道) 当り 規格 市道津駅一身田上津部田線(歩道･歩道乗入)、市道 当り

単　位　数　量　計　算　書

細別 試掘調査 1.0箇所 細別 試掘調査 1.0箇所

舗装版切断 (1.50 1.00) 2 5.00 m 5.0 舗装版切断

名称 算式 単位 数量 名称

舗装版破砕 1.50 1.00 1.50 m2 1.5 舗装版破砕 1.50 1.00

殻運搬 1.50 0.05 0.08 m3 0.1 殻運搬

0.1殻処分 0.08 m3 0.1

掘削(機械) 1.50 1.00 0.85 1.28 m3 1.3

掘削(人力) 1.50

埋戻 1.50 1.00 1.15 1.73 m3 1.7

0.5掘削(人力) 1.50 1.00 0.30 0.45 m3

1.56

(1.73 1.56) 1.20 0.20

RC-40

(1.28 0.45) 0.90

m3 0.2

表層

1.50 1.00 1.50 m2 1.5
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土地価格

× / ＝

m2

× × ＝ 円

× × ＝ 円

規格 当り 規格 当り

単　位　数　量　計　算　書

細別 借地料 1.0式 細別 1.0式

借地料 式 1.0

名称 算式 単位 数量 名称 算式

円/m2 円/m2/月

0.06 12

単位 数量

660,000

円/台/月 台 月数

3,000 10 5 150,000

土地面積

円/m2/月 月数

300 8
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №1

☑ 共通の仕様 ☑

☑

☑

☑

☑ 設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン(平成３１年３月）(一部改正：令和２年４月)を参考とする。

□ 「土木構造物設計マニュアル（案）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編」を適用

□ 公園工事の仕様 □

□

□ その他（　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　）

□ 別途工事との工程調整が必要あり □ 調整項目（ □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整

（別途工事名：　　　　　　　　　　　　　　　） □ 施工順序の調整 □ その他（　　　　　　　　　　） □ 別途協議　）

☑ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり □ 制限する工種名（　　　　　　　　　　　　　　　）　施工時期及び施工時間（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　施工方法（　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 工種（　全工種　）について、施工日の即日開放を原則とする。

☑ 工種（　区画線工　）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工すること。

□ 工期 □

□ 他機関との協議が未完了 □ 協議が必要な機関名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　 協議完了見込み時期（　　　　　　　　　　　　　　 ）

☑ 占用物件との工程調整の必要あり ☑ 占用物件名（ □ 電気 □ 電話 □ 水道　 ☑ ガス □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　））

☑ 支障物件の移設 ☑

☑ 地下埋設物等の損害 ☑

☑ 官公庁への手続き等 ☑

☑ 通学路確認 ☑

□ 部分使用 □

□

□

□ 部分引渡し □

□

☑ その他（　施工体制　） ☑ その他（　複数班体制にて施工を行い、工期内完成に努めること。　）

工 程 関 係

工期は、繰越手続きが完了後、（　　 　 年　　 　 日）　までに変更します。

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

仕　様 関 係 津市工事請負契約約款、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）は、三重県公共工事共通仕様
書に優先する。

三重県公共工事共通仕様書（令和2年8月版）を適用（部分改定を行った内容も含む（最新改定：令和5年11月1日））

施工に支障となり、ゴミ置場等の移設が必要な場合は、施工前に関係機関、所有者、関係自治会等と調整を図ること。また、移設場所
及び移設時期を所有者、関係自治会等へ事前に回覧等を配布するなど周知の徹底を図ること。なお、調整結果を監督員に報告するこ
と。

地下埋設物及び架空線等上空施設の調査結果を監督員に報告すること。また、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関
に通報及び監督員に連絡し、応急措置を取り補修するとともに、周辺住民に対して適切な処置を講じること。

道路の使用許可申請及び消防長への道路工事の届出等を行うこと。また、諸手続きにおいて、許可、承諾を得たときは、その書面の写
しを監督員に提出すること。

工事箇所を通学区域とする学校に確認し、通学路であった場合は、対象の学校と協議し、工程の調整を図り、通学者の安全を確保する
こと。また、学校との協議結果を監督員に報告すること。

部分使用箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　）

部分使用時期（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　）

本市が制定する要綱及び規則等に準拠するとともに監督員の指示により執行すること。

「施工プロセス」のチェックリストを活用し、津市工事請負契約約款、設計図書及び三重県公共工事共通仕様書等に基づき、施工・手
続き等が適切に実施されていることを常に監督員と共有し、確認すること。

津市工事請負契約約款、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）及び三重県公共工事共通仕様
書（令和２年８月）に定められた事項以外の工事仕様は、国土交通省都市局 公園緑地工事共通仕様書（令和５年５月）に準ずるこ
と。

津市工事請負契約約款、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）及び三重県公共工事共通仕様
書（令和２年８月）に定められた事項以外の工事仕様は、国土交通省都市局 公園緑地工事施工管理基準（令和３年７月）に準ずるこ
と。

部分使用目的（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　）

部分引渡し指定部分（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

部分引渡し時期（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　　　市
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №2

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所（ □ 別添図等 □ №　　　～№　 □ 別途協議　）

□ 完了見込み時期（ □ 令和　　　年　　　月頃 □ 別途協議　）

□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード（ □ 官有地 □ 民有地 □ その他（　　　　　　　　） □ 別途協議　）　　　

□ 仮設ヤード使用期間（                                              ）

□ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　　㎞）

□ 使用条件・復旧方法（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他（　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 施工方法の制限あり ☑ 制限項目　（ □ 騒音 □ 振動 □ 水質 □ 粉じん ☑ 排出ガス □ その他（　　　　　　　　　　　　））

☑ 施工方法等（ □ 指定工法名（　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　） ☑ 別途協議　）

□ 施工時期　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 事業損失防止に関する調査あり ☑ 調査項目　（　□ 騒音測定 □ 振動測定 □ 水質調査 ☑ 近接家屋の事前調査 □ 近接家屋の事後調査

□ 地盤沈下測定　　 □ 地下水位等の測定 ☑ その他（試掘調査） □ 別途協議　）

☑ 調査方法　（ □ 別途資料　 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　） ☑ 別途協議　）

☑

□ 地下水位低下工 □

□ その他（　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 近接施設等に対する制限 ☑ 既存施設あり

　・近接公共施設　　　（ □ 鉄道 ☑ 電気 ☑ 電話 ☑ 水道 ☑ ガス □ その他（　　　　　　））

　・近接施設（ □ 擁壁（　　　　　　　　　）☑ ブロック塀 ☑ 家屋 □ その他（　　　　　　））

　・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。

□ 工法制限あり

　・制限を受ける工種　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　・制限内容　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 現場での安全確保（自主施工の原則） ☑

☑

☑ 事故速報の提出 ☑

☑ 掘削（床掘り） ☑

☑ 作業後の現場確認 ☑

□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 保安要員の配置　　　　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

安全対策関係

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い
指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告
すること。

図面に表記した掘削及び床掘ラインは、数量算出に用いたものであり、掘削の深さ、掘削を行っている期間、土質条件、地下水の状況
及び周辺地域の環境条件等を総合的に勘案し、安全かつ確実に施工すること。

工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、
危険な箇所は即日補修を行うものとする。

用 地 関 係

公害対策関係

家屋調査は、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、三重県業務委託共通仕様書に基づき調査を実施すること。また、調査に従事す
る者（補助者を除く）は、調査対象物件に応じた建築士法第２条に規定する建築士の資格を有する者を充てること。なお、身分証明書
交付願を速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後に家屋調査を実施すること。

ウェルポイントは、近隣家屋の事前調査完了後に着手すること。また、工事現場周辺の井戸調査を行い、井戸が残存する場合は、井戸
の水位の変化に細心の注意を払うこと。なお、近隣家屋の事前箇所及び井戸調査範囲は、監督員と協議すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №3

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

☑ 交通安全施設等の指定あり ☑ 交通安全施設等の配置　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） ☑ 別途協議　）

☑ 交通誘導警備員の配置　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） ☑ 別途協議　）

□ 指定路線 ☑ 指定路線以外

☑ 交通誘導警備員の配置人員数

☑ 概算人数による算出

① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ人数：交通誘導警備員 Ａ： 人 Ｂ： 人

 （注：交通誘導警備員Ａが配置できない場合も変更の対象とする。）

②

③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。

□ 積上げによる算出

配置人員数（　人）　（うち交通誘導警備員Ａ（　人））

　　　　（注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Ａが配置できない場合は変更の対象とする。）

☑ 交通誘導警備員の配置時間（　別途協議　）

☑ 交通誘導警備員の配置期間（　別途協議　）

☑ 交通誘導警備員配置の対象工種（　別途協議　）

☑ 定期安全研修・訓練等　 ☑

☑

☑ 安全巡視等 ☑

安全教育及び安全訓練等は、以下に示す項目の具体的な計画を作成し施工計画書へ記載すること。
(1)工事期間中の月別安全研修・訓練等実施全体計画
(2)全体計画には、下記項目の活動内容について具体的に記述する。
　1)月当たり半日以上の時間を割り当てた安全研修・訓練等の実施内容・工程に合わせた適時の安全項目
　2)資機材搬入者等一時入場者への工事現場内誘導方法
　3)現場内の業務内容及び工程の作業員等への周知方法
　4)KY及び新規入場者教育の方法
　5)場内整理整頓の実施
　6)その他安全に関する取組み

安全巡視者を定め、安全巡視者はその所在を明らかにするとともに、施工計画書の内容、工事現場の状況、施工条件及び作業内容を熟
知し、適時、作業員等の指導及び安全施設や仮設備の点検を行い、工事現場及びその周辺の安全確保に努めること。また、安全巡視、
KY活動、TBM等の実施状況を記録した資料を整備、保管し、監督員及び検査員に提示すること。

安全対策関係

833

受注者は、工事着手前に配置計画等（配置人員、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置
人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置
人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる
場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

安全教育及び安全訓練等は、工事着手後、作業員全員（交通誘導警備員含む）の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、以下
の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施すること。また、作業員全員の参加が困難な場合は、分
割して実施する事も出来る。なお、安全教育及び安全訓練等の実施状況を記録した資料及び写真を整備及び保管し、監督員及び検査員
に提示すること。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等の周知徹底
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №4

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

☑ 災害防止協議会（安全衛生協議会）の設置 ☑

☑ 新規入場者教育 ☑

□ 建設発生土受入地の指定あり □ 受入地の条件（ □ 別途図面 □ ㎞）

□ 受入料金あり □ 受入料金なし □ 別途協議 □ その他（ ） ）

☑ 建設発生土受入地未定 ☑ ☑ km、 □ その他（ ） ）

☑ 産業廃棄物の処理条件あり ☑ 産業廃棄物の種類　　　（ □ コン塊 ☑ アス塊 □ 木材 □ 汚泥 □ その他（　　　　　））

☑ 産業廃棄物の処分地　　（ ☑ 再生処分場（　　　　　） □ 最終処分場（　　　　　） □ 別添図書

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ 別途協議　）

【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（　　　　　）に記入のこと。】

□ 処分場の受入条件　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 舗装切断時の排水処理

☑

☑ 再生資源利用計画 ☑

☑ 再生資源利用促進計画 ☑

☑ 産業廃棄物税 ☑

☑ 産業廃棄物処理 ☑

☑

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 一般道路（搬入路）の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置　　　（ □ 別添図等 □ その他（ 　　　　 ） □ 別途協議　）

□ 用地及び構造　　　　　　　　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 安全施設　　　　　　　　　　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

安全対策関係 下請け契約を締結する場合には、下請負人の工事施工・安全管理の責任者等を含め、災害防止協議会を設置し、作業間の連絡調整を図
り、災害防止に努めること。また、協議会の開催は毎月１回以上とする。なお、実施状況を記録した資料（実施状況写真があることが
望ましい）を保管し、監督員及び検査員に提示すること。

新規入場者教育等（交通誘導警備員を含む）は、本工事の現場特性を反映した内容で実施すること。また、実施状況がわかる記録した
資料を整備、保管し、監督員及び検査員に提示すること。

建設発生土・
産業廃棄物関係

運搬距離（Ｌ＝　

舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令
等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。
また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現
場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならな
い。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日
までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を
超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。

産業廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守し、産業廃棄物収集運搬業者等、産業廃棄物処分業者
等との契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提出すること。

受入地未定につき別途協議する。（ 暫定運搬距離Ｌ＝ 8

アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切
断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適
正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託
する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の
産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。

産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正に処理されたことを確かめるとともに監督員に提示するこ
と。また、完成検査時に検査員に提示すること。

工事用道路関係

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №5

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

☑ 施工 ☑

☑

☑

☑

☑

☑ 環境対策 ☑

☑

□ 支援技術者 □

☑ 電子メールを活用した情報共有 ☑

☑ デジタル工事写真の電子小黒板の使用 ☑

☑ 熱中症対策 ☑

□ 公園内工事 □

□ □

□

□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 保管場所（　　　　　　　　　　　　　） 期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　）

□ 現場発生品あり □ 品名（　　　　　　　　） 数量（　　　） 保管場所（　　　　　　　　　　） その他（　　　　）

□ 支給品あり □ 品名（　　　　　　　　） 数量（　　　） 引渡場所（　　　　　　　　　　）

時期（令和　　年　　月　　日） その他（　　　　　　　　　　　　）

☑ ☑

□

現場密度の測定の指定あり 開削埋戻しの品質管理として、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書　建設工事施工管理基準（案）品質管理　道路土工に準拠
する）を行うこと。また、測定は、延長１００ｍ毎に測定することとし、測定位置は、埋戻し深さの１/２程度とする。また、測定頻
度は１回(３試料)以上とし、縦断方向に３試料を測定すること。なお、測定費用は受注者の負担とする。

立坑埋戻しの現場の品質管理として、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書　建設工事施工管理基準（案）品質管理　道路土工
に準拠する）を行うこと。また、埋戻し深さが５ｍ未満の立坑の試験位置は、埋戻し深さの１/２程度の位置及び埋戻し天端の２箇所
とし、試験頻度は１回（３試料）以上とする。埋戻し深が５ｍ以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻
度は３ｍにつき１回（３試料）以上とする。なお、費用は受注者の負担とする。

施 工 条 件 津市工事請負契約約款、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書）に明示されていない事項で
あっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担において処理するこ
と。

工事期間中（養生期間中を含む）の工事箇所に隣接する乗入れについて、所有者（使用者）と施工前に協議し、施工時間の調整を行
い、必要に応じ鉄板等を用いるなど乗入れを確保すること。また、受注者は、完成後の乗入れの形態を所有者に事前に説明し、了承を
得ること。

排水構造物の施工中は、常に通水可能な状態を確保すること。また、降雨時等は状況把握に努め、必要に応じて臨機の措置を講じるこ
と。

本工事は、建設工事請負契約書の条項第２９条第４項の「特記仕様書で定める災害応急対策又は災害復旧に関する工事」の対象工事で
ある。

電子メールを活用した情報共有を行う場合は予め工事打合簿にて監督員に報告を行うこと。実施方法については、津市建設工事電子
メールを活用した情報共有に関する実施要領に基づき、監督員の指示によるものとする。

デジタル工事写真の電子小黒板を使用する場合は予め工事打合簿にて監督員に報告を行うこと。また、三重県デジタル工事写真の小黒
板情報電子化に係る特記仕様書（三重県HP「三重県の公共事業情報」参照）に準拠すること。

公園利用者の安全確保につとめ、工事箇所に工事関係者以外が立ち入ることのないよう、注意して施工するものとする。

工事用道路として使用する敷地は、施工期間中及び施工終了時に原形に復旧すること。また、地権者より制約条件、時間的制約等、要
望された場合は、速やかに監督員に報告すること。

災害復旧

受注者は工事箇所に官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋲、プレート等）が発見された場合は、オフセット等境界を示すものの
位置が明確となる資料及び状況写真を添付し、施工前に監督員に報告すること。
また、用地付近又は官民境界付近に接して工事を行う場合には、地権者の了承を得て着手すること。

ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書（三重県HP「三重県の公共事業情報」参照）に準拠すること。

現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮するこ
と。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。

既存排水施設等に影響を及ぼす恐れのある濁水（土粒子を多量に含むもの）は、沈砂または濾過施設を通すなど濁りの除去等の行った
後、放流すること。また、万が一環境に影響を及ぼす事態が発生した場合は、受注者の責において解決に当たること。

⑴　本工事の現場における現場技術業務を（公財）三重県建設技術センターに委託するため、支援技術者が監督員に代わって施工体制点
　検、現場立会、観察又は検測を行う場合は、業務に協力すること。また、書類（施工体制台帳、施工計画書、報告書、データ、図面等）
　の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じること。ただし、支援技術者は、工事請負契約書第９条に規定する監督員ではなく、
　指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しない。
⑵　監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合は、監督員から直接、指示又は通知があったものとみなす。
⑶　監督員の指示により受注者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。
⑷　本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。　支援技術者：

「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書（三重県）に準拠すること。また、「気温の計測方法」「計測結果の報告
方法」「具体的な熱中症対策の方法」について施工計画書に記載するとともに、熱中症対策実施後においては、実施状況について写真
を添付して報告すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №6

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

☑ ☑ 砂基礎材の規格については、最大粒径20㎜以下、且つ0.075㎜ふるい通過質量百分率0～20％以下とする。

☑ ☑

□

☑ ☑

☑

☑

□ 盛土材等工事間流用あり □ 運搬方法（ □ 受注者で運搬 □ 受注者以外で運搬 □ 別途協議 □ その他（　　　　　　　））

□ 引渡場所（ □ 別添図等 □ 別途協議　 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　））

数量（　　　　　） 運搬距離（Ｌ＝　　 ㎞）

☑ 現場パトロール ☑

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 工事支障物件あり ☑ 支障物件名　（ □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 ☑ ガス □ 有線 □ その他（　　　　　　　　　　　　）

☑ 移設時期　　（ □ 令和　　　年　　　月　頃 ☑ 別途協議）

□ 防護　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 一般監督 重点監督の場合　【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】

□ 全ての工種に適用する。

□ 対象工種（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 重点監督 　※これ以外は、一般監督とする。

□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件　　　　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 転用あり（　　　　　　　　　回）

□ 兼用あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ その他（                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ 水替工（締切排水工） □ 施工条件の指定なし

☑ 施工条件の指定あり

① 水替工（締切排水工）の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ水替日数： 日

②

③  水替工（締切排水工）完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。

□ その他（                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件　　　　　　（ □ 別添図等 □ その他（　　　　　） □ 別途協議　）

□ 施工方法（　　　　）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仮設備関係

145

受注者は、工事着手前に計画工程表等（対象工種、期間等）を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議するこ
と。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定
める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明
確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

工 事 支 障
物 件 関 係

監督の区分

（ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となっ
た場合は、全ての工種を重点監督とする。）

砂基礎材料

埋戻し材料 【購入土】掘削土（現場発生土）は、設計図書で明示する試験を実施し試験結果を監督員に報告すること。なお、試験結果により掘削
土（現場発生土）が埋戻し材料に適している場合は、監督員と協議し、流用土に変更する。

やむを得ず管止めとなる場合は、その理由を明確にし、申請者に説明するとともに監督員の承諾を得た後に管止めとする。また、管止
めの位置がわかるようにピン等で表示するとともに本市指定の管止め調書に状況がわかる写真を添付し、監督員に提出すること。

【流用土】掘削土（現場発生土）は、設計図書で明示する試験を実施し試験結果を監督員に報告すること。なお、試験結果により掘削
土（現場発生土）が流用土に適していない場合は、監督員と協議し、適した材料に変更する。

公共ます

公共工事の品質確保の促進を図る目的として、津市政策財務部検査課において、施工状況の確認等現場パトロールを実施することがあ
る。

申請者及び使用者より設置位置等の変更の申し出があった場合は、監督員に報告し、処理対応方法について、監督員の指示を受けるこ
と。

施 工 条 件

公共ます設置位置申請書等に基づき設置すること。また、施工前に必ず申請者及び使用者に設置位置等を再度確認し、承諾後に施工す
ること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №7

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

☑ 再生材使用の指定あり ☑ 再生材の種類（ ☑ 再生Ａsコン □ 再生路盤材 ☑ 再生クラッシャーラン □ 道路用盛土材 □ 再生コン砂　）

☑ 再生材が使用出来ない場合の措置（ □ 新材に変更 □ その他（　　　　　　） ☑ 別途協議　）

□ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験） □

☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく ☑

認定製品の使用について

 （認定製品の品名：□ 盛土材 □ 埋戻し材 □ サンドクッション材 ☑ 上層路盤材 □ コンクリート二次製品

□ グレーチング □ その他（  ））

☑ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

 （認定製品の品名：　間伐材製工事用バリケード・看板・標示板  ）

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☑ コリンズ（CORINS）の作成・登録 ☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ（CORINS）の作成・登録を行うこと。

☑ ☑

☑ ☑

☑ 工事完成報告書 ☑

☑ 完成写真 ☑

☑ 施工計画書（作業主任者） ☑

☑ 施工体制台帳 ☑

☑ 部分下請通知書 ☑

☑ 工事使用材料 ☑

☑ ☑

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　  ） □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□ 工事完成図書（工事写真含む） □ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。

☑ 電子納品対象外 電子媒体の提出部数は、（ □ ２部 □ （　　　　）部）とする。

□ 5 年 7 月改訂）を適用

□ □ 設計条件（　　　　　） 工法区分（　　　　　） 材料種類（　　　　　） 施工範囲（　　　　　）

□ 削孔数量（　　　　　） 注入量　（　　　　　） その他　（　　　　　）

□ □ 工法関係（　　　　　　　　） 材料関係（　　　　　　　　）

□

□ □ その他（　　　　　　　　）

再生材使用関係

再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）

工事を施工するために下請契約（一次下請負人となる警備業者との契約含む）を締結した場合、工事着手までに、原則として電子デー
タで施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、添付書類も含めその写しを監督員に提出すること。また、施工体制に変更が
生じた場合も同様とする。

工事の一部分において、下請負に付する場合には、部分下請通知書を当該下請負業者の施工開始日までに提出すること。部分下請通知
書には、下請負業者（再下請負業者を含む)との契約書等の写し、主任技術者等の資格者証の写し及び主任技術者等の雇用関係書類を
添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請負業者に当該業務の資
格者証の写しを添付するものとする。また、添付書類については、施工体制台帳と兼ねることができる。

三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議するこ

と。

コリンズ
作成・登録

建設発生土情報交
換システム

建設副産物情報交換システム 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。

建設発生土情報交換システム 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。

提出書類

工事完成報告書の提出部数は２部とする。また、様式については、津市ホームページ（入札等に関する各種様式（工事・コンサル）に
定められたものとする。

完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、３枚１組として、工事写真帳の上
段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数  ２部　用紙サイズ：Ａ４）

作業主任者を選任すべき作業については、作業名及び作業主任者の氏名等を施工計画書へ記述するとともに資格者証の写しを施工計画
書へ添付して提出すること。また、就業制限の対象業務及び特別教育の必要な対象業務も同様とする。

本管ＴＶ調査結果 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をＤＶＤ－Ｒにて提出すること。なお、漏水等を発見した場合は、速やかに監督
員に報告し、適切に処置すること。

注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認

その他（　　　　　　　　　）

工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、三重県公共工事共通仕様書（令和２年８月）に示す規格に適
合したものとする。また、使用する材料の品質証明の資料確認（提示及び提出）は、施工計画書作成時に監督員と協議すること。

電 子 納 品

三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（令和

薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり

提出書類あり

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　　　市
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №8

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

☑ ☑

☑ ☑

☑ 下請契約又は再委託において市内本店事業者の活用 ☑

☑ ☑

☑ 建設機械、機器等の借入れ ☑

☑ 使用人等において市民の活用 ☑ 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用するよう配慮すること。

☑ 特例監理技術者の設置 ☑

☑ ☑

☑ ☑

特例監理技術者の
設置

本工事は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定（監理技術者（特例監理技術者）の配置）を適用する。なお、配置を行う場合は、
追加特記仕様書［特定管理技術者等の配置］に示す要件を全て満たさなければならない。（三重県HP「三重県の公共事業情報」参照）

法定福利費の負担 法定福利費を明記した標準見積書の活用 法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正
に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請人に働きかけ
ること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。
（津市ＨＰ「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

配慮依頼事項 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等に
おいて市内本店事業者を活用することに配慮すること。

資材、原材料の市内本店事業者からの調達及び地元製
品の使用

資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することに配慮するこ
と。

建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮すること。

３　条例第７条第１項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。

４　労働者が条例第９条第１項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。

７　市長等が行う施策に協力すること。

５　労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。

６　労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について
　適切に対応すること。

津市公契約条例（以下「条例」という。）第６条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。また、誓約内容に違反
があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

１　津市公契約条例施行規則第８条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。

２　関係法令に違反し関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告す
　ること。

社会保険等未加入
対策

社会保険等未加入対策
（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。
受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認
すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

津市公契約条例 津市公契約条例に関する特記 締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図るため必要な事項を定める。
１　受注者の責務

　⑴　関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。

　⑵　受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。

　⑶　受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立
　　場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。

　⑷　受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる
　　事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。

　⑸　受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。

　⑹　受注者等は、条例第７条第１項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入
　　検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

２　公契約の解除等

　市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

　⑴　条例第７条第１項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
　　し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。

　⑵　条例第８条第１項の規定による命令に従わないとき。

　⑶　条例第８条第２項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。

　⑷　⑴から⑶に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。

　⑸　特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　　　市
令和5年11月
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №9

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

☑ ☑

☑ ☑

　⑶　暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。
　⑷　本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに発注者に文書
　　　 にて報告するとともに所管の警察署に通報し捜査上必要な協力を行うこと。

　⑸　捜査上必要な協力を行ったときは、速やかに発注者に文書にてその内容を報告すること。

暴力団等の不当介
入の排除等

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記

１　受注者の義務

建設業退職金共済
制度に係る事務手

続き

建設業退職金共済制度に係る事務手続きについて

３　契約等の解除
　⑵　上記１受注者の義務に違反した受注者等に対しても、指名停止措置を講ずるものとする。

建設業退職金共済制度に係る事務手続きについては下記のとおりとする。
１ 建設業退職金共済制度への加入
　 受注者は、三重県公共工事共通仕様書に定めるところにより、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入すること。
２ 契約締結時の提出書類
　 工事の受注者は、必要な枚数の共済証紙を購入し、原則として契約締結後１ヶ月以内に、取扱機関から交付される掛金収納書を「掛金
 収納書提出用台紙」に添付して、調達契約課の確認を受けた後、工事担当課へ提出すること。ただし、電子申請方式により退職金ポイン
 トを購入する場合は、契約締結後原則として４０日以内に、電子申請専用サイトで発行される掛金収納書（電子申請方式）について、調
 達契約課の確認を受けた後、工事担当課へ提出すること。自社で退職金制度がある等の理由により、証紙を購入しない場合は「建設業退
 職金共済証紙購入適用除外届」について、調達契約課の確認を受けた後、工事担当課へ提出すること。
３ 共済証紙購入額
   掛金収納書提出用台紙の「当該工事における共済証紙購入の考え方」１～４によるものとし、当該労働者の就労予定延べ人数や、当該
 工事における労働者の制度加入率の把握に努め、「考え方」２又は３によることが望ましいが、これにより難い場合は「考え方」１と
 し、契約金額（税込）の１０００分の１．７以上を目途とすること。
４ 共済証紙等の管理
   購入した共済証紙については、「工事別共済証紙受払簿」を作成し購入枚数や交付枚数の管理に努めること。また、適切に対象労働者
 の就労状況等を把握し、共済証紙の交付等を行うこと。
５ 工事完成後の提示書類
   工事完成後、速やかに掛金充当日数と証紙購入日数に概ね齟齬がないことを確認し、「掛金充当実績総括表」を作成し、監督員に提示
 すること。また、事務手続きの履行状況を確認するため，必要に応じて「工事別共済証紙受払簿」又はその他関連書類の提示を求める場
 合がある。
６ 建設キャリアアップシステムの活用
　 建設キャリアアップシステム（以下　CCUS という。）に事業者登録を行っている受注者は，カードリーダーの設置等の就業履歴が蓄
 積可能な環境整備に努めること。また，CCUS の活用により対象労働者の就労状況等を適切に把握し，就業履歴数と対象労働者の就労状
 況報告との間で齟齬が生じないように留意すること。

　⑹　受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等が必要となったときは、発注者に契約金の延長を求めることができる。
２　入札参加資格者等及び受注者等に対する措置
　⑴　入札参加資格等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札資格者
 　　等に対し、津市建設工事等指名停止基準に基づく指名停止措置を講ずるものとする。

　⑴　暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

締結する契約等から暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者法人等（以下「暴力団等」という。）の不当加入を排除し、契約等の適正な履行を確保す
るため必要な事項を定める。

　⑴　契約の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。
　⑵　暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
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下水道編 特記仕様書（施工条件明示一覧表） №10

明　示　項　目 明　　示　　事　　項 条　　　件　　　及　　　び　　　内　　　容

☑ ☑

□ その他（　　　  ） □ その他（　　　　　　　　）その他

５ 不当要求行為等

 ⑴ 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等（津市事務分掌規則（平成１８年１月１日規則第
  ６号）第４条第１項第２号に規定する部次長、同条第２号の２項に規定する局次長、同条第２項に規定する所長及び同条第５項第２
  号に規定する担当参事をいう。）に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。
  また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負
  人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。

 ⑵ 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及
  び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。

 ⑶ 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。

津市工事請負の
地元調整

津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書 本工事の地元調整については下記のとおり行うものとする。
１ 趣旨
 　津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあた
 り、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置
 等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。しかしながら、地元代表者に着工同
 意権があるように誤った解釈がされ、工事実施に支障をきたす事例が発生した。このことから、本特記仕様書において、工事説明の
 進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。
２ 発注者及び受注者の責務
 ⑴ 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の
  責務とする。
 ⑵ 上記⑴以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。
３ 定義
 ⑴ 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係
  者の代表者を含むものとする。
 ⑵ 「不当要求行為等」とは、
  ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
  イ 暴力行為、脅迫行為
  ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
  エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
  オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
 ⑶ 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量業者及び設備・物品納入業者等をいう。
４ 工事説明の進め方
 ⑴ 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事
  名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
 ⑵ 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規
  制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果
  等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。

 ⑶ 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施
  期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を
  図るものとする。

 ⑷ 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住
  民等へ各戸配布により周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進めるものとする。

 ⑸ 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する
  苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注
  者も同行し、対応に当たるものとする。

 ⑹ 受注者は、地元調整を行った場合は工事実施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添
  えて監督員に提出すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
　　　明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
　　　別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津　　　市
令和5年11月
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労
働

環
境

の
確

保
に

係
る

誓
約

事
項

 

  
津

市
公

契
約

条
例

（
以

下
「

条
例

」
と

い
う

。
）

第
６

条
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

事
項

に
つ

い
て

了
承

し
、

遵
守

す
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

。
 

 
ま

た
、

誓
約

内
容

に
違

反
が

あ
っ

た
場

合
等

に
お

け
る

関
係

機
関

へ
の

通
報

、
指

名
停

止
、

契
約

解
除

及
び

違
約

金
徴

収
に

つ
い

て
異

議
は

あ
り

ま
せ

ん
。

 

記
 

１
 

津
市

公
契

約
条

例
施

行
規

則
第

８
条

に
掲

げ
る

関
係

法
令

（
次

項
に

お
い

て
単

に
「

関
係

法
令

」
と

い
う

。
）

を
遵

守
す

る
こ

と
。

 

２
 

関
係

法
令

に
違

反
し

、
関

係
機

関
か

ら
是

正
勧

告
等

が
あ

っ
た

場
合

は
、

津
市

長
又

は
津

市
上

下
水

道
事

業
管

理
者

（
以

下
「

市
長

等
」

と
い

う
。

）
へ

報
告

す
る

こ
と

。
 

３
 

条
例

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

の
求

め
及

び
立

入
検

査
に

対
し

、
誠

実
に

対
応

す
る

こ
と

。
 

４
 

労
働

者
が

条
例

第
９

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

申
出

を
し

た
こ

と
を

理
由

に
、

当
該

労
働

者
に

対
し

、
解

雇
そ

の
他

の
不

利
益

な
取

扱
い

を
し

な
い

こ
と

。
 

５
 

労
働

者
に

対
し

、
条

例
の

内
容

に
つ

い
て

周
知

を
行

う
こ

と
。

 

６
 

労
働

者
の

賃
金

水
準

の
引

上
げ

に
関

す
る

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

場
合

は
、

下
請

契
約

等
の

請
負

契
約

金
額

の
見

直
し

、
労

働
者

の
賃

金
の

引
上

げ
等

に
つ

い
て

適
切

に
対

応
す

る
こ

と
。

 

７
 

市
長

等
が

行
う

施
策

に
協

力
す

る
こ

と
。

 

８
 

労
働

報
酬

下
限

額
の

運
用

に
つ

い
て

 

⑴
  

受
注

者
は

、
運

用
対

象
契

約
（

以
下

「
対

象
契

約
」

と
い

う
。

）
の

受
注

関
係

者

（
下

請
業

者
等

）
及

び
労

働
者

（
以

下
「

対
象

労
働

者
」

と
い

う
。

）
に

、
当

該
運

用

に
つ

い
て

周
知

を
徹

底
す

る
と

と
も

に
、

労
働

状
況

台
帳

を
津

市
へ

提
出

す
る

こ
と

に

つ
い

て
、

同
意

を
得

る
こ

と
。

 

⑵
 

対
象

契
約

に
つ

い
て

、
受

注
関

係
者

か
ら

労
働

環
境

の
確

保
に

係
る

誓
約

書
を

提
出

さ

せ
る

こ
と

。
 

⑶
 

対
象

労
働

者
に

は
労

働
報

酬
下

限
額

以
上

の
賃

金
を

支
払

う
こ

と
。

 

⑷
 

津
市

が
指

定
す

る
期

日
ま

で
に

対
象

契
約

に
係

る
労

働
状

況
台

帳
を

提
出

す
る

こ
と

。
 

⑸
 

受
注

者
は

、
受

注
関

係
者

の
労

働
環

境
の

確
保

に
係

る
誓

約
書

、
労

働
状

況
台

帳
及

び

個
人

事
業

主
名

簿
を

取
り

ま
と

め
、

津
市

が
指

定
す

る
期

日
ま

で
に

提
出

す
る

こ
と

。
 

⑹
 

⑴
か

ら
⑸

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

そ
の

他
労

働
報

酬
下

限
額

の
運

用
に

関
し

て
行

う

事
務

は
、

津
市

公
契

約
条

例
労

働
報

酬
下

限
額

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

基
づ

き
、

適
切

に
履

行
す

る
こ

と
。

 

⑺
 

労
働

報
酬

下
限

額
の

運
用

に
関

す
る

津
市

か
ら

の
案

内
、

通
知

及
び

指
導

に
は

、
誠

実

に
対

応
す

る
こ

と
。
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令
和
６
年
度
津
市
労
働
報
酬
下
限
額

労
働
報
酬
下
限
額

１
，
０
４
７
円

　
た
だ
し
、
契
約
期
間
中
に
三
重
県
の
最
低
賃
金
額
が
労
働
報
酬
下
限
額
を
超
え
た
場
合
は
、
三
重
県
の
最
低
賃
金
を

労
働
報
酬
下
限
額
と
す
る
。
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受
注
者
希
望
型
週
休
２
日
モ
デ
ル
工
事
に
係
る
特
記
仕
様
書
（
土
木
工
事
編
）

 

 （
目
的
）

 

１
 
建
設
産
業
に
お
い
て
、
就
業
者
の
高
齢
化
と
担
い
手
不
足
が
進
行
す
る
な
か
、
若
手
技
術

者
等
の
確
保
・
育
成
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
、
週
休
２
日

の
確
保
に
よ
る
建
設
現
場
の
就
労
環
境
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
土
曜
日

及
び
日
曜
日
を
工
事
現
場
閉
所
日
と
す
る
取
組
を
試
行
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
週
休
２

日
の
普
及
促
進
を
図
る
。

 

 （
週
休
２
日
の
定
義
）

 

２
（
１
）
週
休
２
日
モ
デ
ル
工
事
の
対
象
期
間
は
、
工
事
開
始
日
か
ら
工
事
完
了
日
の
う
ち
、

非
対
象
期
間
を
除
い
た
期
間
と
す
る
。

 

 
 
 
※
非
対
象
期
間
と
は
、「
準
備
期
間
」、「

後
片
付
け
期
間
」、「

夏
季
休
暇
（
３
日
間
）」、

「
年
末
年
始
休
暇
（
６
日
間
）」、「

工
場
製
作
の
み
の
期
間
」、「

工
事
事
故
等
に
よ

る
不
稼
働
期
間
」、「

天
災
（
豪
雨
、
出
水
、
土
砂
流
、
地
震
等
）
に
対
す
る
突
発
的

な
対
応
期
間
」、「

そ
の
他
、
受
注
者
の
責
に
よ
ら
ず
閉
所
・
現
場
作
業
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
期
間
」
と
す
る
。

 

 
（
２
）
対
象
期
間
中
、
原
則
と
し
て
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
現
場
閉
所
日
と
す
る
（
下
請
け

業
者
を
含
む
）。
た
だ
し
、
荒
天
（
降
雨
・
降
雪
等
）
や
緊
急
対
応
等
、
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
場
合
に
、
現
場
閉
所
日
に
工
事
現
場
を
稼
働
さ
せ
た
場
合
は
、
対
象
期

間
内
で
別
の
日
に
振
替
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
 
※
現
場
閉
所
と
は
、
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
や
保
守
点
検
等
、
現
場
管
理
上
必
要
な
作
業
を

除
き
、
現
場
事
務
所
で
の
事
務
作
業
も
含
め
１
日
を
通
し
て
現
場
事
務
所
が
閉
鎖

さ
れ
た
状
態
を
い
う
。

 

 （
実
施
方
法
）

 

３
 
受
注
者
は
、
週
休
２
日
を
実
施
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
後
１
０
日
以
内
に
様

式
１
を
作
成
し
、
監
督
員
へ
提
出
す
る
こ
と
。

 

 （
受
注
者
の
取
組
内
容
）

 

４
（
１
）
 
受
注
者
は
、
監
督
員
と
協
議
し
決
定
し
た
期
日
ま
で
に
、
閉
所
計
画
を
記
載
し
た

休
日
等
取
得
計
画
／
実
績
書
を
作
成
し
、
発
注
者
に
提
出
す
る
こ
と
。

 

 

（
２
）
受
注
者
は
、
対
象
期
間
中
、
毎
月
、
上
記
で
作
成
し
た
休
日
等
取
得
計
画
／
実
績
書

に
現
場
の
閉
所
実
績
を
追
記
し
、
発
注
者
に
提
出
す
る
こ
と
。

 

受
注
者
希
望
型
（
土
木
工
事
編
）
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（
３
）
受
注
者
は
、
下
請
業
者
に
対
し
、
週
休
２
日
モ
デ
ル
工
事
の
取
組
に
あ
た
り
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
。

 

 （
経
費
の
計
上
）

 

５
 
対
象
期
間
中
に
お
い
て
週
休
２
日
（
４
週
８
休
以
上
（
現
場
閉
所
日
数
／
対
象
期
間
日
＝

２
８
．
５
％
以
上
））
を
達
成
で
き
た
場
合
、
精
算
時
に
、
４
週
８
休
以
上
の
現
場
閉
所
を

前
提
と
し
た
補
正
係
数
（
別
紙
１
）
を
乗
じ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
経
費
（
労
務
費
、
機
械
経
費
（
賃

料
）、
共
通
仮
設
率
、
現
場
管
理
費
率
、
市
場
単
価
）
を
計
上
す
る
と
と
も
に
、
標
準
単
価

に
つ
い
て
は
、
４
週
８
休
以
上
の
設
計
単
価
を
適
用
し
、
変
更
契
約
に
て
計
上
す
る
。

 

 （
現
場
閉
所
に
係
る
調
査
）

 

６
 
モ
デ
ル
工
事
の
現
場
閉
所
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
場
合
は
、
発
注
者
は
受
注
者
に
対
し

出
勤
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
な
ど
、
現
場
閉
所
に
係
る
調
査
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

 

 （
工
事
成
績
評
定
等
）

 

７
（
１
）
発
注
者
は
、
受
注
者
の
週
休
２
日
の
達
成
状
況
や
週
休
２
日
モ
デ
ル
工
事
の
実
施
に

あ
た
り
必
要
な
書
類
の
提
出
状
況
等
に
応
じ
て
、
当
該
工
事
に
係
る
検
査
に
お
い
て

加
点
評
価
を
行
う
。

 

 
（
２
）
発
注
者
は
、
受
注
者
が
週
休
２
日
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
減
点
評
価
を

行
わ
な
い
。
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【
別
紙
１
 
補
正
係
数
】

 

労
務
費
 
 
 

 
 
 
：
１
．
０
５

 

 
 
機
械
経
費
（
賃
料
）：
１
．
０
４

 

 
 
共
通
仮
設
費
率
 

 ：
１
．
０
４

 

 
 
現
場
管
理
費
率
 

 ：
１
．
０
６

 

 市
場
単
価
方
式
に
よ
る
週
休
２
日
の
取
得
に
要
す
る
費
用
の
計
上
に
関
す
る
補
正
係
数

 

 名
称

 
区
分

 
補
正
係
数

 

（
４
週
８
休
以
上
）

 

鉄
筋
工

 
 

1
.0

5
 

ガ
ス
圧
接
工

 
 

1
.0

4
 

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
キ
ン
グ
ブ
ロ
ッ
ク
工

 
設
置

 
1

.0
2
 

撤
去

 
1

.0
5
 

防
護
柵
設
置
工
（
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
）

 
設
置

 
1

.0
1
 

撤
去

 
1

.0
5
 

防
護
柵
設
置
工
（
ガ
ー
ド
パ
イ
プ
）

 
設
置

 
1

.0
1
 

撤
去

 
1

.0
5
 

防
護
柵
設
置
工
（
横
断
・
転
落
防
止
柵
）

 
設
置

 
1

.0
4
 

撤
去

 
1

.0
5
 

防
護
柵
設
置
工
（
落
石
防
護
柵
）

 
 

1
.0

2
 

防
護
柵
設
置
工
（
落
石
防
止
網
）

 
 

1
.0

3
 

道
路
標
識
設
置
工

 
設
置

 
1

.0
1
 

撤
去
・
移
設

 
1

.0
4
 

道
路
付
属
物
設
置
工

 
設
置

 
1

.0
2
 

撤
去

 
1

.0
5
 

法
面
工

 
 

1
.0

2
 

吹
付
枠
工

 
 

1
.0

3
 

鉄
筋
挿
入
工
（
ロ
ッ
ク
ボ
ル
ト
工
）

 
 

1
.0

3
 

道
路
植
栽
工

 
植
樹

 
1

.0
5
 

剪
定

 
1

.0
5
 

公
園
植
栽
工

 
 

1
.0

5
 

橋
梁
用
伸
縮
継
手
装
置
設
置
工

 
 

1
.0

2
 

橋
梁
用
埋
設
型
伸
縮
継
手
装
置
設
置
工

 
 

1
.0

4
 

橋
面
防
水
工

 
 

1
.0

2
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薄
層
カ
ラ
ー
舗
装
工

 
 

1
.0

1
 

グ
ル
ー
ピ
ン
グ
工

 
 

1
.0

1
 

軟
弱
地
盤
処
理
工

 
 

1
.0

2
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
表
面
処
理
工
（
ウ
ォ
ー
タ

ー
ジ
ェ
ッ
ト
工
）

 

 
1

.0
1
 

 下
水
道
用
設
計
標
準
歩
掛
に
係
る
市
場
単
価
の
補
正
係
数

 

名
称

 
規
格
・
仕
様

 
補
正
係
数

 

（
４
週
８
休
以
上
）

 

硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
管
設

置
工

 

 
1

.0
3
 

リ
ブ
付
硬
質
塩
化
ビ
ニ

ル
管
設
置
工

 

 
1

.0
3
 

砂
基
礎
工

 
人
力
施
工

 
1

.0
5
 

砂
基
礎
工

 
機
械
施
工

 
1

.0
5
 

砕
石
基
礎
工

 
人
力
施
工

 
1

.0
5
 

砕
石
基
礎
工

 
機
械
施
工

 
1

.0
5
 

組
立
マ
ン
ホ
ー
ル
設
置

工
 

 
1

.0
5
 

小
型
マ
ン
ホ
ー
ル
工

 
 

1
.0

1
 

取
付
管
お
よ
び
ま
す
設

置
工

 

ま
す
設
置
工

 
1

.0
1
 

取
付
管
お
よ
び
ま
す
設

置
工

 

取
付
管
布
設
及
び
支
管

取
付
工

 

1
.0

2
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