前　　金	部　分　払
有	0　　回

平　成　３　０　年　度

下建公補　　第　７　号

津第５－３処理分区公共下水道工事（その１）設計書

工事仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び工事監督員の指示による。

津市下水道局

下水道建設課

津市

平成 30 年度	下建公補　　第　7　号	工　事　設　計　書		
施工場所	津市大倉地内		局長	
			次長	
工事名	津第５－３処理分区公共下水道工事（その１）		課長	
			参与	
設計額	（うち消費税等相当額　　）		検算者	
			調整担当主幹	
工　　期	平成３１年２月２８日限り		担当主幹	
			担当副主幹	
長	－	巾 －	設計者	

工　事　の　大　要

管推進工(管径１５０～２００mm)　６２．７m
管布設工(管径１５０mm)　１６７m
組立マンホール工　４箇所
小型マンホール工　４箇所
ます設置工　１７箇所

津市

平成３０年度下建公補第７号
津第５－３処理分区公共下水道工事
（その１）

位 置 図



縮尺1:5,000

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
01:補助対象工事					
管路(補助)	式	1.000			
管きょ工(鋼製さや管推進工Φ300ｍｍ)(夜間(８時間))	式	1.000			
ボーリング式(一重ケーシング方式)	式	1.000			第 0001 号 明細表
立坑内管布設工	式	1.000			第 0002 号 明細表
仮設備工	式	1.000			第 0003 号 明細表
補助地盤改良工	式	1.000			第 0004 号 明細表
立坑工(鋼製立坑)Φ2000(夜間(８時間))	式	1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
管路土工	式	1.000			第 0005 号 明細表
鋼製ケーシング式土留工及び土工	式	1.000			第 0006 号 明細表
路面覆工	式	1.000			第 0007 号 明細表
マンホール工（夜間（８時間））	式	1.000			
組立マンホール（２号組立人孔）（推進）	式	1.000			第 0008 号 明細表
組立マンホール（２号組立人孔）（副管（推進））	式	1.000			第 0009 号 明細表
付帯工（夜間（８時間））	式	1.000			
舗装撤去工（鋼製立坑）	式	1.000			第 0010 号 明細表
舗装仮復旧工（鋼製立坑）	式	1.000			第 0011 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表						
費目	工種	種別	細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
	舗装一次復旧工(鋼製立坑)			式	1.000			第 0012 号 明細表
	仮設工(夜間(８時間))			式	1.000			
	交通管理工			式	1.000			第 0013 号 明細表
02:市単独工事								
管路(単独)				式	1.000			
	管きょ工(開削)(リブ管150mm)(夜間(８時間))			式	1.000			
	管路土工			式	1.000			第 0014 号 明細表
	管布設工			式	1.000			第 0015 号 明細表
	管基礎工			式	1.000			第 0016 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	管路土留工			式	1.000			第 0017 号 明細表
	開削水替工			式	1.000			第 0018 号 明細表
	管きょ工(小口径推進,塩ビスパイラルΦ200mm)(夜間(８時間))			式	1.000			
	低耐荷力方式(泥水方式１工程式)			式	1.000			第 0019 号 明細表
	立坑内管布設工			式	1.000			第 0020 号 明細表
	仮設備工(小口径)			式	1.000			第 0021 号 明細表
	補助地盤改良工			式	1.000			第 0022 号 明細表
	立坑工(鋼製立坑)Φ2000(夜間(８時間))			式	1.000			
	路面覆工			式	1.000			第 0023 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単位	数量	単価	金額	摘要
立坑工(鋼製立坑)Φ1800(夜間(８時間))	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0024 号 明細表
鋼製ケーシング式土留工及び土工	式	1.000			第 0025 号 明細表
路面覆工	式	1.000			第 0026 号 明細表
立坑工(鋼製立坑)Φ1500(夜間(８時間))	式	1.000			
管路土工	式	1.000			第 0027 号 明細表
鋼製ケーシング式土留工及び土工	式	1.000			第 0028 号 明細表
路面覆工	式	1.000			第 0029 号 明細表
マンホール工(夜間(８時間))	式	1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			組立マンホール(１号組立人孔)(開削)	式	1.000			第 0030 号 明細表
			組立マンホール(２号組立人孔)(開削)	式	1.000			第 0031 号 明細表
			小型マンホール工(小型塩ビ人孔)(開削)	式	1.000			第 0032 号 明細表
			組立マンホール(１号組立人孔)(推進)	式	1.000			第 0033 号 明細表
			組立マンホール(２号組立人孔)(推進)	式	1.000			第 0034 号 明細表
			組立マンホール(副管)(開削)	式	1.000			第 0035 号 明細表
	取付管およびます工(夜間(８時間))			式	1.000			
			管路土工	式	1.000			第 0036 号 明細表
			ます設置工	式	1.000			第 0037 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表						
費目	工種	種別	細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
	取付管布設工			式	1.000			第 0038 号 明細表
	付帯工(夜間(８時間))			式	1.000			
	舗装撤去工(仮復旧)			式	1.000			第 0039 号 明細表
	舗装撤去工(取付管仮復旧)			式	1.000			第 0040 号 明細表
	舗装仮復旧工(仮復旧)			式	1.000			第 0041 号 明細表
	舗装仮復旧工(取付管仮復旧)			式	1.000			第 0042 号 明細表
	舗装撤去工(本管・取付・ウエル・試掘)			式	1.000			第 0043 号 明細表
	舗装一次復旧工(本管・取付・ウエル・試掘)			式	1.000			第 0044 号 明細表
	舗装撤去工(鋼製立坑)			式	1.000			第 0045 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表						
費目	工種	種別	細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
	舗装仮復旧工			式	1.000			第 0046 号 明細表
	舗装一次復旧工(鋼製立坑)			式	1.000			第 0047 号 明細表
	舗装撤去工(本線)			式	1.000			第 0048 号 明細表
	舗装本復旧工(本線)			式	1.000			第 0049 号 明細表
	区画線工			式	1.000			第 0050 号 明細表
	既設構造物撤去工(水道管)			式	1.000			第 0051 号 明細表
	仮設工(夜間(８時間))			式	1.000			
	交通管理工			式	1.000			第 0052 号 明細表
	地下水位低下工			式	1.000			第 0053 号 明細表

津市

設　計　内　訳　表					
費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設工(昼間(８時間))	式	1.000			
交通管理工	式	1.000			第 0054 号 明細表
電力設備工	式	1.000			第 0055 号 明細表
直接工事費計	式	1.000			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費	式	1.000			第 9001 号 明細表【合併01】
事業損失防止施設費	式	1.000			第 9002 号 明細表【合併01】
役務費	式	1.000			第 9003 号 明細表【合併01】

津市

設　計　内　訳　表						
費目	工種	種別	細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
	技術管理費			式	1.000			第 9004 号 明細表【合併01】
	運搬費			式	1.000			第 9006 号 明細表【合併02】
	事業損失防止施設費			式	1.000			第 9007 号 明細表【合併02】
	役務費			式	1.000			第 9008 号 明細表【合併02】
	技術管理費			式	1.000			第 9009 号 明細表【合併02】
	共通仮設費（率計上額）			式	1.000			
	共通仮設費計			式	1.000			
純工事費				式	1.000			
	現場管理費			式	1.000			

津市

設　計　内　訳　表

費目　工種　種別　細別	単 位	数　量	単　価	金　額	摘　要
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
スクラップ評価額	式	1.000			第 9005 号 明細表【合併01】
スクラップ評価額	式	1.000			第 9010 号 明細表【合併02】
工事価格	式	1.000			
消費税及び地方消費税相当額	式	1.000			
本工事費計	式	1.000			

津市

［補助対象工事］

第 0001 号 明細表　ボーリング式(一重ケーシング方式)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
推進用鋼管 φ300　L=1.00m	本				
		10.000			
推進工(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ))	m				第0001号単価表
		9.700			夜間
メタルクラウン	個				
		1.000			
汚泥吸排車運搬工	m3				第0001号施工単価表
		0.800			夜間
硬質塩化ビニール管 VUΦ150　L=1.0m	本				
		11.000			
塩ﾋﾞ管(副管用接着受口ｶﾗｰ) φ150	個				
		10.000			
塩ビスペーサー φ150	個				
		10.000			
塩ビ管挿入工 Φ150	m				第0004号単価表
		9.700			夜間

津市

［補助対象工事］

第 0001 号 明細表　ボーリング式(一重ケーシング方式)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
中込め注入工	m3				第0006号単価表
		0.500			夜間
小口径推進用可とう継手(塩ビ管) φ150	個				
		1.000			
緩衝材 φ150　塩ビ管用	枚				
		1.000			
合　　計					

第 0002 号 明細表　立坑内管布設工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管布設工 Φ150	m				第0008号単価表
		0.500			夜間
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0003 号 明細表　仮設備工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
坑口工(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ))	箇所				第0009号単価表
φ300		1.000			夜間
既設人孔到達工	箇所				第0010号単価表
Φ300		1.000			夜間
鏡切り	箇所				第0011号単価表
Φ300		1.000			夜間
推進設備工	箇所				第0012号単価表
Φ300		1.000			夜間
中込注入設備工（設置・撤去）	箇所				第0013号単価表
		1.000			夜間
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0004 号 明細表　補助地盤改良工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
薬液注入工 691(路線)	本				第0004号施工単価表
		23.000			夜間
注入設備据付・解体工(車上)	現場				第0008号施工単価表
		1.000			夜間
合　　計					

第 0005 号 明細表　管路土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻コンクリート 18-8-40BB	m3				第0009号施工単価表
		4.000			夜間
機械投入埋戻工（RC-40）	m3				第0014号単価表
		2.000			夜間
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3				第0011号施工単価表
		20.000			夜間
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 0006 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
圧入掘削積込工 粘性土　N≦5	m				第0012号施工単価表
		1.000			夜間
圧入掘削積込工 粘性土　5＜N≦30	m				第0013号施工単価表
		0.560			夜間
圧入掘削積込工 砂質土　N≦30	m				第0014号施工単価表
		3.500			夜間
ケーシング溶接工 φ2,000	箇所				第0015号施工単価表
		1.000			夜間
ケーシング引上げ工 φ2000	箇所				第0015号単価表
		1.000			夜間
ケーシング撤去工 φ2,000	箇所				第0018号施工単価表
		1.000			夜間
底盤コンクリート打設工 30-18-20(25)	箇所				第0020号施工単価表
		1.000			夜間

津市

［補助対象工事］

第 0006 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械設置撤去工 φ2,000 揺動圧入	回				第0022号施工単価表 夜間
立坑水替工	箇所	1.000			第0023号施工単価表 夜間
排水運搬処理工 φ2,000	箇所	1.000			第0024号施工単価表 夜間
鋼製ケーシング存置 φ2,000(t=12mm)	箇所	1.000			第0027号施工単価表
仮設ケーシング損料等 φ2,000	式	1.000			第0028号施工単価表
現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.868 t	回				CB010410(0004) 夜間
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0007 号 明細表　路面覆工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
円形覆工板設置工 φ2,000	箇所				第0029号施工単価表 夜間
		1.000			
円形覆工板撤去工 φ2,000	箇所				第0030号施工単価表 夜間
		1.000			
覆工板損料等 Φ2000(補助)	式				
		1.000			
円形覆工板開閉工 φ2,000	回				第0031号施工単価表 夜間
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表　組立マンホール(２号組立人孔)(推進)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 18-8-40BB	m3				第0032号施工単価表 夜間
		0.400			
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 配合1:2	m2				第0033号施工単価表 夜間
		1.000			
組立マンホール設置工（市場単価） ２号　4m以下	箇所				第0034号施工単価表 夜間
		1.000			
２号マンホール 管取付壁　1200×2100	個				
		1.000			
２号マンホール 直壁　1200×1200	個				
		1.000			
２号マンホール 斜壁　600×1200×450	個				
		1.000			
２号マンホール 底版 有効高150	個				
		1.000			
２号マンホール 調整リング　φ600　100mm	個				
		1.000			

津市

[補助対象工事]

第 0008 号 明細表　組立マンホール(２号組立人孔)(推進)　1 式

夜間（８時間）　(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ﾛｯｸ付き転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	1.000			
調整コンクリート 18-8-40BB	m3	0.100			第0035号施工単価表 夜間
合　計					

第 0009 号 明細表　組立マンホール(２号組立人孔)(副管(推進))　1 式

夜間（８時間）　(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	箇所	1.000			第0036号施工単価表 夜間
２号貼付型内副管用継手 本管塩ﾋﾞ管用 150×100	個	1.000			
塩ﾋﾞ管(副管用接着受口ｶﾗｰ) φ100	個	1.000			

津市

［補助対象工事］

第 0009 号 明細表　組立マンホール（２号組立人孔）(副管(推進))　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 φ100mm　長4.0m	本	1.000			
塩ﾋﾞ管(副管用90度曲管) φ100	個	1.000			
副管固定金具 φ100	組	3.000			
合　　計					

第 0010 号 明細表　舗装撤去工(鋼製立坑)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	18.000			CB430510(0008) 夜間
舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2	11.000			CB440500(0009) 夜間
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1.000			第0037号施工単価表 夜間

津市

[補助対象工事]

第 0010 号 明細表　舗装撤去工(鋼製立坑)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	1.000			第0038号施工単価表
合　　計					

第 0011 号 明細表　舗装仮復旧工(鋼製立坑)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)	m2	3.000			第0039号施工単価表 夜間
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13)	m2	4.000			第0040号施工単価表 夜間
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 0012 号 明細表　舗装一次復旧工(鋼製立坑)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0013) 夜間
		0.300			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3				第0041号施工単価表 夜間
		0.300			
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無し	m2				CB410010(0015) 夜間
		6.000			
上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)	m2				第0042号施工単価表 夜間
		3.000			
基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）	m2				第0043号施工単価表 夜間
		7.000			
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 再生粗粒度Ａｓ(20)	m2				第0044号施工単価表 夜間
		7.000			
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 0013 号 明細表　交通管理工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員費	式				第0045号施工単価表 夜間
		1.000			
合　　計					

第 9001 号 明細表　運搬費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬費　（往復）	式				第0152号施工単価表 推進(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0153号施工単価表 推進(往復)
		1.000			
重建設機械分解組立輸送（往復）	回				第0154号施工単価表
合　　計					

津市

[補助対象工事]

第 9002 号 明細表　事業損失防止施設費　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
観測井戸設置工 M691-1	箇所				第0034号単価表 夜間
		2.000			
水素イオン濃度(pH)試験	試料				
		6.000			
合　　計					

第 9003 号 明細表　役務費　　1 式

(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電力基本料金 (補助)	式				
		1.000			
生コンクリート料金割増基本料金 (補助)	式				第0037号単価表
		1.000			
合　　計					

津市

［補助対象工事］

第 9004 号 明細表　技術管理費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本管ＴＶ調査工 内径800㎜未満	m	10.000			第0157号施工単価表 夜間
合　　計					

第 9005 号 明細表　スクラップ評価額　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ単価 鉄くず（ヘビーH1）	t	0.870			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0014 号 明細表　管路土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0046号施工単価表
		240.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0047号施工単価表
		200.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0048号施工単価表
		240.000			夜間
合　　計					

第 0015 号 明細表　管布設工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m				第0049号施工単価表
φ＝１５０mm		167.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0050号施工単価表
		167.000			夜間
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	個				
150(拡張バンドタイプ)		4.000			

津市

[市単独工事]

第 0015 号 明細表　管布設工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0016 号 明細表　管基礎工　　1 式

夜間（８時間）

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)） 機械施工	m3	50.000			第0051号施工単価表 夜間
合　　計					

第 0017 号 明細表　管路土留工　　1 式

夜間（８時間）

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m	61.000			第0052号施工単価表 夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m	61.000			第0053号施工単価表 夜間

[市単独工事]

第 0017 号 明細表　管路土留工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板建込工(両側分)	m				第0054号施工単価表
		59.000			夜間
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m				第0055号施工単価表
		59.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0056号施工単価表
		61.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0057号施工単価表
		61.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）設置工	m				第0058号施工単価表
		59.000			夜間
土留支保工（軽量金属支保工）撤去工	m				第0059号施工単価表
		59.000			夜間
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0060号施工単価表
		1.000			
軽量鋼矢板賃料 転用グループ 1	式				第0061号施工単価表
		1.000			

津市

[市単独工事]

第 0017 号 明細表　管路土留工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
支保材賃料（腹起し）	式				第0062号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）	式				第0063号施工単価表
		1.000			
支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）	式				第0064号施工単価表
		1.000			
合　　計					

第 0018 号 明細表　開削水替工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ポンプ運転工	日				第0065号施工単価表
作業時排水 商用電源					夜間
据付・撤去工	現場				第0066号施工単価表
		1.000			夜間
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 0019 号 明細表　低耐荷力方式(泥水方式１工程式)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
発生土運搬工	m3				第0067号施工単価表
		2.000			夜間
推進工（泥水式）	m				第0016号単価表
		53.000			夜間
ケーシング類撤去工(低耐荷力泥水)	m				第0069号施工単価表
200mm 塩ビ管体長1.0m		53.000			夜間
塩ビ推進管(標準管・先頭管・最終管)	本				
ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管　L=1.0m　φ200		55.000			
小口径推進用可とう継手(塩ビ管)	個				
φ200		4.000			
リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手	個				
150(拡張バンドタイプ)		1.000			
緩衝材	枚				
φ200　塩ビ管用		2.000			

津市

[市単独工事]

第 0019 号 明細表　低耐荷力方式(泥水方式１工程式)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
緩衝材 φ150　リブ管(PRP)用	枚				
		1.000			
合　　計					

第 0020 号 明細表　立坑内管布設工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管布設工 Φ200	m				第0020号単価表 夜間
		1.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0021 号 明細表　仮設備工(小口径)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
坑口工(低耐荷力泥水) 発進	箇所				第0070号施工単価表
		2.000			夜間
坑口工(低耐荷力泥水) 到達	箇所				第0072号施工単価表
		2.000			夜間
鏡切り工(低耐荷力泥水) 200mm	箇所				第0073号施工単価表
		4.000			夜間
推進設備工(低耐荷力泥水)	箇所				第0075号施工単価表
		1.000			夜間
推進設備等据換工(低耐荷力泥水)	箇所				第0076号施工単価表
		1.000			夜間
先導体据付撤去工(低耐荷力泥水) 分割回収	箇所				第0077号施工単価表
		2.000			夜間
配管材設置撤去工(低耐荷力泥水)	m				第0078号施工単価表
		32.000			夜間
送泥ポンプ据付撤去工(低耐荷力泥水)	台				第0079号施工単価表
		1.000			夜間

津市

[市単独工事]

第 0021 号 明細表　仮設備工(小口径)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
排泥ポンプ据付撤去工(低耐荷力泥水)	台				第0080号施工単価表
		2.000			夜間
泥水処理装置据付撤去工	基				第0021号単価表
		1.000			夜間
汚泥吸排車運搬工	m3				第0081号施工単価表
		6.000			夜間
作泥材(低耐荷力泥水)	式				第0082号施工単価表
		1.000			
泥水処分費	m3				
		6.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0022 号 明細表　補助地盤改良工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
薬液注入工 M691-1(690上流)	本				第0083号施工単価表 夜間
		5.000			
薬液注入工 M691-1(266-2上流)	本				第0084号施工単価表 夜間
		5.000			
薬液注入工 M266-2-1(下流)	本				第0085号施工単価表 夜間
		6.000			
薬液注入工 M690-1(下流)	本				第0086号施工単価表 夜間
		6.000			
注入設備(トラック)損料	式				第0022号単価表
		1.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0023 号 明細表　路面覆工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
覆工板損料等 Φ2000(市単)	式	1.000			
円形覆工板開閉工 φ2,000	回				第0031号施工単価表 夜間
合　　計					

第 0024 号 明細表　管路土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻コンクリート 18-8-40BB	m3	3.000			第0009号施工単価表 夜間
機械投入埋戻工（RC-40）	m3	2.000			第0014号単価表 夜間
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10.000			第0011号施工単価表 夜間
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 0025 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
圧入掘削積込工 粘性土　N≦5	m				第0087号施工単価表
		1.000			夜間
圧入掘削積込工 粘性土　5＜N≦30	m				第0088号施工単価表
		0.390			夜間
圧入掘削積込工 砂質土　N≦30	m				第0089号施工単価表
		3.700			夜間
ケーシング溶接工 φ1,800	箇所				第0090号施工単価表
		1.000			夜間
ケーシング引上げ工 φ1800	箇所				第0023号単価表
		1.000			夜間
ケーシング撤去工 φ1,800	箇所				第0092号施工単価表
		1.000			夜間
底盤コンクリート打設工 30-18-20(25)	箇所				第0093号施工単価表
		1.000			夜間

津市

[市単独工事]

第 0025 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
機械設置撤去工 φ1,800 揺動圧入	回				第0094号施工単価表 夜間
立坑水替工	箇所	1.000			第0023号施工単価表 夜間
排水運搬処理工 φ1,800	箇所	1.000			第0095号施工単価表 夜間
鋼製ケーシング存置 φ1,800	箇所	1.000			第0097号施工単価表
仮設ケーシング損料等 φ1,800	式	1.000			第0098号施工単価表
ケーシング切断工	m	5.000			第0019号施工単価表 夜間
現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.801 t	回				CB010410(0019) 夜間
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 0026 号 明細表　路面覆工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
円形覆工板設置工 φ1,800	箇所				第0099号施工単価表 夜間
		1.000			
円形覆工板撤去工 φ1,800	箇所				第0100号施工単価表 夜間
		1.000			
覆工板損料等 Φ1800	式				
		1.000			
円形覆工板開閉工 φ1,800	回				第0101号施工単価表 夜間
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0027 号 明細表　管路土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻コンクリート 18-8-40BB	m3				第0009号施工単価表
		2.000			夜間
機械投入埋戻工（RC-40）	m3				第0014号単価表
		1.000			夜間
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3				第0011号施工単価表
		8.000			夜間
合　　計					

第 0028 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
圧入掘削積込工 粘性土　N≦5	m				第0102号施工単価表
		1.000			夜間
圧入掘削積込工 粘性土　5＜N≦30	m				第0103号施工単価表
		0.280			夜間
圧入掘削積込工 砂質土　N≦30	m				第0104号施工単価表
		3.500			夜間

津市

[市単独工事]

第 0028 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ケーシング溶接工 φ1,500	箇所				第0105号施工単価表
		1.000			夜間
ケーシング引上げ工 φ1500	箇所				第0024号単価表
		1.000			夜間
ケーシング撤去工 φ1,500	箇所				第0107号施工単価表
		1.000			夜間
底盤コンクリート打設工 30-18-20(25)	箇所				第0108号施工単価表
		1.000			夜間
機械設置撤去工 φ1,500 揺動圧入	回				第0109号施工単価表
					夜間
立坑水替工	箇所				第0023号施工単価表
		1.000			夜間
排水運搬処理工 φ1,500	箇所				第0110号施工単価表
		1.000			夜間
鋼製ケーシング存置 φ1,500	箇所				第0112号施工単価表
		1.000			

津市

[市単独工事]

第 0028 号 明細表　鋼製ケーシング式土留工及び土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設ケーシング損料等 φ1,500	式	1.000			第0113号施工単価表
現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 0.654 t	回				CB010410(0020) 夜間
合　　計					

第 0029 号 明細表　路面覆工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
円形覆工板設置工 φ1,500	箇所	1.000			第0114号施工単価表 夜間
円形覆工板撤去工 φ1,500	箇所	1.000			第0115号施工単価表 夜間
覆工板損料等 Φ1500	式	1.000			
円形覆工板開閉工 φ1,500	回				第0116号施工単価表 夜間

津市

[市単独工事]

第 0029 号 明細表　路面覆工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0030 号 明細表　組立マンホール（１号組立人孔）（開削）　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	0.200			第0117号施工単価表 夜間
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 配合1:2	m2	1.000			第0033号施工単価表 夜間
組立マンホール設置工（市場単価） １号　3m以下	箇所	1.000			第0118号施工単価表 夜間
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	0.200			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	0.300			
１号マンホール 斜壁　600×900×300	個	1.000			

津市

[市単独工事]

第 0030 号 明細表　組立マンホール(１号組立人孔)(開削)　　1 式

夜間（８時間）　　(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
１号マンホール 管取付壁（底版付）　900×1500	個				
		1.000			
１号マンホール 削孔　φ150	箇所				
		1.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
マンホール調整リング φ600　50㎜	組				
		1.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0031 号 明細表　組立マンホール(２号組立人孔)(開削)　1 式

夜間（８時間）　(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
２号マンホール 削孔 φ150	箇所				
		3.000			夜間
２号マンホール 削孔 φ200	箇所				
		2.000			夜間
合　計					

第 0032 号 明細表　小型マンホール工(小型塩ビ人孔)(開削)　1 式

夜間（８時間）　(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm	箇所				第0119号施工単価表
		1.000			夜間
小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価） 起点および中間形式 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所				第0120号施工単価表
		3.000			夜間
リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個				
		4.000			

津市

[市単独工事]

第 0032 号 明細表　小型マンホール工(小型塩ビ人孔)(開削)　1 式

夜間（８時間）　(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		4.000			
合　計					

第 0033 号 明細表　組立マンホール(１号組立人孔)(推進)　1 式

夜間（８時間）　(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し	m3				第0117号施工単価表
		0.200			夜間
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 配合1:2	m2				第0033号施工単価表
		0.700			夜間
組立マンホール設置工（市場単価） １号　3m超～4m以下	箇所				第0121号施工単価表
		1.000			夜間
１号マンホール 管取付壁（底版付）　900×1800	個				
		1.000			
１号マンホール 直壁　900×1500	個				
		1.000			

津市

[市単独工事]

第 0033 号 明細表　組立マンホール(１号組立人孔)(推進)　　1 式

夜間（８時間）　　(上段　:前　回　　下段　:今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
１号マンホール 斜壁　600×900×300	個				
		1.000			
マンホール調整リング φ600　50㎜	組				
		1.000			
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋				
		2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組				
		1.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0034 号 明細表　組立マンホール(２号組立人孔)(推進)　　1 式

夜間（８時間）　　(上段　：前　回　　下段　：今　回)

名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 18-8-40BB	m3				第0032号施工単価表
		0.400			夜間
ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 配合1:2	m2				第0033号施工単価表
		1.000			夜間
組立マンホール設置工（市場単価） ２号　4m以下	箇所				第0034号施工単価表
		1.000			夜間
２号マンホール 管取付壁　1200×2100	個				
		1.000			
２号マンホール 直壁　1200×1500	個				
		1.000			
２号マンホール 斜壁　600×1200×300	個				
		1.000			
２号マンホール 底版 有効高150	個				
		1.000			
２号マンホール 調整リング　φ600　50mm	個				
		1.000			

津市

[市単独工事]

第 0034 号 明細表　組立マンホール(２号組立人孔)(推進)　1 式

夜間（８時間）　(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋	2.000			
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 ﾛｯｸ付き転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	1.000			
合　計					

第 0035 号 明細表　組立マンホール(副管)(開削)　1 式

夜間（８時間）　(上段　:前　回　下段　:今　回)

名　称　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	箇所	1.000			第0122号施工単価表 夜間
内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	箇所	1.000			第0123号施工単価表 夜間
内副管取付工（管類無し） 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	箇所	1.000			第0036号施工単価表 夜間
２号貼付型内副管用継手 本管塩ﾋﾞ管用 150×100	個	3.000			

津市

［市単独工事］

第 0035 号 明細表　組立マンホール(副管)(開削)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
塩ﾋﾞ管(副管用接着受口ｶﾗｰ) φ100	個				
		3.000			
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 φ100㎜　長4.0ｍ	本				
		2.000			
塩ﾋﾞ管(副管用90度曲管) φ100	個				
		3.000			
副管固定金具 φ100	組				
		8.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0036 号 明細表　管路土工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3				CB210030(0021)
土砂		10.000			夜間
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3				第0124号施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む)		3.000			夜間
機械掘削工（バックホウ）	m3				第0046号施工単価表
		30.000			夜間
人力投入埋戻工(流用土)	m3				第0125号施工単価表
		10.000			夜間
機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3				第0047号施工単価表
		30.000			夜間
発生土運搬工	m3				第0048号施工単価表
		30.000			夜間
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0037 号 明細表　ます設置工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価） ます径　200㎜	箇所				第0126号施工単価表
		17.000			夜間
合　　計					

第 0038 号 明細表　取付管布設工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所				第0127号施工単価表
		17.000			夜間
埋設標識シート工	m				第0050号施工単価表
		59.000			夜間
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 0039 号 明細表　舗装撤去工(仮復旧)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008) 夜間
		340.000			
舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB440500(0009) 夜間
		161.000			
運搬（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3				第0037号施工単価表 夜間
		24.000			
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3				第0038号施工単価表
		24.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0040 号 明細表　舗装撤去工(取付管仮復旧)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008) 夜間
		100.000			
舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB440500(0009) 夜間
		36.000			
運搬（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3				第0037号施工単価表 夜間
		5.000			
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3				第0038号施工単価表
		5.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0041 号 明細表　舗装仮復旧工(仮復旧)					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0040号施工単価表 夜間
		161.000			
合　　計					

第 0042 号 明細表　舗装仮復旧工(取付管仮復旧)					1 式
夜間（８時間）					（上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0040号施工単価表 夜間
		36.000			
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 0043 号 明細表　舗装撤去工(本管・取付・ウエル・試掘)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008) 夜間
		295.000			
舗装版破砕積込（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2				CB440500(0009) 夜間
		356.000			
運搬（電線共同溝）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3				第0037号施工単価表 夜間
		29.000			
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3				第0038号施工単価表
		29.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0044 号 明細表　舗装一次復旧工(本管・取付・ウエル・試掘)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0013)
		40.000			夜間
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3				第0041号施工単価表
		40.000			夜間
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無し	m2				CB410010(0015)
		346.000			夜間
上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)	m2				第0042号施工単価表
		282.000			夜間
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20)	m2				第0128号施工単価表
		294.000			夜間
基層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20)	m2				第0043号施工単価表
		52.000			夜間
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 再生粗粒度Ａｓ(20)	m2				第0129号施工単価表
		294.000			夜間
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 再生粗粒度Ａｓ(20)	m2				第0044号施工単価表
		52.000			夜間

津市

［市単独工事］

第 0044 号 明細表　舗装一次復旧工(本管・取付・ウエル・試掘)　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 0045 号 明細表　舗装撤去工(鋼製立坑)　1 式

夜間（８時間）　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	31.000			CB430510(0008) 夜間
舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2	16.000			CB440500(0009) 夜間
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	2.000			第0037号施工単価表 夜間
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	2.000			第0038号施工単価表
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0046 号 明細表　舗装仮復旧工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)	m2				第0039号施工単価表 夜間
		5.000			
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2				第0040号施工単価表 夜間
		5.000			
合　　計					

第 0047 号 明細表　舗装一次復旧工(鋼製立坑)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0013) 夜間
		0.500			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3				第0041号施工単価表 夜間
		0.500			
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無し	m2				CB410010(0015) 夜間
		9.000			
上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)	m2				第0042号施工単価表 夜間
		5.000			

津市

[市単独工事]

第 0047 号 明細表　舗装一次復旧工(鋼製立坑)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）	m2				第0043号施工単価表 夜間
		10.000			
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 再生粗粒度Ａｓ(20)	m2				第0044号施工単価表 夜間
		10.000			
合　　計					

第 0048 号 明細表　舗装撤去工(本線)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m				CB430510(0008) 夜間
		33.000			
路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけの撤去有り	m2				CB430010(0025) 夜間
		1,420.000			
殻運搬（路面切削）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3				第0130号施工単価表 夜間
		71.000			
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3				第0038号施工単価表
		71.000			

津市

[市単独工事]

第 0048 号 明細表　舗装撤去工(本線)					1 式 (上段　:前　回　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　計					

第 0049 号 明細表　舗装本復旧工(本線) 夜間（８時間）					1 式 (上段　:前　回　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動	m2	1,420.000			第0131号施工単価表 夜間
合　計					

第 0050 号 明細表　区画線工 夜間（８時間）					1 式 (上段　:前　回　下段　:今　回)
名　称　　規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線(1) 実線 幅 15cm 1.5mm（標準）　白	m	400.000			第0132号施工単価表 夜間
区画線(2) 実線 幅 15cm 1.5mm（標準）　黄	m	130.000			第0133号施工単価表 夜間

[市単独工事]

第 0050 号 明細表　区画線工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
区画線(3) ゼブラ 幅 30cm 1.5mm（標準） 白	m				第0134号施工単価表
		3.000			夜間
区画線(4) ゼブラ 幅 45cm 1.5mm（標準） 白	m				第0135号施工単価表
		14.000			夜間
区画線(5) 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白	m				第0136号施工単価表
		266.000			夜間
区画線(6) 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 黄	m				第0137号施工単価表
		24.000			夜間
区画線(7) 実線 幅 15cm 白 ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 常温	m				第0138号施工単価表
		120.000			夜間
区画線(8) 消去	m				第0139号施工単価表
		10.000			夜間
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0051 号 明細表　既設構造物撤去工(水道管)　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋳鉄管撤去工 径250mm	m				第0140号施工単価表 夜間
		108.000			
鋳鉄管撤去管切断工 エンジンカッター 径250mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	口				第0141号施工単価表 夜間
		25.000			
現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 9.028 t	回				CB010410(0028) 夜間
合　　計					

第 0052 号 明細表　交通管理工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員費	式				第0143号施工単価表 夜間
		1.000			
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 0053 号 明細表　地下水位低下工　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ウエルポイント工	式				第0025号単価表
		1.000			夜間
ウエルポイント埋設工	m				第0027号単価表
		120.000			夜間
ウエルポイント撤去工	m				第0029号単価表
		120.000			夜間
合　　計					

第 0054 号 明細表　交通管理工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員費	式				第0150号施工単価表
		1.000			
合　　計					

津市

[市単独工事]

第 0055 号 明細表　電力設備工　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
低圧受電設備設置撤去工 25kW超え50kW以下	箇所				第0151号施工単価表
		1.000			
架空線移設工	式				第0030号単価表
		1.000			
合　　計					

第 9006 号 明細表　運搬費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設材等運搬費　（往復）	式				第0158号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0159号施工単価表 開削(往復)
		1.000			
仮設材等運搬費　（往復）	式				第0160号施工単価表 推進(往復)
		1.000			
仮設材等積込み取卸し	式				第0161号施工単価表 推進(往復)
		1.000			

津市

[市単独工事]

第 9006 号 明細表　運搬費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
建設機械運搬 切削機	台	1.000			第0038号単価表
合　　計					

第 9007 号 明細表　事業損失防止施設費　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
試掘調査（１）	箇所	4.000			第0039号単価表 夜間
試掘調査(2)	箇所	2.000			第0040号単価表 夜間
観測井戸設置工 M266-2-1	箇所	2.000			第0041号単価表 夜間
家屋調査費	式	1.000			第0164号施工単価表
水素イオン濃度(pH)試験	試料	6.000			

津市

［市単独工事］

第 9007 号 明細表　事業損失防止施設費					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計					

第 9008 号 明細表　役務費					1 式 （上段　：前　回　　下段　：今　回）
名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
電力基本料金 （市単）	式	1.000			
生コンクリート料金割増基本料金 （市単）	式	1.000			第0043号単価表
合　　計					

津市

［市単独工事］

第 9009 号 明細表　技術管理費　　1 式

夜間（８時間）　　（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本管ＴＶ調査工 内径800mm未満	m				第0157号施工単価表 夜間
		221.000			
コーン指数調査 JIS　A　1228　突き固め25回	試料				
		1.000			
合　　計					

第 9010 号 明細表　スクラップ評価額　　1 式

（上段　：前　回　　下段　：今　回）

名　称　　規　格	単　位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ単価 鉄くず（ヘビーH1）	t				
		10.500			
合　　計					

津市

汚泥吸排車運搬工　　第　0001　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鋼材溶接工　　第　0002　号 施工単価表

1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				

津市

鋼材溶接工　　第　0002　号 施工単価表

1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
電力料	ｋＷｈ				
溶接棒	ｋｇ	0.400			
電気溶接機 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

鋼材切断工　　第　0003　号 施工単価表

1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ボンベ入り	m3	0.163			
アセチレンガス ボンベ入り	kg	0.028			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

鋼材切断工　　第　0003　号 施工単価表

1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

薬液注入工　　第　0004　号 施工単価表

691(路線)

1.000 本　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　瞬結	L	353.670			
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　中結	L	530.510			

津市

薬液注入工　　第　0004　号 施工単価表
691(路線)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	1.000			第0005号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	3.620			第0006号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	ＫＬ	0.880			第0007号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			

津市

薬液注入工　　第　0004　号 施工単価表
691(路線)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	本	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0005　号 施工単価表
複相式 粘性土　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二重管ボーリングロッド	m	0.020			
メタルクラウン φ41mm	個	0.030			
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.002			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0005　号 施工単価表
複相式 粘性土　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0006　号 施工単価表
複相式 砂質土　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
二重管ボーリングロッド	m	0.030			
メタルクラウン φ41mm	個	0.040			
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.003			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0006　号 施工単価表
複相式 砂質土　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0007　号 施工単価表
複相式　　1.000 ＫＬ　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
複相用グラウトモニタ φ40.5mm	個	0.020			
注入ホース類 φ12.0mm 4.9Mpa（50kgf/cm2）L=50m×3	組	0.005			
サクションホース φ38.0mm L=3m×3	組	0.003			
諸雑費	式	1.000			
合計	ＫＬ	1.000			

津市

注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）　　第　0007　号 施工単価表
複相式　　1.000 ＫＬ　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	ＫＬ	1.000	当り		

注入設備据付・解体工(車上)　　第　0008　号 施工単価表
1.000 現場　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0002号運転単価表
トラック機械損料	日				

津市

注入設備据付・解体工(車上)　　第　0008　号 施工単価表

1.000 現場　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
トラック損料（注入時）	日				第0004号運転単価表
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

埋戻コンクリート　　第　0009　号 施工単価表

18-8-40BB

10.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0001)
合計	m3	10.000			

津市

埋戻コンクリート　　第　0009　号 施工単価表
18-8-40BB　　10.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m3	1.000	当り		

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）　　第　0010　号 施工単価表
100.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費	式	1.000			

津市

機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）　　第　0010　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0011　号 施工単価表

土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0003)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0012　号 施工単価表
粘性土　N≦5　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0007号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0008号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

津市

圧入掘削積込工　　第　0012　号 施工単価表
粘性土　N≦5　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0013　号 施工単価表
粘性土　5＜Ｎ≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0007号運転単価表

津市

圧入掘削積込工　　第　0013　号 施工単価表
粘性土　5＜N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
クラムシェル運転費	時間				第0008号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0014　号 施工単価表
砂質土　N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

圧入掘削積込工　　第　0014　号 施工単価表
砂質土　N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0007号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0008号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

圧入掘削積込工　　第　0014　号 施工単価表
砂質土　N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工　　第　0015　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング溶接工（m当り）	m	6.300			第0016号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング溶接工（m当り）　　第　0016　号 施工単価表
10.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

ケーシング溶接工（m当り）　　第　0016　号 施工単価表

10.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
溶接工	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0017　号 施工単価表

φ2,000 揺動圧入

10.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0017　号 施工単価表

φ2,000 揺動圧入　　10.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0007号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

ケーシング撤去工　　第　0018　号 施工単価表

φ2,000　　1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費	時間				第0009号運転単価表
ケーシング切断工	m	11.840			第0019号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

津市

ケーシング撤去工　　第　0018　号 施工単価表

φ2,000　　1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング切断工　　第　0019　号 施工単価表

10.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			

津市

ケーシング切断工　　第　0019　号 施工単価表

10.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工　　第　0020　号 施工単価表

30-18-20(25)　　1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	3.100			第0021号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工（m3当り）　　第　0021　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

底盤コンクリート打設工（m3当り）　　第　0021　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生コンクリート 30－18－25（20）	m3	10.400			
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

機械設置撤去工　　第　0022　号 施工単価表
φ2,000 揺動圧入　　1.000 回　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ2,000 揺動圧入	時間				第0007号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			

津市

機械設置撤去工　　第　0022　号 施工単価表
φ2,000 揺動圧入　　1.000 回　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	回	1.000	当り		

立坑水替工　　第　0023　号 施工単価表
1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

津市

立坑水替工　　第　0023　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

排水運搬処理工　　第　0024　号 施工単価表

φ2,000

1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スライム処理工 φ2,000	箇所	1.000			第0025号施工単価表
汚泥吸排車運搬工	m3	1.200			第0026号施工単価表
泥水処分費	m3	1.200			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

スライム処理工　　第　0025　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

汚泥吸排車運搬工　　第　0026　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0001号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

鋼製ケーシング存置　　第　0027　号 施工単価表

φ2,000(t=12mm)

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング刃先 φ2000	個	1.000			
ケーシング φ2000(t=12mm)	m	4.400			

津市

鋼製ケーシング存置　　第　0027　号 施工単価表
φ2,000(t=12mm)　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

仮設ケーシング損料等　　第　0028　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
仮設ケーシング φ2000	回				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

円形覆工板設置工　　第　0029　号 施工単価表
φ2,000　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

円形覆工板撤去工　　第　0030　号 施工単価表

φ2,000　　1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

円形覆工板開閉工　　第　0031　号 施工単価表

φ2,000　　1.000 回　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

津市

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0032　号 施工単価表
18-8-40BB　　10.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)　　第　0033　号 施工単価表
配合1:2　　1.000 m2　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
左官	人				
普通作業員	人				
モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 高炉 1:2	m3	0.020			CB240060(0006)

津市

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)　　第　0033　号 施工単価表
配合1:2　　1.000 m2　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）　　第　0034　号 施工単価表
２号　4m以下　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
組立マンホール設置工 2号　4m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

調整コンクリート　　第　0035　号 施工単価表
18-8-40BB　　10.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し）　　第　0036　号 施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

内副管取付工（管類無し）　　第　0036　号 施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0037　号 施工単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊　　1.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	1.000			CB440510(0010)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金　　第　0038　号 施工単価表
Ａｓ塊　　1.000 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0039　号 施工単価表
粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)　　1.000 m2　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)	m2	1.000			CB410040(0011)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

津市

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0040　号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）　　1.000 m2　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410260(0012)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0041　号 施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0014)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0042　号 施工単価表
粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)　　1.000 m2　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
上層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)	m2	1.000			CB410040(0016)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0043　号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）　　1.000 m2　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410240(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

津市

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0044　号 施工単価表
再生粗粒度Ａｓ(20)　　1.000 m2　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	m2	1.000			CB410260(0018)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0045　号 施工単価表
1.000 式　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

機械掘削工（バックホウ）　　第　0046　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))　　第　0047　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	120.000			
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			

津市

機械投入埋戻工(砕石(RC-40))　　第　0047　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m3	1.000	当り		

発生土運搬工　　第　0048　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0011号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

リブ付硬質塩化ビニル管設置工　　第　0049　号 施工単価表

φ＝１５０㎜

1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径　150㎜	m	1.000			

津市

リブ付硬質塩化ビニル管設置工　　第　0049　号 施工単価表
φ＝１５０㎜　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

埋設標識シート工　　第　0050　号 施工単価表
100.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
表示テープ W=150 2倍	m	100.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

砕石基礎工（市場単価）（砕石(RC-40)）　　第　0051　号 施工単価表
機械施工　　1.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
砕石基礎工 機械施工	m3	1.000			
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0052　号 施工単価表
133.200 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0052　号 施工単価表

133.200 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0053　号 施工単価表

133.200 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0053　号 施工単価表

133.200 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

軽量鋼矢板建込工(両側分)　　第　0054　号 施工単価表

133.200 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
バックホウ運転費	時間				第0005号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

軽量鋼矢板引抜工(両側分)　　第　0055　号 施工単価表

133.200 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	133.200			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

土留支保工（軽量金属支保工）設置工　　第　0056　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工　　第　0057　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

土留支保工（軽量金属支保工）設置工　　第　0058　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

土留支保工（軽量金属支保工）撤去工　　第　0059　号 施工単価表

100.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

軽量鋼矢板賃料　　第　0060　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

軽量鋼矢板賃料　　第　0061　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
賃料	式	1.000			
軽量矢板修理及び損耗費 軽量型	回・t				

軽量鋼矢板賃料　　第　0061　号 施工単価表
転用グループ 1　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（腹起し）　　第　0062　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ｱﾙﾐ腹起し賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

支保材賃料（水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ）　第　0063　号 施工単価表

1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ賃料	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

支保材賃料（水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ）　第　0064　号 施工単価表

1.000 式　当り

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ポンプ運転工　　第　0065　号 施工単価表
作業時排水 商用電源　　1.000 日　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ポンプ 機械損料	日				第0013号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

据付・撤去工　　第　0066　号 施工単価表

1.000 現場　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
合計	現場	1.000			
単位当り	現場	1.000	当り		

発生土運搬工　　第　0067　号 施工単価表

10.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック運転費【基準】	日				第0011号運転単価表
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

推進工機械器具損料(1)　　第　0068　号 施工単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
推進機等損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

ケーシング類撤去工(低耐荷力泥水)　　第　0069　号 施工単価表

200㎜ 塩ビ管体長1.0m

1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

津市

ケーシング類撤去工(低耐荷力泥水)　　第　0069　号 施工単価表
200mm 塩ビ管体長1.0m　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0014号運転単価表
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

坑口工(低耐荷力泥水)　　第　0070　号 施工単価表
発進　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				

津市

坑口工(低耐荷力泥水)　　第　0070　号 施工単価表
発進　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
止水器	組	1.000			
鋼材溶接工	m	1.900			第0071号施工単価表
鋼材切断工	m	3.800			第0003号施工単価表
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

鋼材溶接工　　第　0071　号 施工単価表

1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
電力量料金	ｋＷｈ				
溶接棒	ｋｇ	0.400			
電気溶接機 機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			

津市

鋼材溶接工　　第　0071　号 施工単価表

1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

坑口工(低耐荷力泥水)　　第　0072　号 施工単価表

到達

1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				
普通作業員	人				
止水器	組	1.000			

津市

坑口工(低耐荷力泥水)　　第　0072　号 施工単価表
到達　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
鋼材溶接工	m	1.900			第0071号施工単価表
鋼材切断工	m	3.800			第0003号施工単価表
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

鏡切り工(低耐荷力泥水)　　第　0073　号 施工単価表
200mm　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
鏡切り工 小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)	m	1.200			第0074号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

鏡切り工　　第　0074　号 施工単価表
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
溶接工	人				

津市

鏡切り工　　第　0074　号 施工単価表
小型立坑(鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ)　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

推進設備工(低耐荷力泥水)　　第　0075　号 施工単価表
1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

津市

推進設備工(低耐荷力泥水)　　第　0075　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
電工	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

推進設備等据換工(低耐荷力泥水)　　第　0076　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
電工	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

津市

推進設備等据換工(低耐荷力泥水)　　第　0076　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

先導体据付撤去工(低耐荷力泥水)　　第　0077　号 施工単価表

分割回収　　1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

津市

先導体据付撤去工(低耐荷力泥水)　　第　0077　号 施工単価表
分割回収　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

配管材設置撤去工(低耐荷力泥水)　　第　0078　号 施工単価表
100.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				
普通作業員	人				
合計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

送泥ポンプ据付撤去工(低耐荷力泥水)　　第　0079　号 施工単価表

1.000 台　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
配管工	人				
電工	人				
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			

津市

送泥ポンプ据付撤去工(低耐荷力泥水)　　第　0079　号 施工単価表

1.000 台　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

排泥ポンプ据付撤去工(低耐荷力泥水)　　第　0080　号 施工単価表

1.000 台　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
配管工	人				
電工	人				

津市

排泥ポンプ据付撤去工(低耐荷力泥水)　　第　0080　号 施工単価表

1.000 台　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
クレーン付トラック運転【基準】	日				第0014号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

汚泥吸排車運搬工　　第　0081　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
汚泥吸排車機械運転費【基準】	日				第0001号運転単価表

津市

汚泥吸排車運搬工　　第　0081　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

作泥材(低耐荷力泥水)　　第　0082　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
作泥材 粘土	t	0.900			
作泥材 ベントナイト	kg	150.000			
作泥材　ＣＭＣ	kg	5.200			

津市

作泥材(低耐荷力泥水)　　第　0082　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
水	m3	4.800			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

薬液注入工　　第　0083　号 施工単価表

M691-1(690上流)　　1.000 本　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

薬液注入工　　第　0083　号 施工単価表
M691-1(690上流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　瞬結	L	357.740			
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　中結	L	536.610			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	1.000			第0005号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	3.650			第0006号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	ＫＬ	0.890			第0007号施工単価表

津市

薬液注入工　　第　0083　号 施工単価表
M691-1(690上流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

薬液注入工　　第　0084　号 施工単価表
M691-1(266-2上流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

薬液注入工　　第　0084　号 施工単価表
M691-1(266-2上流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　瞬結	L	348.020			
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　中結	L	522.040			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	1.000			第0005号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	3.650			第0006号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	ＫＬ	0.870			第0007号施工単価表

津市

薬液注入工　　第　0084　号 施工単価表
M691-1(266-2上流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

薬液注入工　　第　0085　号 施工単価表
M266-2-1(下流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

薬液注入工　　第　0085　号 施工単価表
M266-2-1(下流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　瞬結	L	413.890			
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　中結	L	413.890			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	1.000			第0005号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	3.860			第0006号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	ＫＬ	0.830			第0007号施工単価表

津市

薬液注入工　　第　0085　号 施工単価表
M266-2-1(下流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

薬液注入工　　第　0086　号 施工単価表
M690-1(下流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

薬液注入工　　第　0086　号 施工単価表
M690-1(下流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　瞬結	L	339.240			
地盤薬液注入用薬液 溶液型　無機　中結	L	508.860			
ボーリングマシン 機械損料	日				
薬液注入施工機器 薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ　5～20L/min×2	日				
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 粘性土	m	1.000			第0005号施工単価表
削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式 砂質土	m	3.650			第0006号施工単価表
注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法） 複相式	ＫＬ	0.850			第0007号施工単価表

津市

薬液注入工　　第　0086　号 施工単価表
M690-1(下流)　　1.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	本	1.000			
単位当り	本	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0087　号 施工単価表
粘性土　N≦5　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

圧入掘削積込工　　第　0087　号 施工単価表
粘性土　N≦5　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0016号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

圧入掘削積込工　　第　0088　号 施工単価表
粘性土　5＜Ｎ≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0016号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

津市

圧入掘削積込工　　第　0088　号 施工単価表
粘性土　5＜N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0089　号 施工単価表
砂質土　N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表

津市

圧入掘削積込工　　第　0089　号 施工単価表
砂質土　N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
クラムシェル運転費	時間				第0016号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工　　第　0090　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング溶接工（m当り）	m	5.700			第0016号施工単価表

津市

ケーシング溶接工　　第　0090　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0091　号 施工単価表
φ1,800 揺動圧入　　10.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表

津市

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0091　号 施工単価表
φ1,800 揺動圧入　　10.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング撤去工　　第　0092　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

ケーシング撤去工　　第　0092　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費	時間				第0009号運転単価表
ケーシング切断工	m	11.100			第0019号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

底盤コンクリート打設工　　第　0093　号 施工単価表
30-18-20(25)　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	2.500			第0021号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

機械設置撤去工　　第　0094　号 施工単価表
φ1,800 揺動圧入　　1.000 回　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

津市

機械設置撤去工　　第　0094　号 施工単価表
φ1,800 揺動圧入　　1.000 回　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
圧入機械運転費 φ1,800 揺動圧入	時間				第0015号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

排水運搬処理工　　第　0095　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スライム処理工 φ1,800	箇所	1.000			第0096号施工単価表

津市

排水運搬処理工　　第　0095　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
汚泥吸排車運搬工	m3	1.000			第0026号施工単価表
泥水処分費	m3	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

スライム処理工　　第　0096　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				

スライム処理工　　第　0096　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

鋼製ケーシング存置　　第　0097　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング刃先 φ1800	個	1.000			
ケーシング φ1800(t=12mm)	m	4.400			

津市

鋼製ケーシング存置　　第　0097　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

仮設ケーシング損料等　　第　0098　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
仮設ケーシング φ1800	回				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

円形覆工板設置工　　第　0099　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

円形覆工板撤去工　　第　0100　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

円形覆工板開閉工　　第　0101　号 施工単価表
φ1,800　　1.000 回　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

津市

圧入掘削積込工　　第　0102　号 施工単価表
粘性土　N≦5　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0017号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0018号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			

津市

圧入掘削積込工　　第　0102　号 施工単価表
粘性土　N≦5　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0103　号 施工単価表
粘性土　5＜Ｎ≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0017号運転単価表

津市

圧入掘削積込工　　第　0103　号 施工単価表
粘性土　5＜N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
クラムシェル運転費	時間				第0018号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

圧入掘削積込工　　第　0104　号 施工単価表
砂質土　N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

圧入掘削積込工　　第　0104　号 施工単価表
砂質土　N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0017号運転単価表
クラムシェル運転費	時間				第0018号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1.000			

津市

圧入掘削積込工　　第　0104　号 施工単価表
砂質土　N≦30　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

ケーシング溶接工　　第　0105　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング溶接工（m当り）	m	4.700			第0016号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0106　号 施工単価表
φ1,500 揺動圧入　　10.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

ケーシング引き上げ工（m当り）　　第　0106　号 施工単価表

φ1,500 揺動圧入　　10.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0017号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

ケーシング撤去工　　第　0107　号 施工単価表

φ1,500　　1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費	時間				第0009号運転単価表
ケーシング切断工	m	10.200			第0019号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			

津市

ケーシング撤去工　　第　0107　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	箇所	1.000	当り		

底盤コンクリート打設工　　第　0108　号 施工単価表
30-18-20(25)　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
底盤コンクリート打設工（m3当り）	m3	1.800			第0021号施工単価表
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

機械設置撤去工　　第　0109　号 施工単価表
φ1,500 揺動圧入　　1.000 回　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

機械設置撤去工　　第　0109　号 施工単価表

φ1,500 揺動圧入　　1.000 回　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
圧入機械運転費 φ1,500 揺動圧入	時間				第0017号運転単価表
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

津市

排水運搬処理工　　第　0110　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
スライム処理工 φ1,500	箇所	1.000			第0111号施工単価表
汚泥吸排車運搬工	m3	0.700			第0026号施工単価表
泥水処分費	m3	0.700			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

スライム処理工　　第　0111　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

スライム処理工　　第　0111　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

鋼製ケーシング存置　　第　0112　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング刃先 φ1500	個	1.000			

津市

鋼製ケーシング存置　　第　0112　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ケーシング φ1500(t=12mm)	m	4.100			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

仮設ケーシング損料等　　第　0113　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
仮設ケーシング φ1500	回				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

円形覆工板設置工　　第　0114　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

円形覆工板撤去工　　第　0115　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

円形覆工板開閉工　　第　0116　号 施工単価表
φ1,500　　1.000 回　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費【基準】	時間				第0010号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			
単位当り	回	1.000	当り		

津市

コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0117　号 施工単価表
小型構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し　　10.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0005)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）　　第　0118　号 施工単価表
１号　3m以下　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
組立マンホール設置工 1号　3m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）　第　0119　号 施工単価表
起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm　1.000 箇所　当り
夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）　第　0120　号 施工単価表
起点および中間形式 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm　1.000 箇所　当り
夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
小型マンホール工（塩化ビニル製）径300mm 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm	箇所	1.000			
鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	1.000			

小型マンホール工（塩化ビニル製）（市場単価）　第　0120　号 施工単価表
起点および中間形式 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm　1.000 箇所　当り
夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）　第　0121　号 施工単価表
１号　3m超～4m以下　1.000 箇所　当り
夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
組立マンホール設置工 1号　3m超～4m以下	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

内副管取付工（管類無し）　　第　0122　号 施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

内副管取付工（管類無し）　　第　0123　号 施工単価表
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　　1.000 箇所　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)　　第　0124　号 施工単価表
土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　1.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0022)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

人力投入埋戻工(流用土)　　第　0125　号 施工単価表
100.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3	100.000			CB210450(0002)
諸雑費	式	1.000			

津市

人力投入埋戻工(流用土)　　第　0125　号 施工単価表

100.000 m3　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）（市場単価）　　第　0126　号 施工単価表

ます径　200mm

1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ます設置工（塩化ビニル製） ます径　200mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

取付管布設および支管取付(市場単価)　　第　0127　号 施工単価表

1.000 箇所　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
取付管布設および支管取付工 管径　100mm	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0128　号 施工単価表

1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）　　1.000 m2　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	1.000			CB410240(0023)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

津市

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0129　号 施工単価表
再生粗粒度Ａｓ(20)　　1.000 m2　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	m2	1.000			CB410260(0024)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

殻運搬（路面切削）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　　第　0130　号 施工単価表
100.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬（路面切削）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3	100.000			CB430020(0026)
合計	m3	100.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）　第　0131　号 施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動　1.000 m2　当り
夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動 ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)	m2	1.000			CB410260(0027)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

区画線(1)　第　0132　号 施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm（標準）　白　1,000.000 m　当り
夜間（８時間）

名　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			

区画線(1)　　第　0132　号 施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　　当り
夜間 (８時間)

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(2)　　第　0133　号 施工単価表
実線 幅 15cm 1.5mm (標準)　黄　　1,000.000 m　　当り
夜間 (８時間)

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000			

津市

区画線(2)　　第　0133　号 施工単価表

実線 幅 15cm 1.5mm (標準)　黄　　1,000.000 m　　当り

夜間 (８時間)

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 黄 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	44.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

区画線(3)　　第　0134　号 施工単価表

ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　　当り

夜間 (８時間)

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm､時間的制約 無､機･労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,130.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	50.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	50.000			
軽油 一般用	L	84.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			

津市

区画線(3)　　第　0134　号 施工単価表
ゼブラ 幅 30cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　　当り
夜間 (８時間)

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(4)　　第　0135　号 施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　　当り
夜間 (８時間)

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm､時間的制約 無､機･労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	1,700.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	75.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	75.000			
軽油 一般用	L	98.000			

津市

区画線(4)　　第　0135　号 施工単価表
ゼブラ 幅 45cm 1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　　当り
夜間 (８時間)

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(5)　　第　0136　号 施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm (換算)　1.5mm (標準)　白　　1,000.000 m　　当り
夜間 (８時間)

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 白 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			

区画線(5)　　第　0136　号 施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 白　　1,000.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

区画線(6)　　第　0137　号 施工単価表
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 黄　　1,000.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 夜間	m	1,000.000			

区画線(6)　　第　0137　号 施工単価表

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算） 1.5mm（標準） 黄　　1,000.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 黄 比重2.0	kg	570.000			
接着用プライマー 区画線用 色- 比重0.9	kg	25.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色- 比重-	kg	25.000			
軽油 一般用	L	110.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

区画線(7)　　第　0138　号 施工単価表

実線 幅 15cm 白 ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 常温　　1,000.000 m　　当り

夜間 (８時間)

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000			
路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	L	50.000			
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)色-比重-	kg	39.000			
軽油 一般用	L	34.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

区画線(8)　　第　0139　号 施工単価表
消去　　1,000.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
区画線消去工 削取り式 15cm換算、時間的制約 無、機・労 夜間	m	1,000.000			
軽油 一般用	L	67.000			
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	L	37.000			
合計	m	1,000.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鋳鉄管撤去工　　第　0140　号 施工単価表
径250mm　　10.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
配管工	人				

津市

鋳鉄管撤去工　　第　0140　号 施工単価表
径250㎜　　10.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
トラック運転費	時間				第0002号運転単価表
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

鋳鉄管撤去管切断工　　第　0141　号 施工単価表
エンジンカッター 径250㎜ ダクタイル鋳鉄管(FCD)　　1.000 口　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

鋳鉄管撤去管切断工　　第　0141　号 施工単価表
エンジンカッター 径250mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)　　1.000 口　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
エンジンカッター損料 径250mm	日				第0142号施工単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

エンジンカッター損料　　第　0142　号 施工単価表
径250mm　　1.000 日　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
エンジンカッター損料 φ250,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	日				
合計	日	1.000			

津市

エンジンカッター損料　　第　0142　号 施工単価表
径250mm　　1.000 日　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	日	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0143　号 施工単価表
1.000 式　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

ウエルポイント設置工　　第　0144　号 施工単価表
サンドフィルター使用無　　100.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

ウエルポイント設置工　　第　0144　号 施工単価表
サンドフィルター使用無　　100.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイント撤去工　　第　0145　号 施工単価表
100.000 本　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

ウエルポイント撤去工　　第　0145　号 施工単価表

100.000 本　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	本	100.000			
単位当り	本	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ設置・撤去工　　第　0146　号 施工単価表

設置・撤去

1.000 組　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				

津市

ウエルポイントポンプ設置・撤去工　　第　0146　号 施工単価表

設置・撤去　　1.000 組　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			

津市

ウエルポイントポンプ設置・撤去工　　第　0146　号 施工単価表

設置・撤去　　1.000 組　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	組	1.000			
単位当り	組	1.000	当り		

ウエルポイントポンプ運転管理工　　第　0147　号 施工単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			

津市

ウエルポイントポンプ運転管理工　　第　0147　号 施工単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	日	1.000	当り		

ジェット装置損料　　第　0148　号 施工単価表

1.000 式　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ジェット装置損料 供用１ヵ月当り	日				
ジェット装置損料 １現場当り	組	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

建設廃棄物受入れ料金　　第　0149　号 施工単価表
Ａｓ塊　　1.000 m3　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

交通誘導警備員費　　第　0150　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員Ｂ	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

低圧受電設備設置撤去工　　第　0151　号 施工単価表
25kW超え50kW以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
コンクリート柱 7m-19cm　4.2kN	本	1.000			
低圧ピン碍子 中	個	3.000			
軽腕金 1.2m	本	1.000			
アームタイ 2.3－25－945	本	1.000			
装柱金具 Uボルト　13-220	個	1.000			
亜鉛メッキ鋼撚線 2種、A級、22sq	kg	1.200			
巻き付けグリップ 22sq	個	4.000			

津市

低圧受電設備設置撤去工　　第　0151　号 施工単価表
25kW超え50kW以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
エントランスキャップ VE70	個	1.000			
足場ボルト CP用	本	8.000			
金属製可とう電線管（プリカチューブ） 76mm	m	1.000			
ステンレスベルト SFBT-10	m	4.000			
ステンレスベルト SFBT-10締金具	個	5.000			
根かせ コンクリートA形	個	1.000			
電線管 VE70	m	4.000			

津市

低圧受電設備設置撤去工　　第　0151　号 施工単価表
25kW超え50kW以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
電線管 VE16	m	2.000			
接地棒	本	2.000			
電　線 VVR100ｓｑ-3ｃ	m	4.000			
電　線 Ⅳ 5.5	m	3.000			
玉碍子 100×100	個	1.000			
仮設ボックス 屋外用600×700×200	個	1.000			
漏電遮断器	個	1.000			

津市

低圧受電設備設置撤去工　　第　0151　号 施工単価表
25kW超え50kW以下　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
漏電遮断器	個	3.000			
漏電遮断器	個	1.000			
低圧ブレーカー	台	1.000			
進相コンデンサー 200V、250μF	個	1.000			
進相コンデンサー 200V、200μF	個	2.000			
進相コンデンサー 200V、150μF	個	2.000			
電工	人				

津市

低圧受電設備設置撤去工 25kW超え50kW以下				第　0151　号 施工単価表 1.000 箇所　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

仮設材等運搬費　(往復)				第　0152　号 施工単価表 1.000 式　　当り	
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			

津市

仮設材等運搬費　（往復）　　第　0152　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し　　第　0153　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			

津市

仮設材等積込み取卸し					第　0153　号 施工単価表 1.000 式　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

重建設機械分解組立輸送（往復）					第　0154　号 施工単価表 1.000 回　　当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊作業員	人				
ラフテレーンクレーン賃料 排出ガス対策型	日				
運搬費等率	式	1.000			
諸雑費	式	1.000			
合計	回	1.000			

津市

重建設機械分解組立輸送（往復）　　第　0154　号 施工単価表

1.000 回　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	回	1.000	当り		

土質ボーリング工　　第　0155　号 施工単価表

φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）　粘土・シルト　　1.000 m　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア） 粘性土・シルト	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

条　件　名　称	条　件　値
孔径	φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
地質	粘土・シルト
せん孔深度	50ｍ以下
せん孔方向	鉛直下方

津市

土質ボーリング工　　第　0156　号 施工単価表
φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土　　1.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
土質ボーリングφ６６ｍｍ（ノンコア） 砂・砂質土	m	1.000			
合計	m	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

条　件　名　称	条　件　値
孔径	φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）
地質	砂・砂質土
せん孔深度	50m以下
せん孔方向	鉛直下方

本管ＴＶ調査工　　第　0157　号 施工単価表
内径800mm未満　　400.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
測量技師	人				
測量技師補	人				

津市

本管ＴＶ調査工　　第　0157　号 施工単価表
内径800㎜未満　　400.000 m　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
普通作業員	人				
ＴＶカメラ搭載車運転工	日				第0019号運転単価表
合計	m	400.000			
単位当り	m	1.000	当り		

仮設材等運搬費　（往復）　　第　0158　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			

津市

仮設材等運搬費　（往復）　　第　0158　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し　　第　0159　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			

仮設材等積込み取卸し　　第　0159　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等運搬費　（往復）　　第　0160　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
運搬費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

仮設材等積込み取卸し　　第　0161　号 施工単価表
1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
積込みのみ	t.				

仮設材等積込み取卸し　　第　0161　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
取卸しのみ	t.				
積込みのみ	t.				
取卸しのみ	t.				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

建設機械運搬費　　第　0162　号 施工単価表

往路

1.000 台　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トレーラ	台	1.000			

津市

建設機械運搬費　　第　0162　号 施工単価表
往路　　1.000 台　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

建設機械運搬費　　第　0163　号 施工単価表
復路　　1.000 台　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トレーラ	台	1.000			
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

家屋調査費　　第　0164　号 施工単価表

1.000 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
工作物 100m2未満	箇所	4.000			第0165号施工単価表
諸経費等	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

工作物　　第　0165　号 施工単価表

100m2未満

1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
技師Ａ	人				
技師Ｂ	人				

工作物　　第　0165　号 施工単価表
100m2未満　　1.000 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
技師C	人				
技師A	人				
技師C	人				
技師D	人				
材料費等	%				
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SB01　　推進工(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ))　　第　0001　号単価表
夜間　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
溶接工	人				
クレーン装置付きトラック運転費	日				第0002号単価表
推進工機械器具損料	日				第0003号単価表
トラック機械損料	日				
諸雑費	式	1.000			

津市

SB01　　推進工(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ))　　第　0001　号単価表
夜間　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SB0103　　クレーン装置付きトラック運転費　　第　0002　号単価表
夜間　　1　日　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

SB0104　　推進工機械器具損料　　第　0003　号単価表
夜間　　1　日　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
推進機損料	日				
電気溶接機 機械損料	日				
グラウトポンプ 機械損料	日				
水槽 機械損料	供日				
油圧ホース	日				
キャブタイヤケーブル	日				
接続ロッド	日				
スイベルロッド	日				

津市

SB0104　　推進工機械器具損料　　第　0003　号単価表
夜間　　1　日　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ウォータースイベル	日				
スイベルヘッド	日				
合　　計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

SB02　　塩ビ管挿入工　　第　0004　号単価表
夜間　　Φ150　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付きトラック運転費	日				第0002号単価表
塩ビ管挿入機械器具損料	日				第0005号単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SB0201　　塩ビ管挿入機械器具損料　　第　0005　号単価表
1　日　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
モータウインチ機械損料	日				
レバーブロック　機械損料	供日				
合　　計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

SB03　　中込め注入工　　第　0006　号単価表
夜間　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
グラウトポンプ 機械損料	日				
グラウトミキサ 機械損料	日				
注入材料費(1)	m3	2.200			第0007号単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			

津市

SB03　　中込め注入工　　第　0006　号単価表
夜間　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り	m3	1.000	当り		

SB0301　　注入材料費(1)　　第　0007　号単価表
1 m3　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通ポルトランドセメント	t	0.500			
作泥材 ベントナイト	kg	100.000			
水	m3	0.800			
合　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0010　　管布設工　　第　0008　号単価表
夜間　　Φ150　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SB11　　坑口工(鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(一重ｹｰｼﾝｸﾞ))　　第　0009　号単価表
夜間　　φ300　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人				
止水器(ケーシング) φ300	組	1.000			
鋼材溶接工	m	2.000			第0002号施工単価表
鋼材切断工	m	4.700			第0003号施工単価表
クレーン装置付きトラック運転費	日				第0002号単価表
諸雑費	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SB04　　既設人孔到達工　　第　0010　号単価表
夜間　　Φ300　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
推進機損料	日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SB13　　鏡切り　　第　0011　号単価表
夜間　　Φ300　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
鋼材切断工	m	1.800			第0003号施工単価表 夜間
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SB14　　推進設備工　　第　0012　号単価表
夜間　　Φ300　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
溶接工	人				
クレーン装置付きトラック運転費	日				第0002号単価表
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SB15　　中込注入設備工（設置・撤去）　　第　0013　号単価表
夜間　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付きトラック運転費	日				第0002号単価表
諸雑費	式	1.000			
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S010152　　機械投入埋戻工（RC-40）　　第　0014　号単価表
夜間　　1 m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	1.200			
機械投入埋戻工（バックホウ埋戻）	m3	1.000			第0010号施工単価表
合　　計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SA25623　　ケーシング引上げ工　　第　0015　号単価表
夜間　　φ2000　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ケーシング引き上げ工（m当り） φ2,000 揺動圧入	m	0.900			第0017号施工単価表 夜間
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SY01　　推進工（泥水式）　　第　0016　号単価表
夜間　　1　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
滑材	ﾘｯﾄﾙ				
クレーン装置付トラック運転費	日				第0017号単価表
推進工機械器具損料(1)	日				第0068号施工単価表
推進工機械器具損料(2)	日				第0018号単価表
推進工機械器具損料(3)	日				第0019号単価表

津市

SY01　　推進工（泥水式）　　第　0016　号単価表
夜間　　1 m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
諸雑費	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SY0101　　クレーン装置付トラック運転費　　第　0017　号単価表
夜間　　1　日　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合　　計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

SY0104　　推進工機械器具損料(2)　　第　0018　号単価表
1　日　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
推進器具類損料（固定部）	日				
推進器具類損料（変動部）	m	26.275			
合計	式	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

SY0105　　推進工機械器具損料(3)　　第　0019　号単価表
1　日　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
送泥ポンプ	日				
排泥ポンプ	日				
立坑バイパス装置	日				
排泥水量測定装置	日				
ユニット式泥水処理装置	日				
トラック機械損料	供日				
合　　計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

SJ0020　　管布設工　　第　0020　号単価表
夜間　　Φ200　　100　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合　　計	m	100.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

SY24　　泥水処理装置据付撤去工　　第　0021　号単価表
夜間　　1 基　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
クレーン装置付トラック運転費	日				第0017号単価表
合　　計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

津市

SJ0030　　注入設備(トラック)損料　　第　0022　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
トラック機械損料	時間				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SA25624　　ケーシング引上げ工　　第　0023　号単価表
夜間　　φ1800
1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ケーシング引き上げ工（m当り） φ1,800 揺動圧入	m	0.900			第0091号施工単価表 夜間
合　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SA25625　　ケーシング引上げ工　　第　0024　号単価表
夜間　　φ1500　　1 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ケーシング引き上げ工（m当り） φ1,500 揺動圧入	m	0.900			第0106号施工単価表 夜間
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SW0001　　ウエルポイント工　　第　0025　号単価表
夜間　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ウエルポイント設置工 サンドフィルター使用無	本	59.000			第0144号施工単価表 夜間
ウエルポイント撤去工	本	59.000			第0145号施工単価表 夜間
ウエルポイントポンプ設置・撤去工 設置・撤去	組	1.000			第0146号施工単価表 夜間
ウエルポイントポンプ運転管理工	日				第0147号施工単価表 夜間
ウエルポイント工損料	式	1.000			第0026号単価表
ジェット装置損料	式	1.000			第0148号施工単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SW0002　　ウエルポイント工損料　　第　0026　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ウェルポイントポンプ損料 供用１ヵ月当り	月				
ウェルポイントポンプ損料 １現場当り	組	1.000			
ウェルポイント損料 供用１ヵ月当り	月				
ウェルポイント損料 １現場当り	本	43.000			
ヘッダーライン損料 供用１ヵ月当り	月				
ヘッダーライン損料 １現場当り	m	87.000			
諸雑費	式	1.000			
合　計	式	1.000			

津市

SW0002　　ウエルポイント工損料					第　0026　号単価表 1 式　　当り
名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SJ0490　　ウエルポイント埋設工　　第　0027　号単価表
夜間　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	10.000			CB430510(0008) 夜間
舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2	5.000			CB440500(0009) 夜間
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.750			第0037号施工単価表 夜間
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.750			第0149号施工単価表
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	1.750			CB210030(0029) 夜間
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	1.580			CB210410(0030) 夜間
埋戻し RC-40	m3	0.490			第0028号単価表 夜間
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	5.000			第0040号施工単価表 夜間

津市

SJ0490　　ウエルポイント埋設工　　第　0027　号単価表
夜間　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0450　　埋戻し　　第　0028　号単価表
夜間　　RC-40　　10　m3　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	10.000			CB210410(0030)
再生クラッシャーラン ＲＣ－40	m3	12.000			
合　　計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

津市

SJ0500　　ウエルポイント撤去工　　第　0029　号単価表
夜間　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2	5.000			CB440500(0009) 夜間
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.250			第0037号施工単価表 夜間
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.250			第0149号施工単価表
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	2.070			CB210030(0029) 夜間
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	2.070			第0041号施工単価表 夜間
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	1.500			CB210410(0030) 夜間
上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)	m2	5.000			第0039号施工単価表 夜間
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	5.000			第0040号施工単価表 夜間

津市

SJ0500　　ウエルポイント撤去工　　第　0029　号単価表
夜間　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0510　　架空線移設工　　第　0030　号単価表
1　式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
第一次移設材料費	式	1.000			第0031号単価表
第一次移設工事費	式	1.000			第0032号単価表
第二次移設工事費	式	1.000			第0033号単価表
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0520　　第一次移設材料費　　第　0031　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機器腕金 中電柱用L=2000(Φ250～290)ｱｰﾑﾀｲ付	組	1.000			
特殊吊架金物	組	1.000			
通信ケーブル FCPEV－0.9mm－3PSS	m	189.000			
引留めバンド 4BD－HD－23	組	2.000			
架空線付属材料	スパン	1.000			
配線付属材料	組	1.000			
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SJ0530　　第一次移設工事費　　第　0032　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
架空線架設	スパン	4.000			
ケーブル防護カバー取付	m	5.000			
引留めバンド取付	組	2.000			
特殊吊バンド取付	組	1.000			
腕金取付	組	1.000			
端子箱内接続作業 端子組替	個	1.000			
立上り管ケーブル取替工事 10m作業費	組	1.000			
架空線撤去 バンド・ケーブル込	スパン	4.000			

津市

SJ0530　　第一次移設工事費　　第　0032　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0540　　第二次移設工事費　　第　0033　号単価表
1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
架空線架設	m	5.000			
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

S6003　　観測井戸設置工　　第　0034　号単価表
夜間　　M691-1　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
観測井戸	m	4.650			第0035号単価表 夜間
土質ボーリング M691-1	式	1.000			第0036号単価表 夜間
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S6000　　観測井戸　　第　0035　号単価表
夜間　　10　m　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
普通作業員	人				
配管工	人				
硬質塩ビ管（ＶＵ）スリーブ無 φ40mm　長4.0ｍ	本	2.575			
砂	m3	0.040			
諸雑費類（端数処理有・率無）	式	1.000			
合　　計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

津市

S6001　　土質ボーリング　　第　0036　号単価表
夜間　　M691-1　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土質ボーリング工 φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト	m	1.000			第0155号施工単価表 夜間
土質ボーリング工 φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土	m	3.650			第0156号施工単価表 夜間
諸経費	式	1.000			
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SJ0560　生コンクリート料金割増基本料金（補助）　第 0037 号単価表　1 式 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート割増基本料金	回				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0550　建設機械運搬 切削機　第 0038 号単価表　1 台 当り

名称	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費 往路	台	1.000			第0162号施工単価表
建設機械運搬費 復路	台	1.000			第0163号施工単価表
合計	台	1.000			
単位当り	台	1.000	当り		

SJ0600　　試掘調査（１）　　第　0039　号単価表
夜間　　10　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	20.000			CB430510(0008) 夜間
舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2	10.000			CB440500(0009) 夜間
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	0.500			第0037号施工単価表 夜間
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	0.500			第0149号施工単価表
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	7.500			CB210100(0013) 夜間
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂 現場制約あり	m3	5.000			CB210100(0031) 夜間
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	11.250			CB210410(0030) 夜間
埋戻し RC-40	m3	1.250			第0028号単価表 夜間

津市

SJ0600　　試掘調査(1)　　第　0039　号単価表
夜間　　10 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	10.000			第0040号施工単価表 夜間
合　　計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

SJ0610　　試掘調査(2)　　第　0040　号単価表
夜間　　10　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	60.000			CB430510(0008) 夜間
舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2	20.000			CB440500(0009) 夜間
運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	m3	3.000			第0037号施工単価表 夜間
建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊	m3	3.000			第0149号施工単価表
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂 上記以外(小規模)	m3	17.000			CB210100(0013) 夜間
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂 現場制約あり	m3	10.000			CB210100(0031) 夜間
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂	m3	24.300			CB210410(0030) 夜間
埋戻し RC-40	m3	1.700			第0028号単価表 夜間

津市

SJ0610　　試掘調査(2)　　第　0040　号単価表
夜間　　10 箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
上層路盤(車道・路肩部)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)	m2	20.000			第0039号施工単価表 夜間
表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13)	m2	20.000			第0040号施工単価表 夜間
合　　計	箇所	10.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S6004　　観測井戸設置工　　第　0041　号単価表
夜間　　M266-2-1　　1　箇所　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
観測井戸	m	4.860			第0035号単価表 夜間
土質ボーリング M266-2-1	式	1.000			第0042号単価表 夜間
合　　計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

津市

S6005　　土質ボーリング　　第　0042　号単価表
夜間　　M266-2-1　　1 式　　当り

名　　称	単位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土質ボーリング工 φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘土・シルト	m	1.000			第0155号施工単価表 夜間
土質ボーリング工 φ 66mm（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土	m	3.860			第0156号施工単価表 夜間
諸経費	式	1.000			
合　　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

SJ0570 生コンクリート料金割増基本料金 (市単)					第 0043 号単価表 1 式 当り
名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
生コンクリート割増基本料金	回				
合　計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

津市

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0001) 夜間	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	無筋･鉄筋構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB210450(0002) 夜間	タンパ締固め(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3				
CB210110(0003) 夜間	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB010410(0004) 夜間	現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下
CB240010(0005) 夜間	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	小型構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB240060(0006) 夜間	モルタル練(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			ｾﾒﾝﾄ種類	高炉
					混合比	1:2

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0007) 夜間	コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			構造物種別	無筋･鉄筋構造物
					ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増無し
CB430510(0008) 夜間	舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m			舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
					ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下
CB440500(0009) 夜間	舗装版破砕積込（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2				
CB440510(0010) 夜間	運搬（電線共同溝）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3			積載区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
CB410040(0011) 夜間	上層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
CB410260(0012) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB210100(0013) 夜間	掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210110(0014) 夜間	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)

津市

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410010(0015) 夜間	不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410040(0016) 夜間	上層路盤（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			材料	粒度調整砕石 M-30(リサイクル認定製品)
CB410240(0017) 夜間	基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410260(0018) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
CB010410(0019) 夜間	現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下
CB010410(0020) 夜間	現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	回			1回当り平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下
CB210030(0021) 夜間	床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂
CB210110(0022) 夜間	土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)

津市

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410240(0023) 夜間	基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
					瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
CB410260(0024) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	ｱｽｺﾝ各種(2.30以上2.40t/m3未満)
					瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
CB430010(0025) 夜間	路面切削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2			施工区分・平均切削深さ	全面切削6cm以下(4000m2以下)
					段差すりつけの撤去作業	段差すりつけの撤去有り
CB430020(0026) 夜間	殻運搬（路面切削）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m3				
CB410260(0027) 夜間	表層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)耐流動
					瀝青材料種類	ﾀｯｸｺｰﾄ(各種)
CB010410(0028) 夜間	現場発生品・支給品運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	回			1回当り平均積載質量(t)	2.6t超2.95t以下
CB210030(0029) 夜間	床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂
CB210410(0030) 夜間	埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質区分	土砂

津市

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0031) 夜間	掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3			土質	土砂
					施工方法	現場制約あり

汚泥吸排車機械運転費【基準】　　第　0001　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
汚泥吸排車 機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

トラック運転費　　第　0002　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				第0003号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

トラック機械損料　　第　0003　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トラック機械損料[13欄]	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

トラック損料（注入時）　　第　0004　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
トラック機械損料	日				
トラック機械損料	日				
合計	日	1.000			

津市

トラック損料（注入時）　　第　0004　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	日	1.000	当り		

バックホウ運転費　　第　0005　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
バックホウ機械損料	時間				第0006号運転単価表
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			

津市

バックホウ運転費　　第　0005　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料　　第　0006　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

圧入機械運転費　　第　0007　号 運転単価表

φ2,000 揺動圧入

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				

津市

圧入機械運転費　　第　0007　号 運転単価表

φ2,000 揺動圧入　　1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
揺動圧入機損料 φ1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

クラムシェル運転費　　第　0008　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				

津市

クラムシェル運転費　　第　0008　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
油圧クラムシェル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費　　第　0009　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				

津市

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転費　　第　0009　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

クレーン装置付トラック運転費【基準】　　第　0010　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				

津市

クレーン装置付トラック運転費【基準】　　第　0010　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0011　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				

津市

ダンプトラック運転費【基準】　　第　0011　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
ダンプトラック機械損料	供用日				第0012号運転単価表
タイヤ損耗費	供用日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

ダンプトラック機械損料　　第　0012　号 運転単価表

1.000 供用日　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
ダンプトラック機械損料[15欄]	供用日				
合計	供用日	1.000			
単位当り	供用日	1.000	当り		

工事用水中ポンプ 機械損料　　第　0013　号 運転単価表

1.000 日　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
工事用水中ポンプ 機械損料	日				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

クレーン付トラック運転【基準】　　第　0014　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
トラック機械損料	供日				
諸雑費	式	1.000			
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

圧入機械運転費　　第　0015　号 運転単価表

φ1,800 揺動圧入　　1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
揺動圧入機損料 φ1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

クラムシェル運転費　　第　0016　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
油圧クラムシェル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

圧入機械運転費　　第　0017　号 運転単価表
φ1,500 揺動圧入　　1.000 時間　　当り
夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
揺動圧入機損料 φ1500～2000用	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

クラムシェル運転費　　第　0018　号 運転単価表

1.000 時間　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	ﾘｯﾄﾙ				
油圧クラムシェル機械損料	時間				
諸雑費	式	1.000			
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

津市

ＴＶカメラ搭載車運転工　　第　0019　号 運転単価表

1.000 日　　当り

夜間（８時間）

名　　称	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
一般運転手	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	ﾘｯﾄﾙ				
ＴＶカメラ搭載車	時間				
合計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

津市

平成30年度　下建公補第7号

津第５－３処理分区公共下水道工事（その１）

数　量　総　括　表

補助対象工事
【推進工】

レベル１　：　　管路
レベル１　：　　共通仮設

工　事　数　量　総　括　表

補助対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
管路（補助）					式	1	
	管きょ工（鋼製さや管推進工φ300mm） （夜間（8時間））				式	1	
		ボーリング式 一重ケーシング方式			式	1	M691-1→既設人孔（M3）
			推進用鋼管	φ300　L=1.0m	本	10	
			推進工	鋼管φ300	m	9.7	夜間
			メタルクラウン	φ300用	個	1	
			発生土処理		m3	0.8	夜間
			硬質塩化ビニール管	VUφ150　L=1.0m	本	11	
			接着受口カラー	φ150	個	10	
			スペーサー	φ150	個	10	
			塩ビ管挿入工	φ150	m	9.7	夜間
			中込め注入工		m3	0.5	夜間
			小口径推進用 可とう継手	塩ビ管 φ150用	個	1	
			緩衝材	塩ビ管φ150用	枚	1	
		立坑内管布設工			式	1	
			管布設工	VUφ150	m	0.5	夜間
		仮設備工			式	1	
			坑口工	φ300用（ケーシング）	箇所	1	夜間 発進
			既設人孔到達工	φ300用（既設人孔）	箇所	1	夜間 到達
			鏡切り工	φ300用（ケーシング）	箇所	1	夜間 発進
			推進設備工	φ300用	箇所	1	夜間
			中込め注入設備工		箇所	1	夜間
		補助地盤改良工			式	1	
			薬液注入工	二重管ストレーナ工法 複相式2セット	本	23	夜間 691路線
			注入設備据付解体工	車上	現場	1	夜間
	立坑工(鋼製立坑) φ2000(夜間(8時間))				式	1	M691-1

工　事　数　量　総　括　表

補助対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
		管路土工			式	1	
			埋戻コンクリート	18-8-40BB	m3	4	夜間
			埋戻工	RC-40	m3	2	夜間
			土砂等運搬		m3	20	夜間
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		φ2000	式	1	
			圧入掘削積込工	粘性土 N≦5	m	1.00	夜間
			圧入掘削積込工	粘性土 5＜N≦30	m	0.56	夜間
			圧入掘削積込工	砂質土 N≦30	m	3.50	夜間
			ケーシング溶接工		箇所	1	夜間 L=6.3m
			ケーシング引上げ工		箇所	1	夜間 L=0.9m
			ケーシング撤去工		箇所	1	夜間 L=11.84m
			底盤コンクリート打設工	30-18-20(25)	箇所	1	夜間 N=3.1m3
			機械設置撤去工		回		夜間
			立孔水替工		箇所	1	夜間
			排水運搬処理工		箇所	1	夜間
			鋼製ケーシング存置		箇所	1	L=4.400m
			仮設ケーシング損料等		式	1	
			現場発生品・支給品運搬	スクラップ 0.868t	回		夜間
		路面覆工			式	1	
			円形覆工板設置工	φ2000	箇所	1	夜間
			円形覆工板撤去工	φ2000	箇所	1	夜間
			覆工板損料等	φ2000	式	1	
			円形覆工板開閉工	φ2000	回		夜間
	マンホール工 (夜間(8時間))				式	1	
		組立マンホール(2号組立人孔)(推進)			式	1	M691-1
			コンクリート	18-8-40BB	m3	0.4	夜間

工　事　数　量　総　括　表

補助対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
			モルタル上塗り工		m2	1	夜間
			組立マンホール設置工	2号 4m以下	箇所	1	夜間
			2号組立マンホール	管取付壁 1200×2100	個	1	
			2号組立マンホール	直壁 1200×1200	個	1	
			2号組立マンホール	斜壁 600×1200×450	個	1	
			2号組立マンホール	底版 150	個	1	
			調整リング	φ600　100mm	個	1	
			無収縮モルタル	12.5kg	袋	2	
			人孔鉄蓋及び受枠	T-25 φ600 ﾛｯｸ付 転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)	組	1	
			調整コンクリート	18-8-40BB	m3	0.1	夜間
		組立マンホール(副管(推進))			式	1	既設人孔M3
			内副管取付工	H=2.5m～3.0m	箇所	1	夜間
			内副管用継手	2号用 φ150-φ100	個	1	
			接着受口カラー	φ100	個	1	
			硬質塩ビ管	VUφ100	本	1	
			塩ビ管 (副管用90°曲管)	VUφ100	個	1	
			副管固定金具	φ100用　SUS	組	3	
	付帯工 (夜間(8時間))				式	1	
		舗装撤去工(鋼製立坑)			式	1	M691-1
			舗装版切断工	15cm以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m	18	夜間
			舗装版破砕工		m2	11	夜間
			殻運搬		m3	1	夜間
			建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1	
		舗装仮復旧工(鋼製立坑)			式	1	
			上層路盤	RM-30　t＝15cm	m2	3	夜間
			表層	再生密粒度As(13) t=5cm	m2	4	夜間

工　事　数　量　総　括　表

補助対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
		舗装一次復旧工(鋼製立坑)			式	1	
			掘削		m3	0.3	夜間
			残土等処分		m3	0.3	夜間
			不陸整正	補足材無し	m2	6	夜間
			上層路盤	RM-30　t＝10cm	m2	3	夜間
			基層	再生粗粒度As（20） t=5cm	m2	7	夜間
			表層	再生粗粒度As（20） t=5cm	m2	7	夜間 一次復旧
	仮設工 （夜間（8時間））				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	夜間 92人
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費			式	1	
			仮設材等運搬費	推進(往復)	式	1	2.1+1.16
			仮設材等積込み取卸し		式	1	
			重建設機械分解組立輸送	往復 バックホウ系	回		
		事業損失防止施設費			式	1	
			観測井戸設置工		箇所	2	夜間 M691-1
			水素イオン濃度(pH)試験		試料	6	2箇所×3
		役務費			式	1	
			電力基本料金		式	1	
			生コンクリート料金割増基本料金		式	1	深夜
		技術管理費			式	1	
			本管TV調査工	内径800mm未満	m	10	夜間
		スクラップ評価額			式	1	
			スクラップ評価額		t	0.87	

小口径管推進工法 鋼製鞘管方式(水平ボーリング方式 一重ケーシング式)集計表

工　　種	細　　目	形状・寸法	単位	数量			摘要
				691			
ボーリング方式 一重ケーシング式 鋼管推進工			式	1			
	推進用鋼管	φ300,L=1.0m	本	10			
	推進工	φ300	m	9.7			
	メタルクラウン	φ300	個	1			
	発生土処理		m3	0.77			
	硬質塩化ビニール管	VUφ150,L=1.00m	本	11			
	接着受口カラー	φ150	個	10			
	スペーサ	φ300-150	個	10			
	塩ビ管挿入工	φ150	m	9.7			
	中込め注入工		m3	0.5			
	小口径推進用可とう継手	塩ビ管φ150用	個	1			
	緩衝材	φ150	枚	1			
立坑内管布設工			式	1			
	管布設工	VUφ150	m	0.5			
仮設備工			式	1			
	坑口工	発進側	箇所	1			
	既設人孔到達工	到達側(既設人孔到達)	箇所	1			
	鏡切り工	発進側 ケーシング立坑 2.3m/箇所	箇所	1			
	推進設備工	φ300用	箇所	1			
	中込め注入設備工		箇所	1			

小口径管推進工(管番691)　鋼製鞘管方式(水平ボーリング方式 一重ケーシング式)

1.推進用鋼管　(φ300) m/本 9.70 ／ 1.00	＝	9.7	10 本
2.推進工　(φ300)	＝	9.7	9.7 m
3.メタルクラウン　(φ300)	＝	1	1 個
4.発生土処理 π/4× 0.3185^2 × 9.700	＝	0.773	0.77 m3
5.硬質塩化ビニル管　(VUφ150　φ150) m/本 10.20 ／ 1.00	＝	10.2	11 本
6.接着受口カラー　(φ150)	＝	10	10 個
7.スペーサ (φ300 － 150) m/個 9.70 ／ 1.00	＝	9.7	10 個
8.塩ビ管挿入工　(φ150)	＝	9.7	9.7 m
9.中込め注入工 π/4×（0.3049^2 － 0.165^2） × 9.70	＝	0.501	0.50 m3
10.小口径推進用可とう継手　(φ150)	＝	1	1 個
11.緩衝材　(φ150)	＝	1	1 枚

12. 管布設工　(VPφ150)				
発進側	1.00 － 0.60	＝	0.40	
到達側	0.70 － 0.60	＝	0.10	
		計 ＝	0.50	0.5 m
13. 坑口工　(発進側)		＝	1	1 箇所
14. 既設人孔到達工　(到達側)		＝	1	1 箇所
15. 鏡切り工				
発進側				
ケーシング立坑		＝	1	1 箇所
16. 推進設備工　(φ300用)		＝	1	1 箇所
17. 中込め注入設備工		＝	1	1 箇所

1 本 当 り 薬 液 注 入 工 数 量 計 算 表

	単位	土質・区分	M691-1～M3 691路線 管路					
T_S:1本当り施工時間 $T_S=T_1+T_2+T_3+T_4$	min							
T_1:機械準備時間	min							
T_2:削孔時間 $T_2=\Sigma(\gamma_1\times l_0)$	min	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
		計						
γ_1:各土質毎の削孔の単位作業時間	min	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
l_0:各土質毎の削孔長	**m**	**粘性土**	**1.000**					
		砂質土	**3.620**					
		礫質土						
		計	**4.620**					
T_3:注入時間 $T_3=Q_S/q_S$	min							
q_S:単位時間当り注入量	ﾘｯﾄﾙ/min							
T_4:土被り引抜時間 $T_4=\gamma_2\times l_2$	min							
γ_2:土被り引抜の単位作業時間	min/m							
l_2:土被り長	m		2.031					
Q_S:1本当り注入量 $Q_S=(V\times\lambda\times1000)/n$	ﾘｯﾄﾙ/本	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
		計						
V:対象注入土量 $V=a\times h$	m^3	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
		計						
h:1本当り注入高	**m**	**粘性土**	**1.000**					
		砂質土	**1.589**					
		礫質土						
		計	**2.589**					
B_1:注入幅(たて)	m							
B_2:注入幅(よこ)	m							
B_3:控除面積	m^2							
λ:注入率	%	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
a:注入面積	m^2		22.020					
n:注入本数	**本**		**23**					
N:2セット 1日当り施工本数 $N=60\times H\times2/Ts$	本/日							
H:注入設備の1日当り実作業時間	時間							
作業日数	日							
粘性土・砂質土・レキ質土 比率＝瞬結：中結								
溶液型無機瞬結タイプ	**ﾘｯﾄﾙ/本**		**353.671**					
溶液型無機中結タイプ	**ﾘｯﾄﾙ/本**		**530.508**					
合　　計			**884.179**					

立坑工　M691-1　3方向発進立坑 築造工集計表(ケーシング立坑)

名　称	種　別	単位	数　量		摘　要
土　工					
埋戻コンクリート	18-8-40BB	m^3	4.3		
埋戻工	RC-40	m^3	2.4		
土砂等運搬		m^3	15.9		
鋼製ケーシング式土留工及び土工					
ケーシング長	φ2000	m	4.4		
(参考割付)	先端ケーシング　L=2.40m	(本)	(1)		
	中間ケーシング　L=0.00m	(本)	―		
	最終ケーシング　L=2.00m	(本)	(1)		
	仮設ケーシング　L=2.00m	(本)	(1)		
	総重量	t	4.8		
圧入掘削積込工					
	粘性土(N≦5)	m	1.0		
	粘性土(5<N≦30)	m	0.56		
	砂質土(N≦30)	m	3.5		
	砂質土(30<N≦50)	m	-		
	礫質土(N≦30)	m	-		
	礫質土(30<N≦50)	m	-		
	(計)	(m)	(5.06)		
圧入深		m	5.26		
ケーシング溶接工		箇所	1		
ケーシング引上げ工		箇所	1		
ケーシング撤去工		箇所	1		
底部コンクリート打設工	(30-18-20(25))	箇所	1		
機械設置撤去工		回			
立孔水替工		箇所	1		
排水運搬処理工		箇所	1		
鋼製ケーシング存置		箇所	1		
仮設ケーシング損料等		式	1		
現場発生品・支給品運搬		回			0.868t
円形覆工板設置工	φ2000用	箇所	1		
円形覆工板撤去工	φ2000用	箇所	1		
覆工板損料	φ2000用	式	1		
円形覆工板開閉工	φ2000用	回			

土 工(M691-1 3方向発進立坑)

1.埋戻

1.埋戻コンクリート(18-8-40BB)

	π/4	× 2.000^2	× 2.709			=	8.506	
(控除分)								
マンホール	π/4	× 1.40^2	× 2.499			=	(-)3.845	
マンホール	π/4	× 1.45^2	× 0.210			=	(-)0.347	
管	π/4	× 0.216^2	× 0.300	×	2	=	(-)0.022	
管	π/4	× 0.319^2	× 0.300	×	1	=	(-)0.024	
管	π/4	× 0.156^2	× 0.300	×	1	=	(-)0.006	
					計	=	(-)4.244	
V =	8.506	- 4.244				=	4.262	4.3 m^3

2.埋戻工(RC-40)

	π/4	× 2.000^2	× (1.500	- 0.20)		=	4.082	
マンホール	π/4	× 0.82^2	× (0.249	- 0.20)				
+	π/4	× (0.82^2 +	1.40^2)	× 0.45	× 1/2			
+	π/4	× 1.40^2	× (1.500	- 0.200	- 0.499)	=	(-)1.721	
V =	4.082	- 1.721				=	2.361	2.4 m^3

2.土砂等運搬

π/4	× 2.000^2	× (5.209 - 0.150)			=		15.9 m^3

M691-1　3方向発進立坑

1.ケーシング長(φ　　2000　)						=	4.400	4.4 m
(参考割付) 先端ケーシング	L=	2.40m	2.40 ×	1 ×	0.615t/m	=	1.476t	
中間ケーシング	L=	0.00m	0.00 ×	0 ×	0.615t/m	=	0.000t	
最終ケーシング	L=	2.00m	2.00 ×	1 ×	0.615t/m	=	1.230t	
仮設ケーシング	L=	2.00m				=	2.100t	
					計	=	4.806t	
2.圧入掘削積込工								
2－1.粘性土(N≦5)						=	1.000	1.0 m
2－2.粘性土(5<N≦30)						=	0.559	0.56 m
2－3.砂質土(N≦30)						=	3.500	3.5 m
2－4.砂質土(30<N≦50)						=	－	－ m
2－5.礫質土(N≦30)						=	－	－ m
2－6.礫質土(30<N≦50)						=	－	－ m
					計	=	5.059	5.06 m
3.圧入深								
5.059 +　0.200						=	5.259	5.26 m
4.ケーシング溶接工					L＝6.3m	=	1	1 箇所
5.ケーシング引上げ工					L＝0.9m	=	1	1 箇所
6.ケーシング撤去工								
(π×2.000＋1.391×4＝11.84m)						=	1	1 箇所
7.底部コンクリート打設工　(30-18-20(25))					N＝3.1m3	=	1	1 箇所
8.機械設置撤去工						=		回
9.立孔水替工						=	1	1 箇所

10. 排水運搬処理工	= 1	1	箇所
11. 鋼製ケーシング存置 L＝4.400m	= 1	1	箇所
12. 仮設ケーシング損料等	= 1	1	式
13. 現場発生品・支給品運搬 スクラップ ケーシング 1.391×0.615 t/m = 0.855t 鏡切り 0.419×0.419×π/4×0.0942 t/m² = 0.013t 0.868t	=		回
14. 円形覆工板設置工 φ2000用	= 1	1	箇所
15. 円形覆工板撤去工 φ2000用	= 1	1	箇所
16. 覆工板損料 φ2000用	= 1	1	式
17. 円形覆工板開閉工 φ2000用	=		回

2号組立マンホール設置工 集計表

工 種	名 称	種 別	算 式	単位	数 量
2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	コンクリート	18-8-40BB		m3	0.39
設置工	モルタル上塗り工			m2	1.27
M691-1	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=4.0m以下		箇所	1
	管取付壁	H=2100		個	1
	直 壁	H=1200		個	1
	底 版	H=150		個	1
	斜 壁	H=450		個	1
	調整ﾘﾝｸﾞ	H=100		個	1
	無収縮モルタル	12.5kg	0.039/0.025 ＝ 1.56	袋	2
	人孔鉄蓋及び受枠	T-25 φ600 ﾛｯｸ付 転落防止用梯子 (ステンレス製)		組	1
	削孔工	φ200	VP(外径φ216)	箇所	－
	調整コンクリート	18-8-40BB	π/4×1.45^2×0.060 ＝ 0.099	m3	0.10
組立ﾏﾝﾎｰﾙ	内副管取付工	H=2.5～3.0		箇所	1
(副管(推進))	内副管用継手	φ150-φ100		個	1
既設人孔M3	接着受口カラー	φ100		個	1
	ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ直管	VUφ100		本	1
	90° 曲管	VUφ100		個	1
	副管固定金具(SUS)	100用		組	3

1箇所当り

底部工(2号組立マンホール用)

1.インバートコンクリート(18-8-40BB)

		π/4	×	1.20^2	×	(	0.22	+	0.20	/	2)		
	+	π/4	×	0.60^2	×		0.15						
	−	π/8	×	0.20^2	×		1.20					=	0.385

0.39 m^3

2.モルタル上塗り工

		π/4	×	1.20^2	−		0.20	×	1.20				
	＋	π	×	0.20	/		2	×	1.20			=	1.268

1.27 m^2

2号組立マンホール設置工 数量計算書

マンホール		マンホール	流出管		流入管				副管			削孔			底	管取付壁							直壁								斜壁			中間スラブ	調整リング			調整金具		人孔蓋		調整高	底部工	高さ調整CO
番号	地盤高	深	径	管底高	径	管底高	落差	角度	径	落差	角度	200	150	100	版	90	120	150	180	210	240		60	90	120	150	180	210	240		30	45	60		5	10	15	2.5	4.5	T-25	T-14	(mm)	(箇所)	(mm)
691-1	3.86	3.779	150	0.081	200	0.101	0.020	190																																				
					200	0.211	0.130	110				1								1					1							1				1				1		39	1	60
					150	1.672	1.591	320	100	0.075	320																																	
																																												-
合計																				個 1					個 1							個 1				個 1				組 1		mm 39	箇所 1	mm 60

種　別	算　　式	数　量
M691-1		
立坑八角形切断	 図 3.2－2　八角形切断要領図 表 3.2－4　切断延長(L)(参考例) 呼び径(D)：切断延長(m) 1500：6.0 1800：7.0 2000：7.5 2500：9.5 3000：11.0	
舗装撤去工	1.舗装版切断	
	・立孔部	
	上記(φ2000)　＝　7.50 m	
	・一次復旧部	
	(2.024+0.6)×4　＝　10.50 m	
	計　＝　18.00	18.0 m
	2.舗装版破砕	
	・立孔部	
	(2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8　＝　4.01 ㎡	
	・仮復旧	
	(2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8	
	-0.6^2×π/4　＝　3.73 ㎡	
	・一次復旧部	
	(2.024+0.6)×(2.024+0.6)-4.01　＝　2.88 ㎡	
	計　＝　10.62 ㎡	10.6 ㎡
	3.殻運搬処理	
	(4.01+2.88)×0.15　＝　1.03 m3	
	3.73×0.05　＝　0.19 m3	
	計　＝　1.22 m3	1.2 m3

種　別	算　式			数　量
舗装仮復旧工				
	1.上層路盤　RM-30　t=15cm			
	(2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8 -0.82^2×π/4	=	3.48 ㎡	
	計	=	3.48 ㎡	3.5 ㎡
	2.表層　再生密粒度As(13) t=5cm			
	(2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8 -0.6^2×π/4	=	3.73 ㎡	
	計	=	3.73 ㎡	3.7 ㎡
舗装一次復旧工				
	1.掘削			
	・仮復旧 ((2.00+0.2)×tan(22.5°)×1.10×1/2×8-0.82^2 ×π/4)×0.05	=	0.17 m3	
	・一次復旧部 ((2.024+0.6)×(2.024+0.6)-4.01)×0.05	=	0.14 m3	
	計	=	0.31 m3	0.31 m3
	2.残土等処分			
	・掘削より	=	0.31 m3	0.31 m3
	3.不陸整正　補足材無し			
	(2.024+0.6)×(2.024+0.6)-0.82^2×π/4	=	6.36 ㎡	
	計	=	6.36 ㎡	6.4 ㎡
	4.上層路盤　RM-30　t=10cm			
	(2.024+0.6)×(2.024+0.6)-4.01	=	2.88 ㎡	
	計	=	2.88 ㎡	2.9 ㎡

種　別	算　　式	数　量
	5.基層　　再生粗粒度As(20) t=5cm	
	(2.024+0.6)×(2.024+0.6)-0.6^2×π/4　　= 6.60 ㎡	
	計 = 6.60 ㎡	6.6 ㎡
	6.表層　　再生粗粒度As(20) t=5cm	
	・基層より　　= 6.60 ㎡	6.6 ㎡

【地下水位観測井算定書】

掘進深　１本当り深さ

人孔番号	粘土・シルト	砂・砂質土	礫	玉石	固結シルト	固結シルトまで	1箇所当たりm
M691-1	1.000	3.650	0.000	0.000	0.000	0.000	4.650
合計	1.000	3.650	0.000	0.000	0.000	0.000	4.650

・　設置位置は、立坑より10m以内に2箇所とする.

単　位　数　量　計　算　書

細　別	共通仮設費（役務費）	規　格		1.0　式当り	
名　称	算　式			単位	数　量
電力基本料金	最大契約電力47kw　1箇所 補助(推進)　日 市単(推進)　日 ウエル　日 (円/kw月)　(kw)　(ケ月)　基本料値引 ×　47.0 ×　×　＝　円 円×　日 ／　日　＝　円			円	

単　位　数　量　計　算　書

細　別	共通仮設費（役務費）	規　格		1.0　式当り	
名　称	算　式			単位	数　量
生ｺﾝｸﾘｰﾄ料金 割増基本料金	深夜			回	

数 量 総 括 表 一 覧

工事名:
　津第5－3処理分区公共下水道工事(その1)

工事場所:
　津市大倉地内

319

単独

数量総括表

夜間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01005 機械掘削工(バックホウ)	m3 240.000		689	M689-1		21.84	
			689	M689-2		84.67	
			689	M689-3		81.77	
			S266-1	MS266-1-1		15.91	
			S266-2	MS266-2-1		36.98	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 200.000		689	M689-1		19.19	
			689	M689-2		73.38	
			689	M689-3		68.18	
			S266-1	MS266-1-1		12.43	
			S266-2	MS266-2-1		29.92	
DXE01040T 発生土運搬工;(4t積、機械積込)	m3 240.000		689	M689-1		21.84	
			689	M689-2		84.67	
			689	M689-3		81.77	
			S266-1	MS266-1-1		15.91	
			S266-2	MS266-2-1		36.98	

320

単独

数量総括表

夜間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01223 リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m 167.000		689	M689-1		10.7	φ＝150mm ;施工規模20m以上
			689	M689-2		48.35	
			689	M689-3		58.35	
			S266-1	MS266-1-1		16.2	
			S266-2	MS266-2-1		33.7	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 167.000		689	M689-1		10.7	
			689	M689-2		48.35	
			689	M689-3		58.35	
			S266-1	MS266-1-1		16.2	
			S266-2	MS266-2-1		33.7	
ZX590280T リブゴム可とうﾏﾝﾎｰﾙ継手 150(拡張バンドタイプ);MRGK-PRP	個 4.000		689	M689-2		1	
			689	M689-3		1	
			S266-1	MS266-1-1		1	
			S266-2	MS266-2-1		1	

321

単独　　数量総括表　　夜間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
　管基礎工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01060T 砕石基礎工(市場単価)(砕石(RC-40))	m3 50.000		689 689 689 S266-1 S266-2	M689-1 M689-2 M689-3 MS266-1-1 MS266-2-1		3.46 14.76 17.78 4.52 9.17	機械施工

322

単独　　数量総括表　　夜間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
　管路土留工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 61.000		689 689	M689-1 M689-2		11.5 49	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 61.000		689 689	M689-1 M689-2		11.5 49	
DXE01055T 軽量鋼矢板建込工(両側分)	m 59.000		689	M689-3		59	
DXE01055T 軽量鋼矢板引抜工(両側分)	m 59.000		689	M689-3		59	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 61.000		689 689	M689-1 M689-2		11.5 49	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 61.000		689 689	M689-1 M689-2		11.5 49	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)設置工	m 59.000		689	M689-3		59	
DXE01130 土留支保工(軽量金属支保工)撤去工	m 59.000		689	M689-3		59	
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000					1	1.704t 転用グループ1 2.5m
DXE01120T 軽量鋼矢板賃料	式 1.000					1	1.363t 転用グループ1 2.0m
DXE01130T 支保材賃料(腹起し)	式 1.000					1	
DXE01140T 支保材賃料(水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ)	式 1.000					1	
DXE01150T 支保材賃料(水圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)	式 1.000					1	

323

単独

数量総括表

夜間（８時間）

管きょ工(開削)(リブ管 150mm)
　開削水替工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01240T ポンプ運転工	日		S266-2	MS266-2-1			作業時排水 商用電源
DXE01250 据付･撤去	現場 1					1	

324

単独

数量総括表

夜間（８時間）

マンホール工
　組立マンホール（１号組立人孔）

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA08001 コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 0.200		689	M689-2		0.15	小型構造物 ;人力打設 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し
DXE01405T ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2 1.000		689	M689-2		0.71	配合1:2
DXE01461 組立マンホール設置工(市場単価)	箇所 1.000		689	M689-2		1	1号　3m以下
ZX030600 再生クラッシャーラン RC－40	m3 0.200		689	M689-2		0.209	
ZX533620 無収縮早強性モルタル 12.5kg	袋 0.300		689	M689-2		0.28	
ZX546360T 1号マンホール 斜壁　600×900×300	個 1.000		689	M689-2		1	
ZX547200T 1号マンホール 管取付壁(底版付)　900×1500	個 1.000		689	M689-2		1	
ZX549615T 1号マンホール 削孔　φ150 ;ﾘﾌﾞ管	箇所 1.000		689	M689-2		1	
ZX575215 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 600 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組 1.000		689	M689-2		1	
ZX580620T マンホール調整ﾘﾝｸﾞ φ600　50mm	組 1.000		689	M689-2		1	

325

単独　　夜間（８時間）

数量総括表

マンホール工
　組立マンホール（２号組立人孔）

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
ZX549815T	箇所		691	M691-1		1	
2号マンホール			266-2	M266-2-1		1	
削孔 φ150 ;ﾘﾌﾞ管	3.000		266-2	M266-2-1		1	
ZX551100T	箇所		691	M691-1		1	
2号マンホール			691	M691-1		1	
削孔 φ200 ;塩ﾋﾞ管	2.000						

326

単独

数量総括表

夜間（８時間）

マンホール工
　小型マンホール工(小型塩ビ人孔)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 1.000		689	M689-1		1	起点および中間形式 深さ3.5m以下　本管径150mm及び200mm
DXE01471 小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	箇所 3.000		689 S266-1 S266-2	M689-3 MS266-1-1 MS266-2-1		1 1 1	起点および中間形式 深さ2m以下　本管径150mm及び200mm
ZX554480T リブ用本管自在継手 150 PMF-PRP	個 4.000		689 689 S266-1 S266-2	M689-1 M689-3 MS266-1-1 MS266-2-1		1 1 1 1	
ZX575210 人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール) T-25 300 標準ﾀｲﾌﾟ(浮上防止型鍵付蝶番付)	組 4.000		689 689 S266-1 S266-2	M689-1 M689-3 MS266-1-1 MS266-2-1		1 1 1 1	

327

単独

数量総括表

夜間（８時間）

取付管およびます工
　管路土工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB210030 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 10.000		001	0.81	1	0.81	土砂 ;現場制約あり
			002	0.81	2	1.62	
			003	0.78	4	3.12	
			004	0.78	4	3.12	
			005	0.65	2	1.3	
			006	0.71	2	1.42	
			007	0.71	2	1.42	
DXA05505 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 3.000		001	0.15	1	0.15	
			002	0.15	2	0.3	土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;有り
			003	0.16	4	0.64	
			004	0.16	4	0.64	
			005	0.17	2	0.34	
			006	0.17	2	0.34	
			007	0.17	2	0.34	
DXE01005 機械掘削工（バックホウ）	m3 30.000		001	1.02	1	1.02	
			002	1.02	2	2.04	
			003	0.92	4	3.68	
			004	3.9	4	15.6	
			005	1.75	2	3.5	
			006	2.19	2	4.38	
			007	1.64	2	3.28	
DXE01013T 人力投入埋戻工(流用土)	m3 10.000		001	0.59	1	0.59	
			002	0.59	2	1.18	
			003	0.56	4	2.24	
			004	0.56	4	2.24	
			005	0.43	2	0.86	
			006	0.49	2	0.98	
			007	0.49	2	0.98	
DXE01015T 機械投入埋戻工(砕石(RC-40))	m3 30.000		001	0.8	1	0.8	
			002	0.8	2	1.6	
			003	0.71	4	2.84	
			004	3.04	4	12.16	
			005	1.27	2	2.54	
			006	1.65	2	3.3	
			007	1.24	2	2.48	
DXE01040T 発生土運搬工;(4t積､機械積込)	m3 30.000		001	1.02	1	1.02	
			002	1.02	2	2.04	
			003	0.92	4	3.68	
			004	3.9	4	15.6	
			005	1.75	2	3.5	
			006	2.19	2	4.38	
			007	1.64	2	3.28	

328

単独　　数量総括表　　夜間（８時間）

取付管およびます工
　ます設置工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01510T ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)(市場単価)	箇所 17.000		001	1	1	1	ます径　200mm
			002	1	2	2	
			003	1	4	4	
			004	1	4	4	
			005	1	2	2	
			006	1	2	2	
			007	1	2	2	

329

単独

数量総括表

夜間（８時間）

取付管およびます工
　取付管布設工

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE01535 取付管布設および支管取付(市場単価)	箇所 17.000		001	1	1	1	
			002	1	2	2	
			003	1	4	4	
			004	1	4	4	
			005	1	2	2	
			006	1	2	2	
			007	1	2	2	
DXE03110T 埋設標識シート工	m 59.000		001	1.9	1	1.9	
			002	1.9	2	3.8	
			003	1.8	4	7.2	
			004	6.2	4	24.8	
			005	3.6	2	7.2	
			006	4	2	8	
			007	3.1	2	6.2	

330

単独

数量総括表

夜間（８時間）

付帯工

舗装撤去工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB430510 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m 340.000	管	689	M689-1		23	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
		管	689	M689-2		98	
		管	689	M689-3		118	
		管	S266-1	MS266-1-1		34	
		管	S266-2	MS266-2-1		69	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 161.000	管	689	M689-1		11.5	
		管	689	M689-2		49	
		管	689	M689-3		59	
		管	S266-1	MS266-1-1		13.6	
		管	S266-2	MS266-2-1		27.6	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 24.000	管	689	M689-1		1.73	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
		管	689	M689-2		7.35	
		管	689	M689-3		8.85	
		管	S266-1	MS266-1-1		2.04	
		管	S266-2	MS266-2-1		4.14	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 24.000	管	689	M689-1		1.73	As塊
		管	689	M689-2		7.35	
		管	689	M689-3		8.85	
		管	S266-1	MS266-1-1		2.04	
		管	S266-2	MS266-2-1		4.14	

331

単独

数量総括表

夜間（８時間）

付帯工

舗装撤去工(取付管仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
CB430510 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m 100.000	桝	689		001	2.9	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
		桝	689		002	5.8	
		桝	689		003	10.8	
		桝	689		004	46	
		桝	S266-1		005	12.8	
		桝	S266-2		006	14.4	
		桝	S266-2		007	10.8	
CB440500 舗装版破砕積込(電線共同溝)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 36.000	桝	689		001	1.02	
		桝	689		002	2.04	
		桝	689		003	3.8	
		桝	689		004	16.12	
		桝	S266-1		005	4.48	
		桝	S266-2		006	5.04	
		桝	S266-2		007	3.78	
DXA19010 運搬(電線共同溝)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m3 5.000	桝	689		001	0.15	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ;有り
		桝	689		002	0.3	
		桝	689		003	0.56	
		桝	689		004	2.4	
		桝	S266-1		005	0.68	
		桝	S266-2		006	0.76	
		桝	S266-2		007	0.56	
DXE26010T 建設廃棄物受入れ料金	m3 5.000	桝	689		001	0.15	As塊
		桝	689		002	0.3	
		桝	689		003	0.56	
		桝	689		004	2.4	
		桝	S266-1		005	0.68	
		桝	S266-2		006	0.76	
		桝	S266-2		007	0.56	

332

単独

数量総括表

夜間（８時間）

付帯工

舗装仮復旧工(仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXA16260 表層(車道･路肩部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 161.000	管	689	M689-1		11.5	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
		管	689	M689-2		49	
		管	689	M689-3		59	
		管	S266-1	MS266-1-1		13.6	
		管	S266-2	MS266-2-1		27.6	

333

単独　　夜間（８時間）

数量総括表

付帯工
　舗装仮復旧工(取付管仮復旧)

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA16260 表層(車道･路肩部)(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	m2 36.000	桝	689		001	1.02	1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 締固め後密度　2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
		桝	689		002	2.04	
		桝	689		003	3.8	
		桝	689		004	16.12	
		桝	S266-1		005	4.48	
		桝	S266-2		006	5.04	
		桝	S266-2		007	3.78	

334

単独

数量総括表

共通仮設費
　運搬費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXA01006　　昼間（８時間） 仮設材等運搬費（往復）	式 1.000	共				1	運搬重量=3.067t
DXA01011　　昼間（８時間） 仮設材等積込み取卸し	式 1.000	共				1	積込み取卸し重量=3.067t

335

単独

数量総括表

共通仮設費
　事業損失防止施設費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料					条　　件
						数量	
DXE20116T　　昼間（８時間） 家屋調査費	式 1.000	共				1	;工作物_4箇所_＜100m2 ;技術経費、諸経費等を含む

336

単独

数量総括表

共通仮設費
　技術管理費

単価コード 名　称	単位 前回数量 今回数量	数量明細 材料				数量	条　　件
DXE20110T　　夜間（８時間） 本管TV調査工	m 221	管	689	M689-1		10.7	内径800mm未満
		管	689	M689-2		48.35	
		管	689	M689-3		58.35	
		管	S266-1	MS266-1-1		16.2	
		管	S266-2	MS266-2-1		33.7	
		管	266-2	M266-2-1		44.3	
		管	690	M690-1		9.65	

337

平成30年度　下建公補第7号

津第5－3処理分区公共下水道工事（その1）

数　量　総　括　表

市単独工事
【推進工】

レベル1　:　　管路
レベル1　:　　共通仮設

工　事　数　量　総　括　表

市単対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
管路（市単）					式	1	
	管きょ工（小口径推進,塩ビｽﾊﾟｲﾗﾙφ200mm） （夜間（8時間））				式	1	
		低耐荷力方式 泥水方式1工程式			式	1	M691-1→M266-2-1 M691-1→M690-1
			発生土処理		m3	2	夜間
			推進工	塩ビｽﾊﾟｲﾗﾙφ200	m	53	夜間
			ケーシング類撤去工		m	53	夜間
			塩ビ推進管 （標準管・先頭管・最終管）	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 L=1.0　φ200	本	55	
			小口径推進用 可とう継手	塩ビ管 φ200用	個	4	
			小口径推進用 可とう継手	PRP φ150用	個	1	
			緩衝材	塩ビ管φ200用	枚	2	
			緩衝材	PRPφ150用	枚	1	開削用
		立坑内管布設工			式	1	
			管布設工	VPφ200	m	1	夜間
		仮設備工（小口径）			式	1	
			坑口工	φ200用（ケーシング）	箇所	2	夜間 発進
			坑口工	φ200用（ケーシング）	箇所	2	夜間 到達
			鏡切り工	φ200用（ケーシング）	箇所	4	夜間
			推進設備工		箇所	1	夜間
			推進設備工 （方向転換工）		箇所	1	夜間
			先導体据付撤去工	（分割回収）	箇所	2	夜間
			配管材設置撤去工		m	32	夜間
			送泥ポンプ据付撤去工		台	1	夜間
			排泥ポンプ据付撤去工		台	2	夜間
			泥水処理装置据付撤去工	車上式	基	1	夜間
			汚泥吸排車運搬工		m3	6	夜間
			作泥材		式	1	

工　事　数　量　総　括　表

市単対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
			泥水処分費		m3	6	
		補助地盤改良工			式	1	
			薬液注入工	二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	5	夜間・両発進M691-1 坑口上流(690)
			薬液注入工	二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	5	夜間・両発進M691-1 坑口上流(266-2)
			薬液注入工	二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	6	夜間・到達M266-2-1 坑口下流
			薬液注入工	二重管ストレーナ工法 複相式 2セット	本	6	夜間・到達M690-1 坑口下流
			注入設備(トラック)損料		式	1	
	立坑工(鋼製立坑) φ2000(夜間(8時間))				式	1	M691-1
		路面覆工			式	1	
			覆工板損料等	φ2000	式	1	
			円形覆工板開閉工	φ2000	回		夜間
	立坑工(鋼製立坑) φ1800(夜間(8時間))				式	1	M266-2-1
		管路土工			式	1	
			埋戻コンクリート	18-8-40BB	m3	3	夜間
			埋戻工	RC-40	m3	2	夜間
			土砂等運搬		m3	10	夜間
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		φ1800	式	1	
			圧入掘削積込工	粘性土 N≦5	m	1.00	夜間
			圧入掘削積込工	粘性土 5＜N≦30	m	0.39	夜間
			圧入掘削積込工	砂質土 N≦30	m	3.70	夜間
			ケーシング溶接工		箇所	1	夜間 L=5.7m
			ケーシング引上げ工		箇所	1	夜間 L=0.9m
			ケーシング撤去工		箇所	1	夜間 L=11.1m
			底盤コンクリート打設工	30-18-20(25)	箇所	1	夜間 N=2.5m3
			機械設置撤去工		回		夜間
			立孔水替工		箇所	1	夜間

工　事　数　量　総　括　表

市単対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
			排水運搬処理工		箇所	1	夜間
			鋼製ケーシング存置		箇所	1	L=4.400m
			仮設ケーシング損料等		式	1	
			ケーシング切断工		m	5	夜間
			現場発生品・支給品運搬	スクラップ 0.801t	回		夜間
		路面覆工			式	1	
			円形覆工板設置工	φ1800	箇所	1	夜間
			円形覆工板撤去工	φ1800	箇所	1	夜間
			覆工板損料等	φ1800	式	1	
			円形覆工板開閉工	φ1800	回		夜間
	立坑工(鋼製立坑) φ1500(夜間(8時間))				式	1	M690-1
		管路土工			式	1	
			埋戻コンクリート	18-8-40BB	m3	2	夜間
			埋戻工	RC-40	m3	1	夜間
			土砂等運搬		m3	8	夜間
		鋼製ケーシング式土留工及び土工		φ1500	式	1	
			圧入掘削積込工	粘性土 N≦5	m	1.00	夜間
			圧入掘削積込工	粘性土 5＜N≦30	m	0.28	夜間
			圧入掘削積込工	砂質土 N≦30	m	3.50	夜間
			ケーシング溶接工		箇所	1	夜間 L=4.7m
			ケーシング引上げ工		箇所	1	夜間 L=0.9m
			ケーシング撤去工		箇所	1	夜間 L=10.2m
			底盤コンクリート打設工	30-18-20(25)	箇所	1	夜間 N=1.8m3
			機械設置撤去工		回		夜間
			立孔水替工		箇所	1	夜間
			排水運搬処理工		箇所	1	夜間

工　事　数　量　総　括　表

市単対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
			鋼製ケーシング存置		箇所	1	L=4.100m
			仮設ケーシング損料等		式	1	
			現場発生品・支給品運搬	スクラップ 0.654t	回		夜間
		路面覆工			式	1	
			円形覆工板設置工	φ1500	箇所	1	夜間
			円形覆工板撤去工	φ1500	箇所	1	夜間
			覆工板損料等	φ1500	式	1	
			円形覆工板開閉工	φ1500	回		夜間
	マンホール工 (夜間(8時間))				式	1	
		組立マンホール(1号組立人孔)(推進)			式	1	M690-1
			コンクリート	18-8-40BB	m3	0.2	夜間
			モルタル上塗り工		m2	0.7	夜間
			組立マンホール設置工	1号 3m超～4m以下	箇所	1	夜間
			1号組立マンホール	管取付壁 900×1800	個	1	
			1号組立マンホール	直壁 900×1500	個	1	
			1号組立マンホール	斜壁 600×900×300	個	1	
			調整リング	φ600　50mm	個	1	
			無収縮モルタル	12.5kg	袋	2	
			人孔鉄蓋及び受枠	T-25 φ600 ﾛｯｸ付 (転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製))	組	1	
		組立マンホール(2号組立人孔)(推進)			式	1	M266-2-1
			コンクリート	18-8-40BB	m3	0.4	夜間
			モルタル上塗り工		m2	1	夜間
			組立マンホール設置工	2号 4m以下	箇所	1	夜間
			2号組立マンホール	管取付壁 1200×2100	個	1	
			2号組立マンホール	直壁 1200×1500	個	1	
			2号組立マンホール	斜壁 600×1200×300	個	1	

工　事　数　量　総　括　表

市単対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
			2号組立マンホール	底版 150	個	1	
			調整リング	φ600　50mm	個	1	
			無収縮モルタル	12.5kg	袋	2	
			人孔鉄蓋及び受枠	T-25 φ600 ﾛｯｸ付 （転落防止用梯子(ｽﾃﾝﾚｽ製)）	組	1	
		組立マンホール(副管)（開削）			式	1	
			内副管取付工	H=1.5m～2.0m	箇所	1	夜間 M691-1
			内副管取付工	H=2.0m～2.5m	箇所	1	夜間 M266-2-1
			内副管取付工	H=2.5m～3.0m	箇所	1	夜間 M266-2-1
			内副管用継手	2号用 φ150-φ100	個	3	
			接着受口カラー	φ100	個	3	
			硬質塩ビ管	VUφ100	本	2	
			塩ビ管 （副管用90°曲管）	VUφ100	個	3	
			副管固定金具	φ100用　SUS	組	8	
	付帯工 （夜間（8時間））				式	1	
		舗装撤去工(本管・取付・ウエル・試掘)			式	1	M226-2-1 M690-1
			舗装版切断工	15cm以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m	295	夜間
			舗装版破砕工		m2	356	夜間
			殻運搬		m3	29	夜間
			建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	29	
		舗装一次復旧工(本管・取付・ウエル・試掘)			式	1	
			掘削		m3	40	夜間
			残土等処分		m3	40	夜間
			不陸整正	補足材無し	m2	346	夜間
			上層路盤	RM-30　t＝10㎝	m2	282	夜間
			基層	再生粗粒度As（20） t=5cm	m2	294	夜間
			基層	再生粗粒度As（20） t=5cm	m2	52	夜間

工　事　数　量　総　括　表

市単対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
			表層	再生粗粒度As（20） t=5cm	m2	294	夜間
			表層	再生粗粒度As（20） t=5cm	m2	52	夜間
		舗装撤去工(鋼製立坑)			式	1	M226-2-1 M690-1
			舗装版切断工	15cm以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m	31	夜間
			舗装版破砕工		m2	16	夜間
			殻運搬		m3	2	夜間
			建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	2	
		舗装仮復旧工(鋼製立坑)			式	1	
			上層路盤	RM-30　t＝15cm	m2	5	夜間
			表層	再生密粒度As（13） t=5cm	m2	5	夜間
		舗装一次復旧工(鋼製立坑)			式	1	
			掘削		m3	0.5	夜間
			残土等処分		m3	0.5	夜間
			不陸整正	補足材無し	m2	9	夜間
			上層路盤	RM-30　t＝10cm	m2	5	夜間
			基層	再生粗粒度As（20） t=5cm	m2	10	夜間
			表層	再生粗粒度As（20） t=5cm	m2	10	夜間
		舗装撤去工(本線)			式	1	
			舗装版切断		m	33	夜間
			切削工	t=50	m2	1420	夜間
			殻運搬		m3	71	夜間
			建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	71	
		舗装本復旧工(本線)			式	1	
			表層	改質Ⅱ型密粒度 As(20)　t=5cm	m2	1420	夜間
		区画線工			式	1	
			区画線(1)	実線　W=150	m	400	夜間

工　事　数　量　総　括　表

市単対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
			区画線(2)	黄色 実線　W=150	m	130	夜間
			区画線(3)	ゼブラ　W=300	m	3	夜間
			区画線(4)	ゼブラ　W=450	m	14	夜間
			区画線(5)	文字・記号	m	266	夜間
			区画線(6)	黄色 文字・記号	m	24	夜間
			区画線(7)	実線　W=150(ﾍﾟｲﾝﾄ)	m	120	夜間
			区画線(8)	抹消	m	10	夜間
		既設構造物撤去工（水道管）			式	1	
			水道管撤去工	φ250	m	108	夜間
			水道管撤去管切断工		口	25	夜間 110/8+1
			現場発生品・支給品運搬	スクラップ 9.028t	回		夜間
	仮設工 （夜間（8時間））				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	夜間 303人
		地下水位低下工			式	1	
			ウエルポイント工		式	1	夜間
			ウエルポイント埋設工		m	120	夜間
			ウエルポイント撤去工		m	120	夜間
	仮設工 （昼間（8時間））				式	1	
		交通管理工			式	1	
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1	6人
		電力設備工			式	1	
			低圧受電設備設置撤去工	25～50kw以下	箇所	1	
			架空線移設工		式	1	
共通仮設					式	1	
	共通仮設費				式	1	

工　事　数　量　総　括　表

市単対象工事

レベル1 （工事区分）	レベル2 （工　種）	レベル3 （種　別）	レベル4 （細　別）	レベル5 （規　格）	単 位	数 量	摘要
		運搬費			式	1	
			仮設材等運搬費	推進(往復)	式	1	M266-2-1 1.6+1.06 M690-1 1.35+0.73
			仮設材等積込み取卸し		式	1	
			建設機械運搬	往復 切削機	台	1	
		事業損失防止施設費			式	1	
			試掘工(1)		箇所	4	夜間
			試掘工(2)		箇所	2	夜間
			観測井戸設置工		箇所	2	夜間 M266-2-1
			水素イオン濃度(pH)試験		試料	6	2箇所×3
		役務費			式	1	
			電力基本料金		式	1	
			生コンクリート料金割増基本料金		式	1	深夜
		技術管理費			式	1	
			土質試験	コーン指数	試料	1	
		スクラップ評価額			式	1	
			スクラップ評価額		t	10.5	

小口径管推進工法 低耐荷力方式(泥水方式１工程式)集計表

工　　種	細　　目	形状・寸法	単位	数量			摘要
				266-2・690			
各種小口径推進工			式	1			
	発生土処理		m3	2.1			
	推進工	φ200	m	52.6			
	ケーシング類撤去工		m	52.6			
	塩ビ推進管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管 L=1.0　φ200	本	55			
	小口径推進用可とう継手	塩ビ管φ200用	個	4			
	小口径推進用可とう継手	PRPφ150用	個	1			
	緩衝材	塩ビ管φ200用	枚	2			
	緩衝材	PRPφ150用	枚	1			(開削用)
立坑内管布設工			式	1			
	管布設工	VPφ200	m	1.4			
仮設備工			式	1			
	坑口工	φ200　発進側	箇所	2			
	坑口工	φ200　到達側	箇所	2			
	鏡切り工	ケーシング　φ200	箇所	4			
	推進設備工		箇所	1			
	推進設備工（方向転換工）		箇所	1			
	先導体据付撤去工	(分割回収)	箇所	2			
	配管材設置撤去工		m	31.6			
	送泥ポンプ据付撤去工		台	1			
	排泥ポンプ据付撤去工		台	2			
	泥水処理装置据付撤去工	車上式	基	1			
	汚泥吸排車運搬工		m3	5.6			
	作泥材		式	1			
	泥水処分費		m3	5.6			

小口径管推進工(管番266-2・690)　小口径推進低耐荷力方式（泥水方式１工程式）

1.発生土処理

266-2	0.04 × 43.60	=	1.740	
690	0.04 × 8.95	=	0.358	
		計 =	2.098	2.1 m3

2.推進工　（φ200）

266-2		=	43.600	
690		=	8.950	
		計 =	52.550	52.6 m

3.ケーシング類撤去工

266-2		=	43.600	
690		=	8.950	
		計 =	52.550	52.6 m

4.塩ビ推進管（標準管・先頭管・最終管）
（ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管　L=1.0m　φ200）

266-2		=	45.0	
690		=	10.0	
		計 =	55.0	55 本

5.小口径推進用可とう継手（塩ビ管φ200）

	M691-1 M266-2-1 M690-1			
	2 + 1 + 1	=	4.0	4 個

6.小口径推進用可とう継手（PRPφ150）

	M691-1			
	1	=	1.0	1 個

7.緩衝材　（塩ビ管φ200用）

	M691-1			
	2	=	2.0	2 枚

8.緩衝材　（PRPφ150用）（開削用）

	M691-1			
	1	=	1.0	1 枚

9.管布設工

	M691-1 M691-1			
発進側	0.40 + 0.40	=	0.80	
	M262-2-1 M690-1			
到達側	0.30 + 0.30	=	0.60	
		計 =	1.40	1.4 m

10.坑口工

	M691-1 M691-1			
発進側	1 + 1	=	2	
	M262-2-1 M690-1			
到達側	1 + 1	=	2	
		計 =	4	4 箇所

11.鏡切り工

M691-1 M266-2-1 M690-1				箇所
2 + 1 + 1	=	4	4	
ケーシング立坑				

12.推進設備工

				箇所
	=	1	1	

13.推進設備工（方向転換工）

				箇所
	=	1	1	

14.先導体据付撤去工（分割回収）

266-2 690				箇所
1 + 1	=	2	2	

15.配管材設置撤去工

				m
691-1 (3.779 + 10.0 +2.0) × 2 × 1	=	31.558	31.6	

16.送泥ポンプ据付撤去工

				台
	=	1	1	

17.排泥ポンプ据付撤去工

				台
	=	2	2	

18.泥水処理装置据付撤去工（車上式）

				基
	=	1	1	

19.汚泥吸俳車運搬工

初期	=	3.000		
266-2 0.05 × 43.60	=	2.180		
690 0.05 × 8.95	=	0.448		
				m3
計	=	5.628	5.6	

20.作泥材

	初期	266-2	690			
粘土	0.90 +	+		=	0.90	
ベントナイト	150.00 +	+		=	150.00	
CMC	3.00 +	1.80 +	0.40	=	5.20	式
水	2.60 +	1.80 +	0.40	=	4.80	1

21.泥水処分費

初期	=	3.000		
266-2 0.05 × 43.60	=	2.180		
690 0.05 × 8.95	=	0.448		
				m3
計	=	5.628	5.6	

1 本 当 り 薬 液 注 入 工 数 量 計 算 表

	単位	土質・区分	M691-1 発進 上流(1)	M691-1 発進 上流(2)	M266-2-1 到達 下流	M690-1 到達 下流		
T_S:1本当り施工時間 $T_S=T_1+T_2+T_3+T_4$	min							
T_1:機械準備時間	min							
T_2:削孔時間 $T_2=\Sigma(\gamma_1\times l_0)$	min	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
		計						
γ_1:各土質毎の削孔の単位作業時間	min	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
l_0:各土質毎の削孔長	**m**	**粘性土**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0.986**		
		砂質土	**3.650**	**3.650**	**3.860**	**3.650**		
		礫質土						
		計	**4.650**	**4.650**	**4.860**	**4.636**		
T_3:注入時間 $T_3=Q_S/q_S$	min							
q_S:単位時間当り注入量	ﾘｯﾄﾙ/min							
T_4:土被り引抜時間 $T_4=\gamma_2\times l_2$	min							
γ_2:土被り引抜の単位作業時間	min/m							
l_2:土被り長	m		1.941	2.051	2.170	1.920		
Q_S:1本当り注入量 $Q_S=(V\times\lambda\times1000)/n$	ﾘｯﾄﾙ/本	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
		計						
V:対象注入土量 $V=a\times h$	m^3	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
		計						
h:1本当り注入高	**m**	**粘性土**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0.986**		
		砂質土	**1.709**	**1.599**	**1.690**	**1.730**		
		礫質土						
		計	**2.709**	**2.599**	**2.690**	**2.716**		
B_1:注入幅(たて)	m							
B_2:注入幅(よこ)	m							
B_3:控除面積	m^2							
λ:注入率	%	粘性土						
		砂質土						
		礫質土						
a:注入面積	m^2		4.600	4.690	5.150	5.210		
n:注入本数	**本**		**5**	**5**	**6**	**6**		
N:2セット 1日当り施工本数 N=60×H×2/Ts	本/日							
H:注入設備の1日当り実作業時間	時間							
作業日数	日							
粘性土・砂質土・レキ質土 比率=瞬結:中結								
溶液型無機瞬結タイプ	**ﾘｯﾄﾙ/本**		**357.736**	**348.023**	**413.892**	**339.241**		
溶液型無機中結タイプ	**ﾘｯﾄﾙ/本**		**536.605**	**522.036**	**413.893**	**508.862**		
合　　計			**894.341**	**870.059**	**827.785**	**848.103**		

立坑工　　M691-1 3方向発進 築造工集計表(ケーシング立坑)

名　　称	種　　別	単位	数　　量		摘　　要
覆工板損料	φ2000用	式	1		
円形覆工板開閉工	φ2000用	回			

立坑工　　M266-2-1 到達立坑 築造工集計表(ケーシング立坑)

名　　称	種　　別	単位	数　　量		摘　　要
土　工					
埋戻コンクリート	18-8-40BB	m^3	2.7		
埋戻工	RC-40	m^3	1.5		
土砂等運搬		m^3	13.0		
鋼製ケーシング式土留工及び土工					
ケーシング長	φ1800	m	4.4		
(参考割付)	先端ケーシング　L=2.40m	(本)	(1)		
	中間ケーシング　L=0.00m	(本)	―		
	最終ケーシング　L=2.00m	(本)	(1)		
	仮設ケーシング　L=2.00m	(本)	(1)		
	総重量	t	4.0		
圧入掘削積込工					
	粘性土(N≦5)	m	1.0		
	粘性土(5<N≦30)	m	0.39		
	砂質土(N≦30)	m	3.7		
	砂質土(30<N≦50)	m	-		
	礫質土(N≦30)	m	-		
	礫質土(30<N≦50)	m	-		
	(計)	(m)	(5.10)		
圧入深		m	5.30		
ケーシング溶接工		箇所	1		
ケーシング引上げ工		箇所	1		
ケーシング撤去工		箇所	1		
底部コンクリート打設工	(30-18-20(25))	箇所	1		
機械設置撤去工		回			
立孔水替工		箇所	1		
排水運搬処理工		箇所	1		
鋼製ケーシング存置		箇所	1		
仮設ケーシング損料等		式	1		
ケーシング切断工	M691-1含	m	4.7		
現場発生品・支給品運搬	M691-1含	回			0.801t
円形覆工板設置工	φ1800用	箇所	1		
円形覆工板撤去工	φ1800用	箇所	1		
覆工板損料	φ1800用	式	1		
円形覆工板開閉工	φ1800用	回			

土 工(M266-2-1 到達立坑)

1.埋戻

1.埋戻コンクリート(18-8-40BB)

	π/4 × 1.800^2 × 2.748			=	6.989	
(控除分)						
マンホール	π/4 × 1.40^2 × 2.598			=	(-)3.997	
マンホール	π/4 × 1.45^2 × 0.150			=	(-)0.248	
管	π/4 × 0.216^2 × 0.300 × 1			=	(-)0.011	
			計	=	(-)4.256	
V =	6.989 - 4.256			=	2.733	2.7 m^3

2.埋戻工(RC-40)

	π/4 × 1.800^2 × (1.500 - 0.20)			=	3.306	
マンホール	π/4 × (0.82^2 + 1.40^2) × 0.298 × 1/2					
+	π/4 × 1.40^2 × - 0.200 - 0.298)			=	(-)1.848	
V =	3.306 - 1.848			=	1.458	1.5 m^3

2.土砂等運搬

	π/4 × 1.800^2 × (5.248 - 0.150)			=	12.966	12.9 m^3

M266-2-1 到達立坑

1.ケーシング長(φ　1800　)						=	4.400	4.4 m
(参考割付) 先端ケーシング	L=	2.40m	2.40 ×	1 ×	0.555t/m	=	1.332t	
中間ケーシング	L=	0.00m	0.00 ×	0 ×	0.555t/m	=	0.000t	
最終ケーシング	L=	2.00m	2.00 ×	1 ×	0.555t/m	=	1.110t	
仮設ケーシング	L=	2.00m				=	1.600t	
					計	=	4.042t	
2.圧入掘削積込工								
2－1.粘性土(N≦5)						=	1.000	1.0 m
2－2.粘性土(5<N≦30)						=	0.388	0.39 m
2－3.砂質土(N≦30)						=	3.710	3.7 m
2－4.砂質土(30<N≦50)						=	－	－ m
2－5.礫質土(N≦30)						=	－	－ m
2－6.礫質土(30<N≦50)						=	－	－ m
					計	=	5.098	5.10 m
3.圧入深								
5.098 +　0.200						=	5.298	5.30 m
4.ケーシング溶接工					L＝5.7m	=	1	1 箇所
5.ケーシング引上げ工					L＝0.9m	=	1	1 箇所
6.ケーシング撤去工								
(π×1.800＋1.352×4＝11.06m)						=	1	1 箇所
7.底部コンクリート打設工　(30-18-20(25))					N＝2.5m3	=	1	1 箇所
8.機械設置撤去工						=		回
9.立孔水替工						=	1	1 箇所

10. 排水運搬処理工		=	1	1 箇所
11. 鋼製ケーシング存置	L＝4.400m	=	1	1 箇所
12. 仮設ケーシング損料等		=	1	1 式
13. ケーシング切断工				
M266-2-1 (0.032+0.003+0.1)×2+0.4		=	0.67	
M691-1 (0.71+0.003+0.1)×2+0.4		=	2.026	
	計	=	2.696	2.7 m
14. 現場発生品・支給品運搬				
スクラップ				
ケーシング 1.352×0.555 t/m	= 0.750t			
鏡切り 0.316×0.316×π/4×0.0942 t/m²×2	= 0.015t			
開削(1) 0.135×0.4×0.0942 t/m²	= 0.005t			
開削(2) 0.813×0.4×0.0942 t/m²	= 0.031t			回
	0.801t	=		
15. 円形覆工板設置工 φ1800用		=	1	1 箇所
16. 円形覆工板撤去工 φ1800用		=	1	1 箇所
17. 覆工板損料 φ1800用		=	1	1 式
18. 円形覆工板開閉工 φ1800用		=		回

立坑工　　M690-1 到達立坑 築造工集計表(ケーシング立坑)

名　　称	種　　別	単位	数　　量		摘　　要
土　　工					
埋戻コンクリート	18-8-40BB	m^3	2.2		
埋戻工	RC-40	m^3	1.2		
土砂等運搬		m^3	8.4		
鋼製ケーシング式土留工及び土工					
ケーシング長	φ1500	m	4.1		
(参考割付)	先端ケーシング　L=2.40m	(本)	(1)		
	中間ケーシング　L=0.00m	(本)	―		
	最終ケーシング　L=1.70m	(本)	(1)		
	仮設ケーシング　L=2.00m	(本)	(1)		
	総重量	t	3.3		
圧入掘削積込工					
	粘性土(N≦5)	m	1.0		
	粘性土(5<N≦30)	m	0.28		
	砂質土(N≦30)	m	3.5		
	砂質土(30<N≦50)	m	-		
	礫質土(N≦30)	m	-		
	礫質土(30<N≦50)	m	-		
	(計)	(m)	(4.78)		
圧入深		m	4.98		
ケーシング溶接工		箇所	1		
ケーシング引上げ工		箇所	1		
ケーシング撤去工		箇所	1		
底部コンクリート打設工	(30-18-20(25))	箇所	1		
機械設置撤去工		回			
立孔水替工		箇所	1		
排水運搬処理工		箇所	1		
鋼製ケーシング存置		箇所	1		
仮設ケーシング損料等		式	1		
現場発生品・支給品運搬		回			0.654t
円形覆工板設置工	φ1500用	箇所	1		
円形覆工板撤去工	φ1500用	箇所	1		
覆工板損料	φ1500用	式	1		
円形覆工板開閉工	φ1500用	回			

土 工(M690-1 到達立坑)

1.埋戻

1.埋戻コンクリート(18-8-40BB)

π/4 × 1.500^2 × 2.428 = 4.288

(控除分)

マンホール π/4 × 1.05^2 × 2.428 = (-)2.101

管 π/4 × 0.216^2 × 0.230 × 1 = (-)0.008

=

計 = (-)2.109

V = 4.288 − 2.109 = 2.179 m^3 2.2

2.埋戻工(RC-40)

π/4 × 1.500^2 × (1.500 − 0.20) = 2.296

マンホール π/4 × (0.82^2 + 1.05^2) × 0.298 ×1/2

+ π/4 × 1.05^2 × − 0.200 − 0.298) = (-)1.074

V = 2.296 − 1.074 = 1.222 m^3 1.2

2.土砂等運搬

π/4 × 1.500^2 × (4.928 − 0.150) = 8.439 m^3 8.4

M690-1 到達立坑

1.ケーシング長(φ　1500　)						=	4.100	4.1 m
(参考割付) 先端ケーシング	L=	2.40m	2.40 ×	1 ×	0.466t/m	=	1.118t	
中間ケーシング	L=	0.00m	0.00 ×	0 ×	0.466t/m	=	0.000t	
最終ケーシング	L=	1.70m	1.70 ×	1 ×	0.466t/m	=	0.792t	
仮設ケーシング	L=	2.00m				=	1.350t	
					計	=	3.260t	
2.圧入掘削積込工								
2－1.粘性土(N≦5)						=	1.000	1.0 m
2－2.粘性土(5<N≦30)						=	0.278	0.28 m
2－3.砂質土(N≦30)						=	3.500	3.5 m
2－4.砂質土(30<N≦50)						=	－	－ m
2－5.礫質土(N≦30)						=	－	－ m
2－6.礫質土(30<N≦50)						=	－	－ m
					計	=	4.778	4.78 m
3.圧入深								
4.778 +　0.200						=	4.978	4.98 m
4.ケーシング溶接工					L＝4.7m	=	1	1 箇所
5.ケーシング引上げ工					L＝0.9m	=	1	1 箇所
6.ケーシング撤去工								
(π×1.500＋1.372×4＝10.20m)						=	1	1 箇所
7.底部コンクリート打設工　(30-18-20(25))					N＝1.8m3	=	1	1 箇所
8.機械設置撤去工						=		回
9.立孔水替工						=	1	1 箇所

10. 排水運搬処理工		=	1	1 箇所
11. 鋼製ケーシング存置	L＝4.100m	=	1	1 箇所
12. 仮設ケーシング損料等		=	1	1 式
13. 現場発生品・支給品運搬				回
スクラップ				
ケーシング	1.372×0.466 t/m	= 0.639t		
鏡切り	0.316×0.316×π/4×0.0942 t/㎡×2	= 0.015t		
		0.654t	=	
14. 円形覆工板設置工　φ1500用		=	1	1 箇所
15. 円形覆工板撤去工　φ1500用		=	1	1 箇所
16. 覆工板損料　φ1500用		=	1	1 式
17. 円形覆工板開閉工　φ1500用		=		回

1号組立マンホール設置工 集計表

工 種	名 称	種 別	算 式	単位	数 量
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	コンクリート	18-8-40BB		m3	0.16
設置工	モルタル上塗り工			m2	0.74
M690-1	組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工	H=3.0～4.0m		箇所	1
	管取付壁	H=1800		個	1
	直 壁	H=1500		個	1
	斜 壁	H=300		個	1
	調整ﾘﾝｸﾞ	H=50		個	1
	無収縮モルタル	12.5kg	0.038/0.025 ＝ 1.52	袋	2
	人孔鉄蓋及び受枠	T-25 φ600 ﾛｯｸ付 転落防止用梯子 (ステンレス製)		組	1
	削孔工			箇所	－
	調整コンクリート	18-8-40BB	＝	m3	－
組立ﾏﾝﾎｰﾙ	内副管取付工	H=2.5～		箇所	－
(副管(開削))	副管用90° 支管	φ150-φ100		個	－
	ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ直管	VU φ100		本	－
	90° 曲管	VU φ100		個	－
	振止め金具(SUS)	100用		組	－

2号組立マンホール設置工 集計表

工 種	名 称	種 別	算 式	単位	数 量
2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ	コンクリート	18-8-40BB		m3	0.39
設置工	モルタル上塗り工			m2	1.27
M266-2-1	組立マンホール設置工	H=4.0m以下		箇所	1
	管取付壁	H=2100		個	1
	直 壁	H=1500		個	1
	斜 壁	H=300		個	1
	底 版	H=150		個	1
	調整ﾘﾝｸﾞ	H=50		個	1
	無収縮モルタル	12.5kg	0.038/0.025 ＝ 1.52	袋	2
	人孔鉄蓋及び受枠	T-25 φ600 ﾛｯｸ付 転落防止用梯子 (ステンレス製)		組	1
	削孔工			箇所	－
	調整コンクリート	18-8-40BB	＝	m3	－
組立ﾏﾝﾎｰﾙ	内副管取付工	H=1.5～2.0		箇所	1
(副管(開削))	内副管取付工	H=2.0～2.5		箇所	1
	内副管取付工	H=2.5～3.0		箇所	1
	内副管用継手	φ150-φ100		個	3
	接着受口カラー	φ100		個	3
	ﾌﾟﾚｰｴﾝﾄﾞ直管	VU φ100		本	2
	90° 曲管	VU φ100		個	3
	副管固定金具(SUS)	100用		組	8

1箇所当り

底部工(2号組立マンホール用)

1.インバートコンクリート(18-8-40BB)

π/4 × 1.20^2 × (0.22 + 0.20 / 2)

+ π/4 × 0.60^2 × 0.15

− π/8 × 0.20^2 × 1.20 = 0.385 0.39 m^3

2.モルタル上塗り工

π/4 × 1.20^2 − 0.20 × 1.20

＋ π × 0.20 / 2 × 1.20 = 1.268 1.27 m^2

2号組立マンホール設置工 数量計算書

マンホール		マンホール	流出管		流入管				副管			削孔			底	管取付壁							直壁								斜壁			中間スラブ	調整リング			調整金具		人孔蓋		調整高	底部工	高さ調整CO
番号	地盤高	深	径	管底高	径	管底高	落差	角度	径	落差	角度	200	150	100	版	90	120	150	180	210	240		60	90	120	150	180	210	240		30	45	60		5	10	15	2.5	4.5	T-25	T-14	(mm)	(箇所)	(mm)
266-2-1	4.07	3.878	200	0.192	200	0.292	0.100	170				1								1						1					1				1					1		38	1	-
合計												か所 1								個 1						個 1					個 1				個 1					組 1		mm 38	箇所 1	mm

種　別	算　式			数　量
本管・取付管 ウエルポイント 試掘(2) (一次復旧) 舗装撤去工				
	1.舗装版切断			
	本管　(17.0-1.2)×2+(34.5-1.2)×2+(60.5-1.3)			
	+59.0+(0.3×8)	=	218.80 m	
	取付　(2.4×2)×2+(2.6×2)×2+(2.0×2)×2			
	+(4.9×2)×4	=	67.20 m	
	ウエル　0.10(平均)×2	=	0.20 m	
	試掘　(1.0+0.6)　×2+(2.0+0.6)×2	=	8.40 m	
	計	=	294.60 m	294.6 m
	2.舗装版破砕			
	本管(仮)　((17.0-1.2)+(34.5-1.2))×0.8			
	+((60.5-1.3)+59.0)×1.0	=	157.48 ㎡	
	本管(一)　((17.0-1.2)+(34.5-1.2))×0.6			
	+((60.5-1.3)+59.0)×0.3	=	74.40 ㎡	
	取付(仮)　((2.4×2)+(2.6×2)+(2.0×2)			
	+(4.9×4))×0.7	=	23.52 ㎡	
	取付(一)　((2.4×2)+(2.6×2)+(2.0×2)			
	+(4.9×4))×0.6	=	20.16 ㎡	
	ウエル(仮)　0.5×119.5	=	59.75 ㎡	
	ウエル(一)　0.10×119.5	=	11.95 ㎡	
	試掘(仮)　1.0×2.0×2	=	4.00 ㎡	
	試掘(一)　((1.0+0.6)×(2.0+0.6)-(1.0×2.0))×2	=	4.32 ㎡	
	計	=	355.58 ㎡	355.6 ㎡
	3.殻運搬処理			
	・仮復旧　(157.48+23.52+59.75+4.0)×0.05	=	12.24 m3	
	・一次復旧部　(74.40+20.16+11.95+4.32)×0.15	=	16.62 m3	
	計	=	28.86 m3	28.9 m3
舗装一次復旧工				
	1.掘削			
	本管(仮)　(((17.0-1.2)+(34.5-1.2))×0.8			
	+((60.5-1.3)+59.0)×1.0)×0.15	=	23.62 m3	
	本管(一)　(((17.0-1.2)+(34.5-1.2))×0.6			
	+((60.5-1.3)+59.0)×0.3)×0.05	=	3.25 m3	

種　別	算　式			数　量
	取付(仮)　(((2.4×2)+(2.6×2)+(2.0×2)			
	+(4.9×4))×0.7)×0.15	=	3.53 m3	
	取付(一)　(((2.4×2)+(2.6×2)+(2.0×2)			
	+(4.9×4))×0.6)×0.05	=	1.01 m3	
	ウエル(仮)　0.5×119.5×0.05	=	2.99 m3	
	ウエル(一)　0.10×119.5×0.05	=	0.60 m3	
	試掘(仮)　1.0×2.0×0.05×2	=	0.20 m3	
	試掘(一)　((1.0+0.6)×(2.0+0.6)-(1.0×2.0))×0.05×2	=	0.22 m3	
	計	=	35.42 m3	35.4 m3
	2.残土等処分			
	・掘削より	=	35.42 m3	35.4 m3
	3.不陸整正　補足材無し			
	本管　((17.0-1.2)+(34.5-1.2))×1.4			
	+((60.5-1.3)+59.0)×1.3	=	222.40 ㎡	
	取付　((2.4×2)+(2.6×2)+(2.0×2)			
	+(4.9×4))×1.3	=	43.68 ㎡	
	ウエル　(0.50+0.10)×119.5	=	71.70 ㎡	
	試掘　((1.0+0.6)　×(2.0+0.6))×2	=	8.32 ㎡	
	計	=	346.10 ㎡	346.1 ㎡
	4.上層路盤　RM-30　t=10cm			
	本管　((17.0-1.2)+(34.5-1.2))×1.4			
	+((60.5-1.3)+59.0)×1.3	=	222.40 ㎡	
	取付　((2.4×2)+(2.6×2)+(2.0×2)			
	+(4.9×4))×1.3	=	43.68 ㎡	
	ウエル　0.10×119.5	=	11.95 ㎡	
	試掘　((1.0+0.6)×(2.0+0.6)-(1.0×2.0))×2	=	4.32 ㎡	
	計	=	282.35 ㎡	282.4 ㎡
	5.基層（1・2）　再生粗粒度As(20) t=5cm			
	5-1			
	本管　((17.0-1.2)+(34.5-1.2))×1.4			
	+((60.5-1.3)+59.0)×1.3	=	222.40 ㎡	
	ウエル　(0.50+0.10)×119.5	=	71.70 ㎡	
	計	=	294.10 ㎡	294.1 ㎡

種　別	算　　式			数　量
	5-2			
	取付　((2.4×2)+(2.6×2)+(2.0×2)			
	+(4.9×4))×1.3	=	43.68 ㎡	
	試掘　((1.0+0.6)×(2.0+0.6))×2	=	8.32 ㎡	
	計	=	52.00 ㎡	52.0 ㎡
	6.表層　再生粗粒度As(20)　t=5cm			
	6-1			
	・基層(5-1)より	=	294.10 ㎡	294.1 ㎡
	6-2			
	・基層(5-2)より	=	52.00 ㎡	52.0 ㎡

種　別	算　　式	数　量
M226-2-1 M690-1		
立坑八角形切断	 図 3.2—2　八角形切断要領図 表 3.2—4　切断延長(L)(参考例) 呼び径(D)　切断延長(m) 1500　6.0 1800　7.0 2000　7.5 2500　9.5 3000　11.0	
舗装撤去工	1.舗装版切断 ・立孔部 M226-2-1　上記(φ1800)　=　7.00 m M690-1　上記(φ1500)　=　6.00 m ・一次復旧部 M226-2-1　(1.824+0.6)×4　=　9.70 m M690-1　(1.524+0.6)×4　=　8.50 m 計　=　31.20 m	31.2 m
	2.舗装版破砕 ・立孔部 M226-2-1　(1.80+0.2)×tan(22.5°)×1.00×1/2×8　=　3.31 ㎡ M690-1　(1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8　=　2.39 ㎡ ・仮復旧 M226-2-1 (1.80+0.2)×tan(22.5°)×1.00×1/2×8 -0.6^2×π/4　=　3.03 ㎡ M690-1 (1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8 -0.6^2×π/4　=　2.11 ㎡ ・一次復旧部 M226-2-1　(1.824+0.6)×(1.824+0.6)-3.31　=　2.57 ㎡ M690-1　(1.524+0.6)×(1.524+0.6)-2.39　=　2.12 ㎡ 計　=　15.54 ㎡	15.5 ㎡

種　別	算　式			数　量
	3.殻運搬処理			
	(3.31+2.39+2.57+2.31)×0.15	=	1.59 m3	
	(3.03+2.11)×0.05	=	0.26 m3	
	計	=	1.85 m3	1.9 m3
舗装仮復旧工	1.上層路盤　RM-30　t=15cm			
	M226-2-1			
	(1.80+0.2)×tan(22.5°)×1.00×1/2×8 -0.82^2×π/4	=	2.79 ㎡	
	M690-1			
	(1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8 -0.82^2×π/4	=	1.87 ㎡	
	計	=	4.66 ㎡	4.7 ㎡
	2.表層　再生密粒度As(13) t=5cm			
	M226-2-1			
	(1.80+0.2)×tan(22.5°)×1.00×1/2×8 -0.6^2×π/4	=	3.03 ㎡	
	M690-1			
	(1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8 -0.6^2×π/4	=	2.11 ㎡	
	計	=	5.14 ㎡	5.1 ㎡
舗装一次復旧工	1.掘削			
	・仮復旧			
	M226-2-1			
	((1.80+0.2)×tan(22.5°)×1.00×1/2×8-0.82^2 ×π/4)×0.05	=	0.14 m3	
	M690-1			
	((1.50+0.2)×tan(22.5°)×0.85×1/2×8-0.82^2 ×π/4)×0.05	=	0.09 m3	
	・一次復旧部			
	M226-2-1　((1.824+0.6)×(1.824+0.6)-3.31)×0.05	=	0.13 m3	
	M690-1　((1.524+0.6)×(1.524+0.6)-2.39)×0.05	=	0.11 m3	
	計	=	0.47 m3	0.47 m3

種　別	算　式			数　量
	2.残土等処分			
	・掘削より	=	0.47 m3	0.47 m3
	3.不陸整正　補足材無し			
	M226-2-1　(1.824+0.6)×(1.824+0.6)-0.82^2×π/4	=	5.35 ㎡	
	M690-1　(1.524+0.6)×(1.524+0.6)-0.82^2×π/4	=	3.98 ㎡	
	計	=	9.33 ㎡	9.3 ㎡
	4.上層路盤　RM-30　t=10cm			
	M226-2-1　(1.824+0.6)×(1.824+0.6)-3.31	=	2.57 ㎡	
	M690-1　(1.524+0.6)×(1.524+0.6)-2.39	=	2.12 ㎡	
	計	=	4.69 ㎡	4.7 ㎡
	5.基層　再生粗粒度As(20) t=5cm			
	M226-2-1　(1.824+0.6)×(1.824+0.6)-0.6^2×π/4	=	5.59 ㎡	
	M690-1　(1.524+0.6)×(1.524+0.6)-0.6^2×π/4	=	4.23 ㎡	
	計	=	9.82 ㎡	9.8 ㎡
	6.表層　再生粗粒度As(20) t=5cm			
	・基層より	=	9.82 ㎡	9.8 ㎡

種　別	算　式	数　量
本線本復旧		
舗装撤去工	1.舗装版切断	
	8.0+9.8+9.3+5.9 = 33.00 m	33.0 m
	2.舗装版切削	
	= 1415.90 ㎡	1416 ㎡
	3.殻運搬処理	
	1415.9×0.05 = 70.80 m3	70.8 m3
舗装本復旧工	1.表層　改質Ⅱ型密粒度As(20)　t=5cm	
	= 1415.90 ㎡	1416 ㎡
区画線工	1.区画線(実線W=150)	
	・外側　689路線　120.0+12.0+130.0+6.0 = 268.00 m	
	266-2路線　65.0+65.0 = 130.00 m	
	= 398.00 m	398.0 m
	2.区画線(実線W=150)（黄色）	
	・センター　689路線 = 130.00 m	130.0 m
	3.区画線(ゼブラW=300)	
	・停止　266-2路線 = 3.00 m	3.0 m
	４.区画線(ゼブラW=450)	
	・横断　689路線　1.5×7 = 10.50 m	
	・停止　689路線 = 3.20 m	
	= 13.70 m	13.7 m
	5.区画線(文字・記号)	
	・減速　266-2路線 = 44.10 m	
	・止まれ　266-2路線 = 13.10 m	
	・予告　689路線　16.5×2 = 33.00 m	
	・とまるな　689路線　15.4×2 = 30.80 m	
	・禁止枠　689路線　50.2×2 = 100.40 m	
	1.2 × 221.40	
	265.68 m	265.7 m
	6.区画線(文字・記号)　(黄色)	
	・４０　689路線 = 19.80 m	
	1.2 × 19.80	
	23.76 m	23.8 m
	7.区画線(実線W=150・ペイント)	
	= 120.00 m	120.0 m
	8.区画線(抹消)	
	266-2路線　5.0×2 = 10.00 m	10.0 m

市単独工事

面積計算表

測点	距離	幅	幅（ヘロン）	面積	備考
自 No. 0 至 No. 0 ＋ 5.50	5.50	8.00 7.00		41.25	689路線
自 No. 0 ＋ 5.50 至 No. 1	14.50	7.00 7.00		101.50	〃
自 No. 1 至 No. 2	20.00	7.00 7.00		140.00	〃
自 No. 2 至 No. 3	20.00	7.00 7.10		141.00	〃
自 No. 3 至 No. 4	20.00	7.10 7.10		142.00	〃
自 No. 4 至 No. 5	20.00	7.10 7.30		144.00	〃
自 No. 5 至 No. 5 ＋ 16.00	16.00	7.30 7.50		118.40	〃
自 同所 至 No. 6	4.00	7.90 10.00		35.80	〃
自 No. 6 至 No. 6 ＋ 1.70	1.70	10.00 11.20		18.02	〃
自 No. 6 ＋ 1.70 至 No. 6 ＋ 4.50	2.80	11.20 13.10		34.02	〃
自 No. 6 ＋ 4.50 至 No. 6 ＋ 5.00	0.50	13.10 14.20		6.83	〃
自 No. 6 ＋ 5.00 至 No. 6 ＋ 5.80	0.80	14.20 14.20		11.36	〃
自 同所 至 No. 6 ＋ 11.50	5.70	13.80 13.30		77.24	〃
自 No. 6 ＋ 11.50 至 No. 6 ＋ 11.80	0.30	13.30 12.60		3.89	〃
自 No. 6 ＋ 11.80 至 No. 6 ＋ 16.10	4.30	12.60 9.30		47.09	〃
自 至					
自 No. 0 至 No. 1	20.00	5.90 6.05		119.50	266-2路線
自 No. 1 至 No. 2	20.00	6.05 5.95		120.00	〃
自 No. 2 至 No. 2 ＋ 19.00	19.00	5.95 6.05		114.00	〃
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
自 至					
計	195.10			1,415.90	

ウ エ ル ポ イ ン ト 数 量 計 算 書 (1)

設置間隔@ 2 m　　ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用 日数率	損料		摘要
延長（m）	布設（日）	延長（m）	返却（m）	本数（本）	返却（本）	設置（日）	撤去（日）	設置組数（組）	撤去組数（組）	返却（組）	設置（日）	撤去（日）	累計（日）		ﾍｯﾀﾞｰ（日･m）	WP（日･本）	
87.00		87	55	43	27			1									689路線
32.50		32	32	16	16				1	1							689路線
119.5		119.0		59				1	1				供用日･m				
87.0		87.0		43				1	1				供用月･m				

ウエルポイント設置・撤去工　59.00 本

ジェット装置損料（供用日数）　　日

ウエルポイント工損料

・ウエルポイント損料（複合）　　月・m　43 本

・ヘッダーライン損料（複合）　　月・m　87.0 m

ウ エ ル ポ イ ン ト 数 量 計 算 書 (2)

設置間隔@ 2 m　　ﾎﾟﾝﾌﾟ 1 台

管路		ヘッダー		ウエルポイント				ウエルポイントポンプ					施工日数	供用 日数率	損料	摘要
延長（m）	布設（日）	延長（m）	返却（m）	本数（本）	返却（本）	設置（日）	撤去（日）	設置組数（組）	撤去組数（組）	返却（組）	設置（日）	撤去（日）	累計（日）		WPﾎﾟﾝﾌﾟ（日・組）	
87.00		87	55	43	27			1								689路線
32.50		32	32	16	16				1	1						
119.5		119.0		59				1	1				供用日・m			
87.0		87.0		43				1	1				供用月・m			

ウエルポイントポンプ設置・撤去工　1.00 組

ウエルポイントポンプ運転費　　日

ウエルポイント工損料

・ウエルポイントポンプ損料（複合）　　月・m　1 組

単　位　数　量　計　算　書

細　別	ウエルポイント埋設工	規　格	689路線	10.0　　m当り

名　称	算　式		単位	数　量
舗装版切断工	10.0	＝	m	10.0
舗装版取壊し工	0.5*10.0	＝	m2	5.0
As殻運搬	5.0*0.15	＝	m3	0.75
As殻処分		＝	m3	0.75
機械床掘	0.5*0.35*10.0	＝	m3	1.75
機械埋戻(流用土)	0.5*0.35*10.0*0.9	＝	m3	1.58
機械埋戻(RC-40)	(0.5*0.45-0.15^2*π/4)*10.0-1.58	＝	m3	0.49
仮復旧工(t=5cm)	0.5*10.0	＝	m2	5.0

単　位　数　量　計　算　書

細　別	ウエルポイント撤去工	規　格	689路線	10.0　　m当り	
名　称	算　　式			単位	数　量
舗装版取壊し工	0.5*10.0		=	m2	5.0
As殻運搬	5.00*0.05		=	m3	0.25
As殻処分			=	m3	0.25
機械床掘	(0.5*0.45-0.15^2*π/4)*10.0		=	m3	2.07
残土処分	(0.5*0.45-0.15^2*π/4)*10.0		=	m3	2.07
機械埋戻(RC-40)	0.5*0.30*10.0		=	m3	1.5
路盤工(t=15cm)(RM-30)	0.5*10.0		=	m2	5.0
仮復旧工(t=5cm)	0.5*10.0		=	m2	5.0

単　位　数　量　計　算　書

細　別	架空線移設工	規　格		1.0　　式当り	
名　称	算　　式			単位	数　量
第一次移設材料費				式	1
第一次移設工事費				式	1
第二次移設工事費				式	1

単　位　数　量　計　算　書

細　別	第一次移設材料費	規　格		1.0　式当り	
名　称	算　式			単位	数　量
機器腕金	中電柱用 L=2000(φ250～290) ｱｰﾑﾀｲ付			組	1
特殊吊架金物				組	1
通信ケーブル	FCPEV-0.9mm-3PSS			m	189.0
引留めバンド	4BD-HD-23			組	2
架空線付属材料				ｽﾊﾟﾝ	1
配線付属材料				組	1

単　位　数　量　計　算　書

細　別	第一次移設工事費	規　格		1.0	式当り
名　称	算		式	単位	数　量
架空線架設				スパン	4
ケーブル防護カバー取付				m	5.0
引留めバンド取付				組	2
特殊吊バンド取付				組	1
腕金取付				組	1
端子箱内接続作業	端子組替			個	1
立上り管ケーブル取替工事	10m作業費			組	1
架空線撤去	バンド・ケーブル込			スパン	4

単　位　数　量　計　算　書

細　別	第二次移設工事費	規　格		1.0　式当り	
名　称	算　式			単位	数　量
架空線架設				m	5

単　位　数　量　計　算　書

細　別	事業損失防止施設費 試掘調査(1)	規　格	1.0×1.0×1.3	10.0	箇所当り

名　称	算　式			単位	数　量
舗装版切断工	1.0*2*10.0	＝	20.00	m	20.0
舗装版取壊し工	1.0*1.0*10.0	＝	10.00	m2	10.0
As殻運搬工	10.0*0.05	＝	0.50	m3	0.5
As殻処理		＝	0.50	m3	0.5
機械掘削	1.0*1.0*0.75*10.0	＝	7.50	m3	7.5
人力掘削	1.0*1.0*0.50*10.0	＝	5.00	m3	5.0
機械埋戻(流用土)	(7.5+5.0)*0.9	＝	11.25	m3	11.25
機械埋戻(RC-40)	(1.0*1.0*1.25*10.0)-11.25	＝	1.25	m3	1.25
仮復旧工 (t=5cm)	1.0*1.0*10.0	＝	10.00	m2	10.0

単　位　数　量　計　算　書

細　別	事業損失防止施設費 試掘調査(2)	規　格	1.0×2.0×1.5	10.0	箇所当り
名　称	算	式		単位	数　量
舗装版切断工	(1.0+2.0)*2*10.0	＝	60.00	m	60.0
舗装版取壊し工	1.0*2.0*10.0	＝	20.00	m2	20.0
As殻運搬工	20.0*0.15	＝	3.00	m3	3.0
As殻処理		＝	3.00	m3	3.0
機械掘削	1.0*2.0*0.85*10.0	＝	17.00	m3	17.0
人力掘削	1.0*2.0*0.50*10.0	＝	10.00	m3	10.0
機械埋戻(流用土)	(17.0+10.0)*0.9	＝	24.30	m3	24.3
機械埋戻(RC-40)	(1.0*2.0*1.30*10.0)-24.3	＝	1.70	m3	1.7
路盤工(t=15cm) (RM-30)	1.0*2.0*10.0	＝	20.00	m2	20.0
仮復旧工(t=5cm)	1.0*2.0*10.0	＝	20.00	m2	20.0

【地下水位観測井算定書】

掘進深　１本当り深さ

人孔番号	粘土・シルト	砂・砂質土	礫	玉石	固結シルト	固結シルトまで	1箇所当たりm
M266-2-1	1.000	3.860	0.000	0.000	0.000	0.000	4.860
合計	1.000	3.860	0.000	0.000	0.000	0.000	4.860

・　設置位置は、立坑より10m以内に2箇所とする.

単　位　数　量　計　算　書

細　別	共通仮設費（役務費）	規　格		1.0　式当り	
名　称	算　式			単位	数　量
電力基本料金	最大契約電力47kw　1箇所 補助(推進)　日 市単(推進)　日 ウエル　日 (円/kw月)　(kw)　(ケ月)　基本料値引 ×　47 ×　×　＝　円 円 ×　日 ／　日　＝　円 円 ×　日 ／　日　＝＿＿＿＿円			円	

単　位　数　量　計　算　書

細　別	共通仮設費(役務費)	規　格		1.0　式当り	
名　称	算　式			単位	数　量
生ｺﾝｸﾘｰﾄ料金 割増基本料金	深夜			回	

単 位 数 量 計 算 書

細　別	共通仮設費（スクラップ評価額）	規　格		1.0	式当り
名　称	算	式		単位	数　量
スクラップ	ケーシング　M266-2-1 0.75 + M690-1 0.639 = 1.389				
	ケーシング（鏡）　M266-2-1 0.015 + M690-1 0.015 = 0.030				
	ケーシング（開削）　M266-2-1 0.005 + M691-1 0.031 = 0.036				
	水道管　83.6kg×108.0m = 9.028				
			10.483	t	10.5

交 通 誘 導 警 備 員 配 置 図



工 種	路 線 番 号		配置人員A	配置人員B
管きょ・ﾏﾝﾎｰﾙ工 舗装復旧 区画線工 ウエルポイント工 試掘工(1) カメラ調査工	699	夜間	--	3人

工 種	路 線 番 号		配置人員A	配置人員B
架空線移設工	699	昼間	--	3人



工 種	路 線 番 号		配置人員A	配置人員B
薬液注入工 立孔工 管きょ・ﾏﾝﾎｰﾙ工 カメラ調査工	M266-2-1 M266-2-1 S266-1・S266-2 S266-1・S266-2	夜間	--	3人

交 通 誘 導 警 備 員 配 置 図



工 種	路 線 番 号		配置人員A	配置人員B
推進工 薬液注入工 立孔工 試掘工(2)	691・266-2・690 691路線・M691-1 M691-1・M690-1 691・690	夜間	--	5人



工 種	路 線 番 号		配置人員A	配置人員B
舗装本復旧		夜間	--	5人

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
共通	共通	☑ 本工事の施工にあたっては、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に準じて行うものとする。 ☑ 津市工事請負契約約款、図面及び別紙特記仕様書（施工条件明示一覧表）並びに特記事項は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（平成２８年７月）に優先する。 ☑ 本工事はすべて設計図書（図面、仕様書並びに現場説明書及び現場説明に対する質問解答書を含む）によるほか、津市契約規則及び津市建設工事執行規則により執行する。 ☑ 設計図書において疑義が生じた場合は監督員の指示による。
	施工計画	☑ 品質及び出来形の基準値・規格値について、三重県公共工事共通仕様書で定めのない工種は、監督員との協議による。 ☑ 選任を必要とする作業においては、作業主任者等を配置し、必要な資格者一覧を作成するとともに免許の写しを提出するものとする。 ☑ 工事中の安全確保のため、労働安全に結びつく労働者が保有する資格者（クレーン運転士、玉掛作業者など）の一覧を作成しその資格証の写しを提出するものとする。
	施工体制台帳	☑ 受注者は工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。
	工事測量	☑ 施工前に、基準点、KBM、縦横断面及び工事区間内における境界の確認測量を行い、その結果、設計図書と差異が生じている場合には監督員に報告するものとする。 ☐ 工事区間内の境界は、受注者の責任において原形復旧できる資料を作成、保存し、調査資料は監督員へ１部提出するものとする。
	施工	☑ 契約書、設計書及び仕様書に明示されていない事項であっても、機能上及び施工上当然必要と認められるもの、並びに取合いのはつり・補修・復旧は、受注者の負担で処理するものとする。 ☑ 工事中（養生中を含む）の隣接家屋の乗り入れについては、所有者と十分に協議の上、必要に応じ、鉄板等にて対応するものとする。 ☐ 排水構造物の施工については、常時通水可能な状態を確保し、異常時には臨機の措置を講じるものとする。
工程	工程	☑ 本工事の工期は、休日、雨天のほか、社会的制約条件による要因を考慮してのものである。
	関係機関協議	☑ 施工前、ゴミ置場等施工上移設が生じる場合は、所有者、関係自治会等調整し移設場所を確定し、回覧等により周知徹底を行うものとする。他の物件で移設が生じる場合も、同様の扱いとする。 ☑ 受注者は、工事着手前はもとより、工事期間中を通じて、必要の都度、工事内容を地元住民及び通行人等関係者に周知し、工事への協力を求めるための文書を配布するなど必要な措置を講ずるものとする。 ☑ 地下埋設物の対応について、各管理者と監督員の立会のもと、試掘調査を行うものとする。 ☑ 施工箇所付近に占用物件が予想される場合には、工事施工に先立って地下埋設（上空占用を含む）の詳細情報を関係機関から調査収集し、受注者より各管理者と現地立会を行うなど、施工に際し十分に協議確認を行うものとする。 ☑ 地下埋設物及び上空占用物を誤って切断した場合の緊急時の対策として、必ず監督員まで詳細を報告し、速やかに関係機関へ連絡を取るとともに周辺住民に対しても適切な処置を行うものとする。 ☑ 他の工事等と重複する場合も考えられるため、施工時期や交通規制等に綿密な調整を図り、十分な配慮をもって施工するものとする。
	官公庁への手続き等	☑ 交通障害に伴う道路使用許可の手続き、消防への工事届け等を速やかに行うものとする。なお、道路使用許可申請にかかる手数料は、受注者の負担とする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
用地・補償関係	事業損失	☑ 家屋事前調査は、調査前に対象住民への周知を行い、調査後に工事着手するものとする。 ☑ 受注者の責における金銭的補償等は、受注者の責任において適切に処理するものとする。補償対象者より領収書、承諾書等を徴収し、監督員に報告するものとする。ただし、その内容によっては、市と受注者が協議し、市が処理する場合もある。
	民地の保全	☑ 官民若しくは民民の境界を示すもの（杭、鋲、プレート等）が発見された場合は、施工前に監督員に報告するものとする。 ☑ 工事により境界杭等が破損、亡失した場合は、工事完了後復元を行うものとする。その際には、関係者と立会、承認を得るものとする。
安全対策	工事中の安全確保	☑ 施工箇所において、通学路であった場合は、対象の学校と十分協議をし、工程の調整を図るものとし、通学者の安全を確保するものとする。 ☑ 資機材の搬出入と通行時間は適切な時間帯に行い、沿線住民等への周知を図るものとする。これにより難い場合は、関係自治会等と協議を行うものとする。 ☑ 地山掘削・床掘時は、既設構造物に損傷が出ないように、適切な措置を行うものとする。また、万が一損傷を与えた場合には、受注者の責において対処するものとする。 ☑ 図示してある掘削及び床掘については、計算用に用いた線であり、施工段階では各安全法令を遵守し施工状況、地下水等を考慮し現場にあわせた勾配等、対策を講じて施工するものとする。 ☑ 工種（全工種）について、施工日の即日開放を原則とする。 ☑ 工種（架空線移設工）について、事前に（津警察署）と立会を行い、確認後、施工を行うものとする。 ☑ 現場にて使用する各種建設機械は、持込者や点検・整備・維持管理状況が把握できるよう、受注者において書類により整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☑ 現場において設置する仮設工は、設置完了時や使用中の点検及び管理についてチェックリスト等を活用して実施・整理し、監督員もしくは検査員が求めた際には提示すること。 ☑ 現場代理人は、豪雨、出水、その他の天災に対しては、平素から気象情報などについて十分な注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておくものとする。 ☑ 工事中は、路面に段差や小構造物等突起物がないよう仮舗装等で十分なすり付けを行い、毎日の作業終了後工事現場内を十分に調べ、危険な箇所はその日のうちに補修を行うものとする。
	交通安全管理	☑ 工事の施工に伴って、工事車両の出入口及び交差道路に対し、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者（以下「交通誘導警備員」という）を配置し、公衆の交通の安全を確保するものとする。 ☑ 交通誘導警備員のうち１人は有資格者（平成１７年警備業法改正以降の交通誘導警備業務にかかる１級又は２級検定合格者）または、交通の誘導・整理の実務経験３年以上の者を配置するものとする。 ☑ 受注者は、交通誘導警備員を雇用するにあたり、その警備会社と雇用期間中等労働条件並びに傷害保険等に関する契約書を締結し、その契約書（写し）を監督員に提出すること。また、交通誘導警備員の配置者一覧表（資格・実務経験年数を明示したもの）及び配置者名の明記された伝票を監督員へ提示するものとする（但し、監督員が提出を求めた場合は提出するものとする）。 ☑ 交通誘導警備員に一日一日の工事（どこまで進入できるか等）を十分把握させ、地元車両の出入り等、交通整理に円滑な処置がとれるようにするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
環境対策	環境対策	☑ 現場施工及び、現場外走行時の防塵対策については、周囲に粉塵等の影響が無いよう対策を講じ、通行及び人家に対し十分配慮すること。万が一被害が生じた場合は、受注者の責において解決にあたるものとする。 ☑ 土粒子を多量に含み、排水施設等に悪影響を及ぼすと考えられる放流については、沈砂または濾過施設を通して放流するものとする。 ☑ 受注者は産業廃棄物の処理を委託する際、運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、それぞれ個別に直接契約し、その契約書（写し）及び収集運搬業・処分業の許可証（写し）を監督員に提示もしくは提出すること。 ☑ 廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）は産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供し、また受注者は、処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員が提示を求めた場合は提示するものとする。
資料作成	提出書類	☑ 工事日誌については、監督員が指示した場合、提出するものとする。 ☑ 完成写真は、着手前・施工中・完成時に、起点及び終点において必ず同一方向となるように撮影し、３枚１組として、工事写真帳の上段・中段・下段に整理し、完成写真として提出するものとする。（提出部数　　部　用紙サイズ：Ａ４） ☑ 工事完成報告書の提出部数は２部とする。 ☑ 受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備し、使用前に監督員に提出し、確認を受けるものとする。 ・アスファルト混合物（事前認定審査を受けた混合物の認定書の写し）、生コンクリート（製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料）、購入土、砕石（新材）等 ※その他材料に関する資料についても原則、全て提出するものとするが、主たる材料以外で使用量が少量の場合は資料の提出について監督員と協議できるものとする。
	部分下請負通知書	☑ 受注者は、工事の一部分において下請負させる場合は、全て部分下請負通知書を当該下請負業者の施工開始日までに監督員に提出するものとする。部分下請負通知書には下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付するものとする。なお、建設業にない下請負の場合、書面上の主任技術者を作業責任者等と読み替え、下請業者に当該業務の資格者証の写しを添付するものとする。 ☑ 特定建設業者で下請負金額の総額が、建設業法第３条第１項第２号の政令で定める金額以上の場合、受注者は、本工事をつかさどる監理技術者の資格証明書の写しを提出するものとする。
支払いに関する事項	前金支払いに関する事項	☑ 請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、契約金額の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いするものとする。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特　記　仕　様　書　（共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
その他	名札	☑ 受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 ＜名札の例＞ **主任・監理技術者** 写　真 2cm×3cm 程度 氏　名　○○　○○ 工事名　○○○○工事 工　期　自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日 会　社　○○建設株式会社　印 注１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 注２）所属会社の社印とする。
	部分使用	☐ 部分使用箇所（　　） ☐ 部分使用時期（　　） ☐ 部分使用目的（　　）
	部分引渡し	☐ 部分引渡し指定部分（　別途説明書に記載　） ☐ 部分引渡し時期（　　）
	巡回	☑ 当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において工事中の施工状況の確認等を行う現場パトロールの対象となる。
	その他	☑ 信号機移設については次の条件を満たしている者が従事すること。また、着手前に施工実績について資料を提出すること。 三重県（警察本部）の発注において単独または共同企業体の構成員（出資比率２０％以上のものに限ります。以下同じ）である元請けとして、平成２０年度以降に完成し、かつ、引渡しが済んでいる本工事と同種工事の施工実績を資料提出日において有すること。 なお、「本工事と同種工事」とは、交通信号機の新設（改良含む）、移設、又は修繕工事をいう。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特　記　仕　様　書　（下水道工事共通編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
補償関係	事業損失	☑ 家屋調査については、主任技術者（監理技術者）の管理のもと、調査に従事するもの（補助者を除く）として、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する建築士に定める資格を有するものをあてるものとする。ただし、監督員がこれと同等の知識及び能力を有するものと認めたものについては、これをもって足りる。身分証明書の交付については身分証明書交付願を契約締結後速やかに監督員に提出し、身分証明書交付後家屋調査にかかるものとする。 ☑ ウェルポイント工の施工前に現場周辺に使用中の井戸がないか調査を行い、井戸涸れ等、水位の変化に細心の注意を払うものとする。
工事施工関係	施工管理	☑ 開削埋戻しの現場の品質管理については、現場密度の測定（三重県公共工事共通仕様書品質管理基準及び規格値の道路土工）によるものとする。試験は、延長１００ｍ毎に管理することとし、試験位置については埋戻し深の１／２程度の位置とし、試験頻度は１回（３試料）以上とする。また、試料採取位置については、測定位置付近で縦断方向に３試料を測定することとする。費用は受注者の負担とする。 ☐ 立坑埋戻しの現場の品質管理については、埋戻し深が５ｍ未満の立坑の試験位置は、埋戻し深の１／２程度の位置及び埋戻し天端の２箇所とする。試験頻度は１回（３試料）以上とする。埋戻し深が５ｍ以上の立坑の試験位置は、概ね均等な間隔となるよう設定する。試験頻度は３ｍにつき１回（３試料）以上とする。費用は受注者の負担とする。
	工事材料	☑ 砂基礎材の規格については、最大粒径20㎜以下、且つ0.075㎜ふるい通過質量百分率0～20%以下とする。 ☑ 埋戻し材料については、現地発生土が埋戻し材料に適していると判断された場合は、流用土に変更するものとする。
	公共桝	☑ 受注者は、公共桝を設置する工事がある場合は、申請者、又は使用者の承諾を得て工事に着手するものとし、工事による迷惑を最小限にするよう努めるものとする。 ☑ 本工事において設置する各宅地等の公共桝について、原則として公共桝設置位置申請書等に基づき設置するものとする。なお、施工前に必ず申請者に設置位置等を再度確認したのち施工するものとする。 ☑ 設置位置等について変更希望があった場合は、監督員に報告し指示を受けるものとする。 ☑ やむを得ず管止めとなる場合は、施工前に監督員と協議し、申請者に説明したのちに施工するものとし、現地に管止めの位置がわかるようにピン等で表示をしておくとともに、別途指定の資料及び写真（管止め調書）を提出するものとする。 ☑ 公共桝設置位置申請書等については、取扱いに十分注意し、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない。また、工事終了後速やかに津市に返却または引き渡すものとする。
	地下水位低下工	☑ ウェルポイントの設置期間については、本工事に伴う占用物件の移設工事を含めた期間であるため、着手前に関係機関と十分協議を行い、工事進捗の円滑化を図るものとする。
資料作成	提出書類	☑ 管渠敷設後は、テレビカメラにて管内を確認し成果品をＤＶＤ－Ｒにて提出すること。なお、漏水等が発生された場合は、速やかに監督員まで報告し、指示を仰ぐものとする。
その他		☐

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特　記　仕　様　書　（下水道推進工事編）

大区分	中区分	小区分（条件及び内容）
工事施工関係	推進工	☑ 本工事は、掘進土質が砂質土であり、低耐荷力式推進工法泥水式で、地下水を抑えながら安全に管渠を布設するものとし、鋼管さや管ボーリング（一重ケーシング）推進方法は、鋼製管を 回転させ掘削し、安全に管渠を布設するものである。 ☑ 推進機は、土質に適合した完全な土留めができ、泥水圧に対して十分安全でかつ能率的な構造、機種とする。又、受注者は本体並びに附属する機械設備の設計図、仕様書等を提出し監督員の承諾を得るものとする。 ☑ 泥水の加圧は、事前に土質と地下水位を十分把握して、切羽の状態に合わせて最も適した圧力とする。 ☑ 滑材注入は、管と地山との空隙に推進と併せて特殊グラウトを注入して地盤沈下を防止して、かつ管の摩擦を減少させ、接合部の漏水防止を図り、常に土圧バランスを満足させるものとする。 ☑ 注入に当たっては、注入目的を達成させるため、標準配合を検討し予め監督員の承諾を受けるものとする。 ☑ 注入機械は、注入量及び注入圧に対し余裕のあるものを使用するものとする。また、注入器具は、注入中故障のないよう、整備点検を確実にしておくものとする。 ☑ 推進工事の施工においては、推進工事技士を配置するものとする。また、推進工事技士資格者証の写しを提出するものとする。 ☑ 管の押し込みに対する推進機構及び支圧壁は、押込力をよく検討し、安全で十分余裕のあるものとする。 ☑ 管の押し込みにあたっては、立坑の発進口及び到達口に坑口工を設け、土砂及び地下水の流出、注入材の漏れがないよう施工するものとする。 ☑ 推進機の掘削にあたっては、切羽部周辺の地盤を緩めないように、掘削の状況を常に把握し、適切な推進速度で施工するものとする。 ☑ 推進掘削に先立ち、地上に沈下測点を設け、推進中及び推進前後の一定期間定期的に沈下量を測り、記録しておくものとする。 ☑ 残土、泥水及び泥土処理に当たっては、周辺へ飛散しないよう留意すると共に、廃液の貯留設備を完備し速やかに処理するものとする。 ☑ 泥水処理システムの設計製作にあたっては、１日の掘削量、地質に適した安全確実で能率的な構造と設備を有するものとし、その製作図、諸機能の詳細図を提出し監督員の承諾を受けるものとする。なお、騒音振動については、低減構造とする。
	立坑工	☑ 「道路土工　各種指針」、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針解説」を遵守し、立坑構造及び推進工事において、住民に不安等を与えないよう最善の努力をするものとする。 ☑ 立坑施工に当たっては、地下埋設物その他施設の調査に基づき、監督員と協議のうえ位置を決定するものとする。但し、止むを得ずこれら施設の移設又は撤去の必要が生じた場合は、管理者と協議しその指示に従うものとする。 ☑ 立坑の土留め工法に関しては任意とするが、工事着手前に工法、強度計算書等その他必要書類を提出し、監督員の承諾を受けた後施工するものとする。 ☑ 立坑の施工の際、沿道の家屋等に損害を与えないよう十分に検討するとともに、必要に応じ保安要員を配置させ事故防止に努めるものとする。
	地盤改良工	☑ 立坑部の薬液注入は、地質その他施工条件を検討の上、十分な地盤改良を行うものとする。また、薬液注入工は、二重管複相タイプ溶液型とする。 ☑ 工事着手前、工事中及び完了後において、地下水位、水質の調査を「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」の規定に基づき、既設井戸又は観測井戸において行い、影響が出ないよう十分調査をして、影響が出るようであれば対策を講じるものとする。
	調査計画等	☑ 工事施工に先立ち、地域の環境、地質その他施工条件を十分検討し、綿密な施工計画を立て監督員の承諾を受けるものとする。 ☑ 発進、到達立坑及び作業区域には、適正なフェンス及び門扉等を設け、関係者以外の者は作業区域内に立ち入り出来ない措置を講ずるものとする。 ☑ 到達立坑には、作業上やむを得ない場合を除き、覆工板等を設置し交通に支障のでない措置を講ずるものとする。
その他		☑ M691-1,M690-1及びM266-2-1立孔については、円形覆工板による開放となるが、通行上安全な措置を講じること。

（注）上記条件及び内容のレ印当該欄は、工事において制約を受ける事となるので明示する。
変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成30年7月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり （別途工事名：　　）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（　　） ☐ 別途協議 ）
	☑ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	☑ 制限する工種名（夜間に施工する全ての工種　　） 施工時期及び施工時間（２１時～６時　　） 施工方法（　　）
	☐ 工期	☐ 工期は、繰越手続きが完了後、（　　年　　日） までに変更します。
	☐ 他機関との協議が未完了	☐ 協議が必要な機関名（　　） 協議完了見込み時期（　　）
	☑ 占用物件との工程調整の必要あり	☑ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☑ 水道 ☐ ガス ☐ その他（　　）） ☐ その他（　　）
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
用地関係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ №　～№　 ☐ 別途協議 ） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成　年　月頃 ☐ 別途協議 ）
	☐ 仮設ヤードの有無	☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（　　） ☐ 別途協議 ） ☐ 仮設ヤード使用期間（　　） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝　km） ☐ 使用条件・復旧方法（　　）
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
公害対策関係	☑ 施工方法の制限あり	☑ 制限項目 （ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☑ 排出ガス ☐ その他（　　）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（　　） ☐ その他（　　） ☐ 別途協議 ） ☐ 施工時期 （　　）
	☑ 事業損失防止に関する調査あり	☑ 調査項目 （ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☑ 水質調査 ☑ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☑ その他（試掘調査工） ☐ 別途協議 ） ☑ 調査方法 （ ☐ 別途資料 ☑ その他（PH測定） ☑ 別途協議 ）
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
安全対策関係	☑ 交通安全施設等の指定あり	☐ 交通安全施設等の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（　　） ☐ 別途協議 ） ☑ 交通管理要員の配置 （ ☑ 別途図面 ☐ その他（　　） ☐ 別途協議 ） ☐ 指定路線 ☑ 指定路線以外 ☑ 配置人員数（３又は５人） （うち交通誘導警備員Ａ（0人）） （注：配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Ａが配置できない場合は変更の対象とする。） ☑ 交通管理要員の配置時間（別途協議） ☑ 交通管理要員の配置期間（別途協議） ☑ 交通管理要員配置の対象工種（別途図面）
	☑ 近接施設等に対する制限	☑ ・近接公共施設 （ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☑ 電話 ☑ 水道 ☑ ガス ☐ その他（　　）） ・近接施設 （ ☑ 擁壁（　　） ☑ ブロック塀 ☐ 家屋 ☐ その他（　　）） ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。 ☐ 工法制限あり ・制限を受ける工種 （　　） ・制限内容 （　　）
	☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	☐ 安全防護施設等の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（　　） ☐ 別途協議 ） ☐ 保安要員の配置 （ ☐ 別途図面 ☐ その他（　　） ☐ 別途協議 ）
	☑ 現場での安全確保（自主施工の原則）	☑ 受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。 ☑ 設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成３０年７月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明　示　項　目	明　　示　　事　　項	条　　件　　及　　び　　内　　容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり	☐ 経路及び使用期間の制限内容　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 使用中及び使用後の措置　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 用地及び構造　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 安全施設　（ ☐ 別途図面　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　）
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり	☐ 使用期間及び借地条件　（ ☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 転用あり（　　回） ☐ 兼用あり（　　） ☐ その他（　　）
	☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定	☐ 構造及び設計条件　（ ☐ 別添図等　☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） ☐ 施工方法（　　）
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
残土・産業廃棄物関係	☐ 残土処分（自由処分） ☑ 残土処分（指定処分・他工事流用）	☑ 残土処分地（ ☐ 別途資料　☐ その他（　　）　☑ 別途協議　）　運搬距離（Ｌ＝　暫定８km） ☐ 処分地の処理条件あり　（ ☐ 押土整地　☐ その他（　　）））
	☑ 産業廃棄物の処理条件あり	☑ 産業廃棄物の種類　（ ☐ コン塊　☑ アス塊　☐ 木材　☑ 汚泥　☑ その他（鋳鉄管）） ☐ 産業廃棄物の処分地　（ ☑ 再生処分場（　　）　☐ 最終処分場（　　）　☐ 別添図書 ☐ その他（　　）　☐ 別途協議　） 【注：特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目（　　）に記入のこと。】 ☐ 処分場の受入条件　（　　） ☑ 舗装切断時の排水処理 アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（泥水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（受注者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
工事支障物件関係	☑ 工事支障物件あり	☑ 支障物件名　（ ☐ 鉄道　☐ 電気　☐ 電話　☑ 水道　☐ ガス　☐ 有線　☐ その他（　　）） ☐ 移設時期　（ ☐ 平成　　年　　月　頃　☐ 別途協議） ☐ 防護　（　　）
	☑ その他	☑ その他（試掘調査結果によりガス管移設工事有り）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成３０年７月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
薬液注入関係	☑ 薬液注入工法等の指定あり	☑ 設計条件（　　）　工法区分（二重管ストレーナー複相式）　材料種類（無機）　施工範囲（図面参照） ☑ 削孔数量（数量計算書参照）　注入量　（数量計算書参照）　その他　（　　）
	☑ 提出書類あり ☑ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認	☑ 工法関係（施工計画書）　材料関係（使用材料一覧表）
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
再生材使用関係	☑ 再生材使用の指定あり	☑ 再生材の種類（ ☑ 再生Ａｓコン　☑ 再生路盤材　☑ 再生クラッシャーラン　☐ 道路用盛土材　☐ 再生コン砂 ） ☑ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更　☐ その他（　　）　☑ 別途協議 ）
	☐ 六価クロム溶出試験あり（環境告示第46号溶出試験）	☐ 再生コンクリート砂（１購入先当たり１検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。）
	☑ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について	☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。 （認定製品の品名：　　） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☑ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：　間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 ）
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり	☐ 保管場所（　　）　期間（　　）　その他（　　）
	☐ 現場発生品あり	☐ 品名（　　）　数量（　　）　保管場所（　　）　その他（　　））
	☐ 支給品あり	☐ 品名（　　）　数量（　　）　引渡場所（　　） ☐ 時期（平成　　年　　月　　日）　その他（　　）
	☐ 盛土材等工事間流用あり	☐ 運搬方法（ ☐ 受注者で運搬　☐ 受注者以外で運搬　☐ 別途協議　☐ その他（　　）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別添図等　☐ 別途協議　☐ その他（　　）） 数量（　　）　運搬距離（Ｌ＝　　km）
	☐ 現場環境改善費（イメージアップ経費）適用工事	☐ 現場環境改善（イメージアップ）の内容（率分）（　　） ☐ 現場環境改善（イメージアップ）の内容（積上）（　　）
	☐ その他（　　）	☐ その他（　　）
適用条件	☑ 適用条件	☑ 三重県公共工事共通仕様書（平成28年7月版）を適用（部分改正を行った内容も含む（最新改正：平成30年 7月 1日）） ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）　　編」を適用 ☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成３０年７月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明　示　項　目	明　　示　　事　　項	条　　件　　及　　び　　内　　容
監督の区分 （共通仕様書 第1編第1章 1-1-22条第6項に規定する 表1-2、表1-3）	☑ 一般監督 （ただし、調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。） ☐ 重点監督	重点監督の場合　【注：全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】 ☐ 全ての工種に適用する。 ☐ 対象工種（　　） ※これ以外は、一般監督とする。
入札・契約方式	☐ 入札時ＶＥ方式 ☐ 契約後ＶＥ方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☑ 電子納品対象外	☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。 電子媒体の提出部数は、（ ☑ ２部　☐ （　　）部）とする。 ☐ 三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（平成　29 年　4 月改訂）を適用
産業廃棄物税	☑ 産業廃棄物税	☑ 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☑ 工事カルテ作成・登録	☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☑ 建設副産物情報交換システム	☑ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
工事実態調査	☐ 工事実態調査	☐ 発注者より工事実態調査の指示があった場合は、工事実態調査に協力すること。
社会保険等未加入対策	☐ 社会保険等未加入対策 （健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）	☐ 適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
その他	☐ その他	☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

津市下水道局
平成３０年７月

暴力団等の不当介入の排除等に関する特記仕様書

1　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2　用語

この特記仕様における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成２７年津市訓第７６号）において使用する用語の例による。

3　受注者等の義務

⑴　本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。

⑵　受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。

⑶　受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。

⑷　受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。

なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。

4　入札参加資格者等及び受注者等に対する措置

入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。

また、上記３の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。

5　契約等の解除

上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。

再生砕石（ＲＣ－４０）の使用についての留意事項

津市の建設工事においては三重県公共工事共通仕様書（三重県建設副産物処理基準）に準拠し、再生資源の有効利用の促進を掲げている。ついては、再生砕石(RC-40)の使用にあたり下記に十分留意すること。

○ 再生砕石の納品伝票を保管し、伝票の写しもしくは納入日を記載した材料出荷証明書等の写しを工事書類として提出すること。

搬入される材料によっては、路面等が膨れ上がる等の現象が発生する恐れがあることから、使用材料確認表（材料確認願）で確認を得た材料以外の再生砕石等の混入がないよう対策し、施工前に異常（異物の混入、軽量である等）を確認した場合は、使用しないなどの品質管理に努めること。

○ 三重県公共工事共通仕様書に基づき、品質管理に注意し施工すること。

三重県公共工事共通仕様書　添付資料
　４．三重県建設副産物処理基準
　　第９条　再生資源及びリサイクル製品等の利用
　　２.再生砕石（RC-40）の品質規格　参照

配慮依頼事項

受注者においては、この契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮いただくようお願いします。

なお、当該配慮依頼事項は、発注者である津市が受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が津市のお願いに応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。

記

1　下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあっては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用することに配慮してください。

2　資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用することについても配慮してください。

3　建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすることに配慮してください。

4　業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用することに配慮してください。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

１．この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
　ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
　なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。

２．受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。

３．受注者は三重県公共工事共通仕様書「１－１－３設計図書の照査等」に基づき、適切に設計図書の照査を実施すること。

４．受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

５．発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。

津市公契約条例に関する特記仕様書

1　趣旨

この特記仕様は、本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定めるものとする。

2　用語

この特記仕様における用語は、津市公契約条例（津市条例第２２号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。

3　受注者等の責務

⑴　関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。

⑵　受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。

⑶　受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。

⑷　受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。

⑸　受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。

⑹　受注者等は、条例第７条第１項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。

4　公契約の解除等

市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。

⑴　条例第７条第１項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。

⑵　条例第８条第１項の規定による命令に従わないとき。

⑶　条例第８条第２項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。

⑷　⑴から⑶に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。

⑸　特定公契約にあっては、別紙誓約事項に違反したとき。

労働環境の確保に係る誓約事項

津市公契約条例（以下「条例」という。）第６条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。

また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。

記

1　津市公契約条例施行規則第８条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。

2　関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。

3　条例第７条第１項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。

4　労働者が条例第９条第１項の規定による申出（以下「違反申出」という。）をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。

5　労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。

6　労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。

7　市長等が行う施策に協力すること。