

前金	部分払
有	1 回

令和5年度営事推継第6号
津市モーターボート競走場スタンド棟改修工事

工事場所	津市 藤方 地内														
工 期	令和6年8月1日まで														
工事概要	改修 (防水改修、建具改修、内装改修、塗装改修、躯体改修) ※上記に係る建築工事等 一式														
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">部長</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">参事</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">営繕課長</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">調整・建築営繕担当主幹 検算者</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">建築営繕担当 照査責任者</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">担当</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">設計者</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">設備担当副参事</td> <td style="text-align: center;">設備担当 検算者</td> <td style="text-align: center;">設備担当 照査責任者</td> <td style="text-align: center;">担当</td> <td style="text-align: center;">設計者</td> </tr> </table>		部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者			設備担当副参事	設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者
部長	参事	営繕課長	調整・建築営繕担当主幹 検算者	建築営繕担当 照査責任者	担当	設計者									
		設備担当副参事	設備担当 検算者	設備担当 照査責任者	担当	設計者									

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築	1	式		
電気設備	1	式		
機械設備	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階	1	式		
ｽﾀｯﾄﾞ 棟 5階	1	式		
計				

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
防水改修		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
躯体改修		1		式		
発生材処分		1		式		
	計					

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修(内装)	1	式		
内装改修	改修(家具)	1	式		
内装改修	改修(その他)	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分	発生材処理	1	式		
計					

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
内部足場		1	式			別紙 00-0002
養生		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0005
計						

スリット棟 4階		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自閉樹脂塗膜防水	平場 コンクリート下地	1.4	m ²			
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PS-2) 10×10	7.9	m			
シーリング*	一般部 シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ 10×10	18.1	m			
計						

スット棟 4階		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	1.2	m ²			
鋼製建具撤去	片開き戸 枠共 集積共	28.3	m ²			
鋼製建具撤去	両開き戸 枠共 集積共	10.5	m ²			
鋼製建具撤去	嵌殺窓 枠共 集積共	43.2	m ²			
鋼製開口枠撤去	集積共	10.7	m			
ガラス撤去	集積共	38.4	m ²			
ポリカーボネイト撤去	集積共	11	m ²			
計						

スナツ棟 4階		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<鋼製建具>						
SD-1 防火区画(常開)扉	W2105×H2475 扉・枠:木目調化粧フィルム貼 特定防火設備 自火報連動随時開潜り戸付	1	か所			
SD-2 両開き扉	W1750×H2100 枠見込165 扉・枠:木目調化粧フィルム貼 非常時開放装置	1	か所			
SF-1 三方枠	W850×H2100 枠見込165 木目調化粧フィルム貼	1	か所			
SF-2 三方枠	W800×H2100 枠見込105 焼付塗装	1	か所			
SF-3 三方枠	W800×H2100 枠見込105 焼付塗装	1	か所			
SF-4 三方枠	W1100×H2905 枠見込165 木目調化粧フィルム貼	1	か所			
SF-5 三方枠	W1150×H2100 枠見込165 焼付塗装	1	か所			
SF-6 三方枠	W1450×H2975 枠見込165 焼付塗装	1	か所			
SF-7 三方枠	W1150×H2975 枠見込165 焼付塗装	1	か所			
SF-8 三方枠	W871×H2100 枠見込100 木目調化粧フィルム貼	1	か所			
SF-9 縦枠	H2620 枠見込165 木目調化粧フィルム貼	1	か所			
SF-10 縦枠	H3000 枠見込165 木目調化粧フィルム貼	1	か所			
SF-11 縦枠	H2600 枠見込165 木目調化粧フィルム貼	1	か所			
SW-1 FIXガラス窓	W3100×H1425 枠見込165 木目調化粧フィルム貼	1	か所			
SW-2 FIXガラス窓付 片引きガラス戸	W6636×H2150 枠見込165・177.5 焼付塗装 ソフトクローザー・自閉機構 メンテナンス・ネル:ST PL-1.6加工 化粧フィルム貼	1	か所			
SW-3 FIXガラス窓	W600×H1000 枠見込165 木目調化粧フィルム貼	1	か所			
SW-4 排煙用カマ	W5050×H525 枠見込165 焼付塗装	1	か所			

スナック棟 4階		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬、取付け		1	式			
喫煙室 既存建具改造	片開き戸 サマターンをタミニシリンターに変更 材工共	1	か所			
小計						
<軽量鋼製建具>						
LSD-2 片開き扉	W750×H2100 枠見込165 扉・枠:木目調化粧フィルム貼	1	か所			
LSD-3 片開き扉	W750×H2100 枠見込165 扉・枠:木目調化粧フィルム貼 沓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-4 片開き扉	W850×H2100 枠見込165 扉・枠:木目調化粧フィルム貼 沓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-5 片開き扉	W850×H2100 枠見込165 扉・枠:木目調化粧フィルム貼 沓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-6 排煙用カケリ付 片開き扉	W800×H2600 枠見込165 扉・枠:木目調化粧フィルム貼 沓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-7 片開き扉	W800×H2100 枠見込165 扉・枠:焼付塗装 沓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-8 片開き扉	W800×H2100 枠見込165 扉・枠:木目調化粧フィルム貼 沓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-9 給気用カケリ付 片開き扉	W850×H2100 枠見込165 扉・枠:木目調化粧フィルム貼 沓摺:SUS HL	1	か所			
LD-1 片引込み戸	W1730×H2100 枠見込165 扉:木目調化粧フィルム貼 枠:焼付塗装 沓摺:SUS HL H300 SUS304 キックプレート	1	か所			
LD-2 片引き框戸	W988×H2100 枠見込105 扉・枠:木目調化粧フィルム貼	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
小計						
<ステンレス建具>						
LSD-10 窓付片開きスイング 扉	W800×H2100 枠見込170 扉・枠:焼付塗装 窓:W500×H500 アクリル 厚5	1	か所			
LSD-11 窓付片開きスイング 扉	W800×H2100 枠見込170 扉・枠:焼付塗装 窓:W500×H500 アクリル 厚5	1	か所			

スタント棟 4階		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
UD-1 窓付両開きシングル扉	W1570×H2100 枠見込 115 扉・枠:木目調化粧フィルム貼 窓:W500×H500 アクリル 厚5 杵摺:への字見切 SUS HL	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
小計						
<トイレ>						
WD-1 女子トイレ	W3604×H2620 扉:W600×H2100 2枚 隔て板:W940×H2620 1枚 木目調化粧板 厚40 巾木:SUS HL 小物掛け戸当たり金具	1	か所			
WD-2 男子トイレ	W6003×H2620 扉:W600×H2100 4枚 隔て板:W940×H2620 4枚 木目調化粧板 厚40 巾木:SUS HL 小物掛け戸当たり金具	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
小計						
<カラス>						
フロート板カラス	厚さ10 特寸 4.45㎡以下 シーリング 清掃共	8.5	㎡			
フロート板カラス	厚さ10 特寸 9.09㎡以下 シーリング 清掃共	7	㎡			
強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	1.4	㎡			
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	2	㎡			
ポリカーボネート樹脂版	厚さ10 600×1000 透明 手渡し、会話用開口加工	1	か所			
飛散防止デザインフィルム	ガラス面	17.3	㎡			
バーストリフィルムデザイン	ガラス面 テープ支給	12.9	㎡			
指定席 既存サッシ面クリーニング	ガラス面クリーニング含む	1,375	㎡			

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階		建具改修			改修	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
計						

スタツ棟 4階		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PC階段 コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	29	m ³			
ライニング壁 CB撤去	t100 集積共	1	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	14	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	1,421	m			
和便器 床タイル撤去	下地モルタル 集積共	1.4	m ²			
ビニル床シート撤去	集積共	41.9	m ²			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	100	m ²			
タイルカーペット撤去	集積共	183	m ²			
カーペット撤去	集積共	3,702	m ²			
塗床撤去	研磨	19.3	m ²			
OAフロア撤去	集積共	182	m ²			
鋼製床組撤去	集積共	27.2	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	3	枚			
畳撤去	半畳 集積共	1	枚			
木製幅木撤去	集積共	408	m			
ビニル幅木撤去	集積共	132	m			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	82.5	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	697	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	1,314	m ²			
壁下地撤去	集積共	893	m ²			

スナツ棟 4階		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁クロス撤去	集積共	91.1	m ²			
既存鋼製建具面化粧フィルム撤去	集積共	15	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	148	m ²			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	2,855	m ²			
下り壁合板・ボード撤去	H=700 二重張り 一般 集積共	5.4	m			
天井下地撤去	集積共	620	m ²			
天井クロス撤去	集積共	14.4	m ²			
4Fコンコース他木製壁見切撤去	35×40 集積共	320	m			
4FA指定席木製笠木撤去	168×85 集積共 (自立手摺天端)	38.8	m			
鋼製開口枠撤去	t=1.6 集積共	27.4	m			
床見切撤去	ステンレス D40程度	14	m			
防煙垂壁撤去	可動式 H=500	11.2	m			
WC手摺撤去	I型 特殊被覆	6	か所			
WC手摺撤去	小便器用 特殊被覆	2	か所			
WCベビーカー撤去		1	か所			
WC洗面カウンター照明ボックス撤去	スチールt1.2フラッシュ 200×200 アルミルーバー 15×15×15共	5.1	m			
WC洗面カウンター化粧鏡撤去	t6 H=900	5.1	m			
WCライニング甲板撤去	W=150 人工大理石	9	m			
WC多目的用手摺撤去	L型 600+700	1	か所			
WC多目的用手摺撤去	可動式 L=700	1	か所			

スタント棟 4階		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WC 多目的用手摺撤去	固定型	1	か所			
WC フィッティングボード 撤去	W=1000	1	か所			
WC ベビークラット撤去		1	か所			
4Fコンコース レタンスリット撤去	スチールPL-1.6 200×100 糸380 取付金物共	131	m			
警備室前室 スイング扉撤去	スチール W1000×H600程度	2	か所			
4F休憩スペース(1) 吊戸棚撤去	L1200×D350×H600 幕板H250共	1	か所			
4F休憩スペース(1) 水切棚撤去	L=1200 ステンレスパイプ	1	か所			
喫煙室 スチールパネーション撤去	H=3000 片引戸 腰上ガラス共	15.2	m			
プレミアム指定席 パネーション撤去	H= 750 t=80 笠木:天然木染色ウレタ塗装仕上 本体:木枠組 高耐摩耗化粧板張	13.5	m			
プレミアム指定席 パネーション撤去	H=1350 t=80 笠木:天然木染色ウレタ塗装仕上 本体:木枠組 高耐摩耗化粧板張	2.6	m			
プレミアム指定席 パネーション撤去	H=1185 t=80 笠木:天然木染色ウレタ塗装仕上 本体:木枠組 高耐摩耗化粧板張 上部FIXスクリーン H=325 アクリル板 t8	6.5	m			
プレミアム指定席 パネーション撤去	H=1295 t=80 笠木:天然木染色ウレタ塗装仕上 本体:木枠組 高耐摩耗化粧板張	36.2	m			
プレミアム指定席 パネーション撤去	H=1895 t=80 笠木:天然木染色ウレタ塗装仕上 本体:木枠組 高耐摩耗化粧板張	18.1	m			
プレミアム指定席 パネーション撤去	H=750~1295(段部) 笠木:天然木染色ウレタ塗装仕上 本体:木枠組 高耐摩耗化粧板張	9	m			
プレミアム指定席 パネーション撤去	FIXスクリーン H=545 アクリル板 t8 本体:木枠組 高耐摩耗化粧板張	6	m			
プレミアム指定席 外周パネーション撤去	H=1295 t=150 笠木:無垢材t20 本体:ラミネ化粧板+合板t5.5+木軸	13.5	m			
ノンスリップ撤去	ステンレス	435	m			
上り框撤去	木製 H100	2.9	m			
上り框撤去	ステンレス W30×H150	4.5	m			

スタント棟 4階		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A指定席投票所 カウンター撤去	W1307×D370+320×H955 7台 天板:人工大理石t13+下地合板t20 中段天板:マリンボーストフォームt30 腰壁:練付合板・ボリ合板 隔壁:W1000×H1455 練付合板 6枚 腰上ボリカーボネイトt12 H300 孔あき 卓上面取強化ガラスt8 200×145	1	か所			
4Fフリードリンクコーナー1 カウンター撤去	W2500×D500×H1000 人工大理石t13+下地合板t20 脚パイク:スチールφ75	1	か所			
4Fフリードリンクコーナー1 湯茶カウンター撤去	W3458×D650×H760 ボール1枚 天板:人工大理石t13+下地合板t20 扉:練付合板 内部:ラワン合板 巾木:木練付 H=100 洗面器は設備工事	1	か所			
4Fフリードリンクコーナー1 カウンター撤去	W1529.5×D650×H760 天板:人工大理石t13+下地合板t20 扉:練付合板 内部:シナ合板 巾木:木練付 H=100 ステンレスカスター共	1	か所			
4Fフリードリンクコーナー2 湯茶カウンター撤去	W2638×D650×H760 ボール1枚 天板:人工大理石t13+下地合板t20 扉:練付合板 内部:シナ合板 巾木:木練付 H=100 ステンレスカスター共 洗面器は設備工事	1	か所			
4Fサービスクーナー サービスクンター撤去	W2396×D420+300×H950 自立 天板:人工大理石t13+下地合板t15 中段天板:マリン化粧板t30 腰壁:練付合板 木下地 巾木:木練付 H=100 引出し・点検口共	1	か所			
4Fサービスクーナー スイング扉撤去	W640×H800 カウンター付 練付合板t33 取付金物共	1	か所			
4F特観ロビー 棚撤去	W1400×D350 壁付 半円形 人工大理石t13+下地合板t20 ブラケット:スチールFB-4 250×150	1	か所			
4F男子便所 洗面化粧台撤去	W2496×D600×H800 ボール3枚 天板:マリンボーストフォームt19 扉:マリン化粧板t50 内部:ラワン合板 巾木:ステンレス H=100 洗面器は設備工事	1	か所			
4F女子便所 洗面化粧台撤去	W2598×D600×H800 ボール3枚 天板:マリンボーストフォームt19 扉:マリン化粧板t50 内部:ラワン合板 巾木:ステンレス H=100 洗面器は設備工事	1	か所			
レストラン パントリー什器撤去	2000×1200×H2000 上部ガラスクリン共	1	か所			

スタント棟 4階		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
レストレン パントリー什器撤去	3500×1200×H2000 上部ガラススクリーン共	1	か所			
レストレン 会計カウンター撤去	900×900×H1000	1	か所			
B指定席コンコース 腰壁+ベンチ撤去	5140×600×H1000 R3500	1	か所			
プレミアム指定席 荷物置棚撤去	W500×D400×H500 ラミネ化粧板 (ベンチ席)	3	か所			
プレミアム指定席 テーブル撤去 (ベンチ席)	W900×D500×H600 天板:ラミネ化粧板 t26 本体:高耐摩耗化粧板 t26	3	か所			
プレミアム指定席 テーブル撤去 (クループ席)	W1200×D500×H600 天板:ラミネ化粧板 t26 本体:高耐摩耗化粧板 t26	4	か所			
プレミアム指定席 下足入撤去 (タタミ席)	W500×D350×H750 天板:ラミネ化粧板 t26 本体:高耐摩耗化粧板 t26	2	か所			
プレミアム指定席 カウンター撤去 (タタミ席)	W3090×D350 甲板:ラミネ化粧板 t26	2	か所			
投票所内銀行 カウンター撤去	W1600+3200+2200×D600 ラミネ化粧板t25 下段D250	1	か所			
A指定席入場口 カウンター撤去	W1095+890×D484/400 L型 ラミネ化粧板t40	1	か所			
A指定席入場口 カウンター撤去	W1364×D400 ラミネ化粧板t40	1	か所			
4F警備室 カウンター撤去	W1300+930×D400程度 L型 ラミネ化粧板t40	1	か所			
4F警備室 カウンター撤去	W1364×D400程度 ラミネ化粧板t40	1	か所			
4F警備員詰所 カウンター撤去	ラミネ化粧板t25 D310 曲面 スチールラケット共	11.5	m			
4F警備員詰所 カウンター撤去	ラミネ化粧板t25 D400 曲面	11.5	m			
A指定席コンコース カード記載台撤去	W2200×D1700×H965 柱廻り3面 天板:人工大理石 ステンレス製支柱・マークシート入れ共	2	か所			
B指定席コンコース カード記載台撤去	W2200×D2000×H965 柱廻り4面 天板:人工大理石 ステンレス製支柱・マークシート入れ共	5	か所			
4F警備室 スイング扉撤去	W640×H800 木製 取付金物共	1	か所			
WC トイレブース撤去	ラミネ化粧板t40 付属金物共	24	m ²			
袖ハネル撤去	W800×H2500 t40 ラミネ化粧板フレッシュ	1	か所			

スタツ棟 4階		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B指定席券売場 入場券売場カウンター 撤去	W2950×D370×H2700 上段天板:人工大理石t39 下段天板:メラミンストフォー- t30 前板:スチールt1.6 窓口:ボリカ-ボ-ネットt12	1	カ所			
B指定席券売場 指定席操作盤撤去	W4550×D1040×H1100 上部指定席表示板 D530×H500共	1	カ所			
A指定席券売場 入場券売場カウンター 撤去	W1100×D370×H2700 上段天板:人工大理石t39 下段天板:メラミンストフォー- t30 前板:スチールt1.6 窓口:ボリカ-ボ-ネットt12	1	カ所			
A指定席券売場 指定席操作盤撤去	W2050×D1040×H1100 上部指定席表示板 D530×H500共	1	カ所			
携帯電話ボックス TELカ-ラスカウンター撤去	950×300程度	1	カ所			
特観ピ- 手摺撤去	H=1120 手摺笠木:集成材φ50 支柱SUS FB-40×9加工 @1200	24.1	m			
便所 ステンレスパイ-棚撤去	250×250 フレーム SUSパイ- 25□×1.5 10φ×1.0 @30	6	カ所			
休憩スペース(2) パーティション撤去	スチール L3300×H1600 集積共	2	カ所			
B指定席投票所 投票窓口撤去	W14352×D690×H3000 天板・前壁:人工大理石t12 ボリカ-ボ-ネット t12 仕切板:アクリル板t6 カウンター:ボ-ストフォー- t30 照明ボックス モニターカ-ハ-、 架台共	1	カ所			
B指定席投票所 投票窓口撤去	W14397×D690×H3000 端部W2400下り造作H1000残し 天板・前壁:人工大理石t12 ボリカ-ボ-ネット t12 仕切板:アクリル板t6 カウンター:ボ-ストフォー- t30 照明ボックス モニターカ-ハ-、 架台共	1	カ所			
コンコース側 投票場窓口撤去	W5415×D690×H2715 天板・前壁:人工大理石t12 ボリカ-ボ-ネット t12 仕切板:アクリル板t6 カウンター:ボ-ストフォー- t30 照明ボックス モニターカ-ハ-、 架台共	1	カ所			
A指定席 カウンター撤去	W3800×D500×H1900 3連タイプ 主材:天然木化粧合板 t40 コップ受け・ナンバープレート共	47	カ所			
A指定席 カウンター撤去	W3800×D500×H1900 車椅子対応 主材:天然木化粧合板 t40 コップ受け・ナンバープレート共	1	カ所			
B指定席 客席+カウンター撤去	W600×D400+605×H1350 独立タイプ カウンター甲板:メラミン化粧板 t30 棚板:メラミン化粧板 t20 前机・側板:メラミン化粧合板 客席背面・座面:ウレタンフォーム入張包み 脚支柱:スチール t2.3					

スタント棟 4階		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	マークシート入・コップ受け・ナンバープレート共	192	か所			
B指定席(最下段)カウンター撤去	W600×D400×H750 独立タイプ カウンター甲板:メラミン化粧板 t30 棚板:メラミン化粧板 t20 前机・側板:フナ化粧合板 マークシート入・コップ受け・ナンバープレート共	32	か所			
B指定席(最上段)客席撤去	W600×D605×H1450 独立タイプ 客席背面・座面:ウレタンフォーム入張包み 脚支柱:スチール t2.3 背面壁・笠木:フナ化粧合板	32	か所			
B指定席客席+カウンター撤去	W1200×D400+605×H1350 2連タイプ カウンター甲板:メラミン化粧板 t30 棚板:メラミン化粧板 t20 前机・側板:フナ化粧合板 客席背面・座面:ウレタンフォーム入張包み 脚支柱:スチール t2.3 マークシート入・コップ受け・ナンバープレート共	198	か所			
B指定席(最下段)カウンター撤去	W1200×D400×H750 2連タイプ カウンター甲板:メラミン化粧板 t30 棚板:メラミン化粧板 t20 前机・側板:フナ化粧合板 マークシート入・コップ受け・ナンバープレート共	33	か所			
B指定席(最上段)客席撤去	W1200×D605×H1450 2連タイプ 客席背面・座面:ウレタンフォーム入張包み 脚支柱:スチール t2.3 背面壁・笠木:フナ化粧合板	28	か所			
B指定席手摺撤去	W500×H1120 2ヶ1組 車いす用 手摺:木製 φ40 支柱:金属 H=1120 チェーン共	5	か所			
床面サイン撤去	200φ 床用塩ビ出力シート	20	か所			
総合案内サイン撤去	W1600×H2400 壁面 サインベース:アルミプレート 表示:出力シート	3	か所			
柱面サイン撤去	W600×H800 階段サイン、誘導サイン 本体:アクリル(4隅ヒツ固定) 表示板:アクリル 表示:出力シート	7	か所			
天吊サイン撤去	W1300×H370×D56 本体:ステンレス製 表示板:アルミプレート 表示:シルク印刷(両面)	9	か所			
天吊サイン撤去	W1900×H370×D56 盤面のみ撤去 本体:ステンレス製 表示板:アルミプレート					

スタート棟 4階		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	表示:シルク印刷(両面) 支持材は残置	2	か所			
再入場口サイン撤去	W300×H300 突き出し 本体:ステンレス製 表示板:アルミプレート 表示:シルク印刷(両面)	1	か所			
トイレ 腰壁見切撤去	ステンレスFBをサンダーにてカット 切断寸法5×5程度 集積共	8.1	m			
計						

スタット棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<石>						
男子便所(8) 既存汚垂石改修	研磨後コーティング処理 花崗岩面	3.1	m ²			
<タイル>						
壁磁器タイル	T-1 石目 600×1200 厚9 新ビームホール工法	74.4	m ²			
壁陶器タイル	T-2 青 65×132 厚9.5 ケイル板面接着貼り	15.7	m ²			
<木>						
コンコース⑥通付近 床転ばし床組	米梅 一等 H=150 根太:45×45@303 M10 アンカーボルト固定@900 捨張合板厚12+12共	3.1	m ²			
コンコース ⑥通付近 スロープ床 転ばし床組	米梅 一等 H=0~150 根太:45×45@303 M10 アンカーボルト固定@900 捨張合板厚12+12共	6.5	m ²			
木巾木	WB-1~6 ナラ H=60	23.2	m			
指定席階段範囲 木巾木	WB-1~6 ナラ H=60 段型	19.7	m			
木巾木	WB-1~6 ナラ H=150	129	m			
ゲート指定席券売所 開口三方枠	ナラ W725×H1637.5 見付:170×25程度	2	カ所			
B指定席投票所事 務所流し前 壁合板	厚12 不燃 捨張用	4.1	m ²			
女子便所SK7ライン 壁合板	厚12 不燃 捨張用	1.3	m ²			
多目的便所 壁合板	厚12+12 不燃 捨張用	17.3	m ²			
便所手洗い裏 壁合板	厚12+12+12 不燃	3.6	m ²			
壁面モニター用 下地補強用合板	厚12 不燃	14.3	m ²			
壁面DSP用 下地補強用合板	厚12 不燃	11	m ²			

ｽﾀﾝﾄﾞ 棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
設備機器取付用 下地補強用合板	厚12 不燃	10.9	m ²			
設備機器取付用 下地補強用合板	厚12+12 不燃	7.8	m ²			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	1.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	81.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	25.2	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	352	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0006
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート別途	5	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート別途	400	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5~3.0m	405	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0007
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300~500程度	35.8	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1000程度	2.7	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300~500程度 曲部	7.3	m			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	185	か所			
床見切	ｱﾙﾐ への字 電解着色	40.1	m			
床見切	ｽﾃﾝﾚｽ への字 HL	18.5	m			
4Fﾄｲﾚ ｽﾃﾝﾚｽ巾木	PL-2 H60	10.5	m			
B指定席投票所 事 務所 床側面部見切り	ｽﾃﾝﾚｽ PL-2.0 HL W25×H150	6.1	m			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
指定席 段鼻ノスリップ	アルミ製 幅35 タイ付入り	995	m			
指定席 段鼻ノスリップ	アルミ製 幅19 タイ付無し	55.7	m			
4F指定席 階段蹴上出隅金物	ステンレス製 HL	85.2	m			
4～5F階段 段鼻ノスリップ	アルミ製 幅35 タイ付入り	30.5	m			
壁タイル下端 見切り巾木	スチール PL-2.3加工 H=15 M-BE仕上	10.1	m			
壁扉枠部 見切り巾木	スチール PL-2.3加工 H=30 M-BE仕上	16.8	m			
壁GB-R増張部各所 壁見切	スチール PL-2.3加工 L=18×31 M-BE仕上 (枠が負けてしまう所に施工)	62.4	m			
B指定席投票所事 務所流し前 壁見切	FB-3 ステンレス	2.5	m			
A指定席ラウンジ 壁出隅見切	スチール 厚1.6加工 110×110 R付 H=2600 木目調化粧フィルム張DS-1共	3	か所			
B指定席ラウンジ 壁出隅見切	スチール FB-3 M-BE仕上 H=2650	1	か所			
ゲート 壁扉枠部 厚さ調整軸組	スチール □-60×30×1.6 @455 (防火区画面)	4.4	m ²			
キッズコーナー天井 雲形天井吊りハネ	スチール M-BE仕上 ハネ周囲はクロス張 PL-1.6 パンチングメタル フレーム:L-25×25×3 R加工 2681×2172(最大寸法) 天井内下地吊りボルト M10 振止共 既存スラブ面へのアンカー打ち共 壁面は金物にて固定	1	か所			
キッズコーナー天井 雲形天井吊りハネ	スチール M-BE仕上 ハネ周囲はクロス張 PL-1.6 パンチングメタル フレーム:L-25×25×3 R加工 3688×3225(最大寸法) 天井内下地吊りボルト M10 振止共 既存スラブ面へのアンカー打ち共 壁面は金物にて固定	1	か所			
コンコース天井 天井見切り	スチール FB-3×22 曲げ加工 M-BE仕上	174	m			
プレミアム受付～コンコ ス 下り壁見切縁	スチール W100×H120 曲部 化粧フィルム張DS-12共	4.4	m			
おむつ替え室 笠木+縦枠	スチール M-BE仕上 W1118×H1800 上縦二方 見付:115×25 厚1.6	1	か所			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
売店 開口三方枠	スチール W5736×H2630 見付:L-100×100 化粧フィルム張DS-12共	1	か所			
A指定席ラウンジ 開口三方枠	スチール W11370+4261(L型)×H2600 コーナーはR付 見付:L-190×100 化粧フィルム張DS-12共	1	か所			
コンコース 天井吊りモニター 取付下地	スチール □-100×50×2.3 W1100×D750×H650+1720(天井内) (1対の大きさ) 天井内M127°レース・M127アンカーボルト固定 モニター取付金具(モニター2×2=4台分)共	5	か所			
コンコース 天井片流れルーバー	アルミ 100×15 @300 M-BE仕上 ボルト面取付	1,037	m ²			
コンコース 片流れルーバー小口 塞ぎ	アルミ 100×15 @300 M-BE仕上	176	m			
B指定席ラウンジ 天井吊りボルト	スチール 文字取付用吊りボルト:M10 SOP 16本 天井内ボルト受け:L-50×50×4 4本 天井内吊りボルト:M10 @1820 アンカー固定ボルト M10、振れ止め共	1	か所			
男子・女子便所(8) 間接照明ボックス	スチール ボックス:厚1.6 曲げ加工 SOP 見切縁:FB-3×28 M-BE仕上 下地軸組:□-19×19×1.6 取付金物共	9.2	m			
売店 間接照明ボックス	スチール ボックス:厚1.6 曲げ加工 SOP 見切縁:FB-3×28 M-BE仕上 下地軸組:□-19×19×1.6 取付金物共	6.3	m			
ゲート受付 間接照明ボックス	スチール ボックス:厚1.6 曲げ加工 W285×H80 糸395程度 SOPは別計上 見切縁:FB-3×28 M-BE仕上 下地軸組:□-19×19×1.6 取付金物共	4.6	m			
コンコース 間接照明取付用 下地板	スチール 厚1.6 曲げ加工 W310×H21 SOP LGS天井下地共	161	m			
コンコース 間接照明範囲 天井端部見切	スチール 厚1.6 曲げ加工 W12×H90 糸164程度 M-BE仕上 取付金物共	161	m			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	1.4	m ²			
床 既存下地面レベル 調整	薄塗りモルタル 厚5 ビニル系床材下地	170	m ²			
4～5F階段 踊場 既存下地面レベル 調整	薄塗りモルタル 厚5 ビニル系床材下地	20.1	m ²			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4～5F階段 段部 踏面 既存下地面 レベル調整	薄塗りモルタル 厚5 ビニル系床材下地	7.9	m ²			
4～5F階段 段部 蹴上 既存下地面 レベル調整	薄塗りモルタル 厚5 ビニル系床材下地	5.9	m ²			
床 既存下地面レベル 調整	薄塗りモルタル 厚5 家具下地	14	m ²			
床 既存下地面レベル 調整	薄塗りモルタル 厚8 タイルカーペット下地	18.2	m ²			
床 既存下地面レベル 調整	薄塗りモルタル 厚0～8 タイルカーペット下地	16.6	m ²			
トイレ床 既存下地面補修	薄塗りモルタル 既存タイル目地埋め程度 ビニル系床材下地	44	m ²			
コンコース スロープ 床端部 モルタル調整	ビニル系床材下地 厚0～30程度	2.4	m			
床見切撤去後 モルタル補修		14	m			
<内外装>						
床 既存下地面補修	クソ清掃	3,210	m ²			
イトインコーナー床 既存下地面補修	下地調整材 ビニル系床材下地	190	m ²			
イトインコーナースロープ 床 既存下地面補修	下地調整材 ビニル系床材下地	48.2	m ²			
床 ビニル床シート	LS-1 グレー 1820×9M 厚2 溶接棒・ジョイントシール共 FS 耐湿工法 熱溶接工法	45.3	m ²			
床 ビニル床シート	LS-2 グレー 1820×18M 厚2 制電仕様 溶接棒共 FS 一般工法 熱溶接工法	21.3	m ²			
床 ビニル床シート	LS-3 青 2000×9M 厚2 FS 一般工法 熱溶接工法	9.5	m ²			
スロープ 床 ビニル床シート	LS-3 青 2000×9M 厚2 FS 一般工法 熱溶接工法	48.2	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-1 グレー 457.2×457.2 厚3 KT 一般工法	43.9	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-2 グレー 457.2×457.2 厚3 KT 一般工法	45	m ²			
4～5F階段 踊場 ビニル床タイル	TP-2 グレー 457.2×457.2 厚3 KT 一般工法	20.1	m ²			
4～5F階段 段部踏面 ビニル床タイル	TP-2 グレー 457.2×457.2 厚3 KT 一般工法	7.9	m ²			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4～5F階段 段部蹴上 ビニル床タイル	TP-2 グレー 457.2×457.2 厚3 KT 一般工法	5.9	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-3・4・5 ミックス乱貼 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	277	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-6 グレーグレー 500×500 厚5 耐衝撃性能 KT 一般工法	10.3	m ²			
指定席 床 タイルカーペット	TC-1 青 250×1000 厚8	742	m ²			
指定席 段部踏面 タイルカーペット	TC-1 青 250×1000 厚8	280	m ²			
指定席 段部蹴上 タイルカーペット	TC-1 青 250×1000 厚8	209	m ²			
床 タイルカーペット	TC-1・2・3 グラデーションミックス貼 青 250×1000 厚8 青/白 250×1000 厚8 白 250×1000 厚8	2,381	m ²			
スロープ 床 タイルカーペット	TC-1・2・3 グラデーションミックス貼 青 250×1000 厚8 青/白 250×1000 厚8 白 250×1000 厚8	6.5	m ²			
床 タイルカーペット	TC-4 グレー 500×500 厚6.5 超制電	46.8	m ²			
B指定席投票所事 務所 床 タイルカーペット	TC-4 グレー 500×500 厚6.5 超制電 OA707面	32.5	m ²			
ソフト巾木	VB-1 H=60 ライトグレー	140	m			
ソフト巾木	VB-1 H=60 ライトグレー 曲部	1.1	m			
ソフト巾木	VB-2 H=60 木目	7.6	m			
ソフト巾木	VB-3 H=60 白	21.6	m			
ソフト巾木	VB-4 H=60 グレー	41.3	m			
ソフト巾木	HB-6 SUS 300	6.9	m			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	29.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	181	m ²			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	68.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	647	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	2.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5+12.5共	2.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 - -	7.2	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	2.5	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	5.3	m ²			
壁 せっこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ・エッジ)	106	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	11.8	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張ケイ酸板 厚6共	1.6	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	2.7	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	4.7	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	4.7	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	105	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張不燃合板 厚12共	5.6	m ²			
壁 繊維混入石膏板	厚5 不燃 張物下地 平部 LGS面	18.9	m ²			
壁 繊維混入石膏板	厚10+10+5 不燃 張物下地 平部 LGS面	14.2	m ²			
壁 繊維混入石膏板	厚10+10+5 不燃 張物下地 曲部 LGS面	2.9	m ²			
壁 繊維混入石膏板	厚10+10+5+5 不燃 張物下地 曲部 LGS面	2.1	m ²			
壁 不燃木毛セメント板	CB-1 厚15 塗装下地 ボード面	6.9	m ²			

スナツ棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 不燃木毛セメント板	CB-1 厚15 塗装下地 LGS面	11.4	m ²			
壁 不燃化粧板	LP-6 白 厚3 ホート面	2	m ²			
壁 不燃化粧板	LP-6 白 厚3 合板面	17.3	m ²			
壁 不燃化粧板	LP-9 石目 厚3 ケイ酸板面	4.7	m ²			
壁 不燃化粧板	LP-9 石目 厚3 既存タイル面	2.8	m ²			
トイレラインク壁 不燃化粧板	LP-10 木目 厚3 既存タイル面	8.4	m ²			
トイレラインク壁 不燃化粧板	LP-10 木目 厚3 合板面	1.3	m ²			
B指定席投票所事務所 流し前壁 不燃化粧板	LP-11 白 厚3 ホート面	2.2	m ²			
B指定席投票所事務所 流し前壁 不燃化粧板	LP-11 白 厚3 ケイ酸板面	4.1	m ²			
B指定席投票所事務所 ラインク 不燃化粧板	LP-11 白 厚3 ケイ酸板面	2.7	m ²			
壁 ビニルクロス	WC- 1 グレー ホート面	124	m ²			
壁 ビニルクロス	WC- 1 グレー ホート面 曲部	2.8	m ²			
壁 ビニルクロス	WC- 2 白 ホート面	59.8	m ²			
壁 ビニルクロス	WC- 5 グレー ホート面	19.8	m ²			
壁 ビニルクロス	WC-17 青 ケイ酸板面	6.6	m ²			
壁 ビニルクロス	WC-18 赤 ホート面	4.6	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ホート面 工程B種 -	208	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ホート面 工程B種 - 曲部	2.8	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ケイ酸板面 工程B種 -	6.6	m ²			
壁 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 ホート面	473	m ²			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁化粧フィルム	DS-2 グレー ホート面	20.4	m ²			
壁化粧フィルム素地 ごしらえ	ホート面 工程B種 -	484	m ²			
壁化粧フィルム素地 ごしらえ	既設ホート面 下地調整RB種	10.3	m ²			
壁グラフィック出力クロス	WGC-1 ホート面	18.4	m ²			
壁グラフィック出力クロス	WGC-2 ホート面	68.4	m ²			
壁グラフィック出力クロス 素地ごしらえ	ホート面 工程B種 -	86.8	m ²			
壁グラフィック出力シート	GS-1 ケイカル板面	8.8	m ²			
壁グラフィック出力シート	GS-2 ケイカル板面	8.9	m ²			
壁グラフィック出力シート	GS-3 ケイカル板面	4	m ²			
壁グラフィック出力シート	GS-4 ケイカル板面	3.9	m ²			
壁グラフィック出力シート 素地ごしらえ	ケイカル板面 工程B種 -	25.6	m ²			
LW-01 耐火間仕切	LGS100形+GB-F厚15+15 両面張 2時間耐火	14.7	m ²			
LW-01 耐火間仕切 他部材取合シーリング	両面	26.8	m			
LW-02 遮音間仕切 (簡易遮音)	LGS100形+GB-R厚12.5+12.5 両面張	89.8	m ²			
耐火・簡易間仕切 用 軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
壁面出隅処理	塩ビ見切り	138	m			
売店スタッカート 壁見切縁	塩ビ 厚25用 EP塗共	2.7	m			
天井 せっこうホート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	2.2	m ²			
天井 不燃積層 せっこうホート 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理 下張GB-NC 厚9.5共	1,097	m ²			
下り壁 せっこうホート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	52.8	m ²			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下り壁 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理 下張GB-NC 厚9.5共	2.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 不燃 トラバーチ 突付け	91.8	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	CG-1 フィッシャー柄 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	11.2	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	CG-1 フィッシャー柄 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	147	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	102	m ²			
コンコース天井 ロックウール化粧吸音板 張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 EP塗り(工場塗装) 下張GB-NC 厚9.5共	1,037	m ²			
コンコース天井 ロックウール化粧吸音板 張り(DR)	スライプ 内部用 厚12 不燃 EP塗り(工場塗装) 下張GB-NC 厚9.5共	489	m ²			
下り壁 繊維混入石膏板	厚10+10+5 不燃 張物下地 曲部	2.8	m ²			
天井 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 ボード面	76.4	m ²			
下り壁 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 ボード面	14.5	m ²			
下り壁 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 ボード面 曲部	2.8	m ²			
天井化粧フィルム 素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	76.4	m ²			
下り壁化粧フィルム 素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	14.5	m ²			
下り壁化粧フィルム 素地ごしらえ	ボード面 工程B種 曲部	2.8	m ²			
天井 グラフィック出力クロス	ベース:WGC-3 一部貼分:WGC-4 ボード面	46.9	m ²			
天井グラフィック出力 クロス素地ごしらえ	ボード面 工程B種 -	46.9	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	897	m			
天井廻縁	塩化ビニル製 曲部	11.9	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	4.4	m			
キッズコーナー 既存鋼 製建具面 グラフィック出力クロス	WGC-1 下地処理(変性エポキシ樹脂 プライマー1回塗り)共	2.7	m ²			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
キッズコーナー 既存屋内散水栓面 クォーリック出力クロス	WGC-1 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	0.8	m ²			
A指定席投票所カウンター 既存メンテナンス扉面 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	3.4	m ²			
B指定席投票所カウンター 既存メンテナンス扉面 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	12.1	m ²			
A指定席投票所カウンター 既存窓口上部アルミ型材面 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	3	m ²			
B指定席投票所カウンター 既存窓口上部アルミ型材面 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	6.6	m ²			
A指定席投票所カウンター 既存巾木・腰壁面 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	13.1	m ²			
B指定席投票所カウンター 既存巾木・腰壁面 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	28.2	m ²			
既存鋼製建具面 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	55.2	m ²			
既存屋内散水栓面 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	3.1	m ²			
既存EV扉枠面 木目調化粧フィルム	DS- 1 木目 糸210程度 下地処理共(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	10	m			
既存鋼製建具面 化粧フィルム	DS- 2 グレー 下地処理(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	1.9	m ²			
既存EV内壁 木目調化粧フィルム	DS- 4 木目 下地処理共(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	13.4	m ²			
既存鋼製建具面 化粧フィルム	DS-19 グレー 下地処理共(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	3	m ²			
既存EV扉4F・5F 化粧フィルム	DS-20 ダークブラウン 下地処理共(変性エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	6.7	m ²			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<ユニット及びその他>						
男子便所(8) ライニング天板	CR-1 白 人造大理石 W=150	8.4	m			
B指定席投票所 事務所 流し前 ライニング天板	ボーストフォーム W=150 厚25	2.7	m			
男子・女子便所(8) 姿見鏡	φ600 クリアミラー 厚5 ミラーフレーム:ステンレス FB-3×25 鏡面 ペーパースフレーム:ステンレス FB-3×45 鏡面 下地組共	6	か所			
授乳室 姿見鏡	クリアミラー厚5 W500×H1200 フレーム:ステンレス □-12×12×1 鏡面 LGS固定	2	か所			
コンコース・B指定席ラウンジ 防煙垂れ壁	H=502.5 固定 不燃軽量シート張 専用フレーム付 天井内取付下地共	36.5	m			
授乳室 開口部カーテン	W1000×H2165 防炎 レール及びレール受け金物共	2	か所			
間仕切撤去範囲上部 耐火被覆補修	ロックウール W=500 厚25	92.2	m			
B指定席投票所事務所 床 OAフロア	鋼板無機質系材充填 500×500×25 H150	32.5	m ²			
B指定席投票所事務所 床 OAフロア周囲納め	H=150	20.6	m			
B指定席投票所事務所 床OAフロア 穴明け及び補強	φ40	2	か所			
B指定席投票所事務所 床OAフロア 穴明け及び補強	φ60	2	か所			
B指定席ラウンジ投票所 投票窓口カウンター	W2400×D365×H800 天板:人工大理石 腰壁(コンコース側):人工大理石カウンター+ 木目調化粧フィルム張DS-1 腰壁(内側):木軸組合板下地+ ラミネ化粧板仕上 ビニール巾木 H=60 上部パネル:ボリカボネット樹脂板 +木目調化粧フィルム張DS-1+開口加工 方立:STPL1.6 曲げ加工 M-BE	1	か所			
キッズエリア カウンターテーブル	W1272×D619×H935 ステンレスシンク・水栓は機械設備工事 天板:人工大理石 厚12 立上H50付 腰壁・巾木・木製扉:木軸組合板 下地ラミネ化粧板 内部:木軸組耐水合板 厚12	1	か所			
B指定席フリードリンク カウンター カウンターテーブル	W3650×D600×H850 ステンレスシンク・水栓は機械設備工事 天板:人工大理石 厚12 立上H50付 腰壁・巾木・木製扉:木軸組合板 下地ラミネ化粧板 内部:木軸組耐水合板 厚12	1	か所			

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
売店 カウンター	L型カウンター+I型カウンター L型:W(1800+2250)×D400~600 ×H1000 I型:W1850×D450×H850 天板:木軸組合格+人工大理石厚12 腰壁・巾木(外側):木軸組合格下地 厚9+天然木化粧合板 OSUL 内側巾木・棚板:木軸組合格ラミン 化粧板仕上 木製扉:木軸組合格ラミン化粧板	1	か所			
	仕上 厚24 棚内部:ボリ合板 棚内可動棚: ラミンコア合板厚21 ラミン化粧板仕上					
パワーカー カウンター	W3670×D450×H700 天板:人造大理石CR-1 腰仕切:木軸組合格下地ラミン 化粧板仕上	1	か所			
ゲート 入口枠化粧仕上	アチ状三方 W13768×H2600 断面:上775×100 縦1000×850 スチール軸組+GB-R厚12.5+無機質人造 木材厚12+木目調化粧フィルム張DS-1 (木目) 曲部や曲部につながる平面は 繊維混入石膏板厚12+12 +化粧フィルム張DS-1(木目) 取付下地共	1	か所			
ゲート 壁・天井化粧仕上	アチ状 W13518×H2530~2600 D=1750+1650+1650 三段 スチール軸組+繊維混入石膏板厚6+6 +木目調化粧フィルム張DS-1(木目) 取付下地共	1	か所			
B指定席側コンコース 10通柱 デジタルサイネージ 柱巻仕上	W1515×D1515×H3000 スチール軸組+GB-R厚12.5+不燃リフ 内装材仕上厚12 上部:GB-R厚12.5+ケイカル板厚12 +木目調化粧フィルム張DS-1(木目)H=250 (モニター側はケイカル板厚12+12下地) 木製巾木 H=150 サラ OSUL 上部排熱パネル:パソニックメタル加工 M-BE H=325 下部吸気用スチールパネル	1	か所			
	M-BE H=375 モニターは展示演出工事 コーナー金物:STPL1.6+木目調化粧フィルム 張DS-1(木目) 取付下地共					
B指定席側コンコース 9・11通柱 デジタルサイネージ 柱巻仕上	W1515×D1515×H3000 スチール軸組+GB-R厚12.5+不燃リフ 内装材仕上厚12 上部:GB-R厚12.5+ケイカル板厚12 +木目調化粧フィルム張DS-1(木目)H=250 (モニター側はケイカル板厚12+12下地) 木製巾木 H=150 サラ OSUL 上部排熱パネル:パソニックメタル加工 M-BE H=150 下部吸気用スチールパネル	2	か所			
	M-BE H=375 モニターは展示演出工事 コーナー金物:STPL1.6+木目調化粧フィルム 張DS-1(木目)					

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	垂れ壁箇所上部へ 補欠き込み加工: STPL2.3 M-BE 取付下地共					
B指定席側コンコース 8・12・14通他 柱 柱巻仕上	1515×1515×H3000 スチール軸組+GB-R厚12.5+不燃リブ 内装材仕上厚12 上部:GB-R厚12.5+ケイカル板厚12 +木目調化粧フィルム張DS-1(木目)H=250 木製巾木 H=150 ナラ OSUL コーナー金物:STPL1.6+木目調化粧 フィルムDS-1(木目) 取付下地共	5	か所			
B指定席側コンコース 13・15・17通 柱 柱巻仕上	W1515×D1515×H3000 スチール軸組+GB-R厚12.5+不燃リブ 内装材仕上厚12 上部:GB-R厚12.5+ケイカル板厚12 +木目調化粧フィルム張DS-1(木目)H=250 木製巾木 H=150 ナラ OSUL コーナー金物:STPL1.6+木目調化粧 フィルムDS-1(木目) 垂れ壁箇所上部へ 補欠き込み加工:	3	か所			
	STPL2.3 M-BE 取付下地共					
A指定席側コンコース 1通柱 柱巻仕上	1515×1836×H3000 スチール軸組+GB-R厚12.5+ケイカル板厚8 +磁器タイル張T-1(600*1200) 上部:GB-R厚12.5+ケイカル板厚5 +木目調化粧フィルム張DS-4(木目)H=250 木製巾木 H=150 ナラ OSUL コーナー金物:STPL1.6+木目調化粧 フィルムDS-4(木目) 見切:FB-5*36 M-BE	1	か所			
	取付下地共					
A指定席側コンコース 2・4・6通柱 柱巻仕上	1515×1515×H3000 スチール軸組+GB-R厚12.5+ケイカル板厚8 +磁器タイル張T-1(600*1200) 上部:GB-R厚12.5+ケイカル板厚5 +木目調化粧フィルム張DS-4(木目)H=250 木製巾木 H=150 ナラ OSUL コーナー金物:STPL1.6+木目調化粧 フィルムDS-4(木目) 見切:FB-5*36 M-BE	3	か所			
	取付下地共					
A指定席側コンコース 3・5通 柱 柱巻仕上	1515×1515×H3000 スチール軸組+GB-R厚12.5+ケイカル板厚8 +磁器タイル張T-1(600*1200) 上部:GB-R厚12.5+ケイカル板厚5 +木目調化粧フィルム張DS-4(木目)H=250 木製巾木 H=150 ナラ OSUL コーナー金物:STPL1.6+木目調化粧 フィルムDS-4(木目) 見切:FB-5*36 M-BE	2	か所			
	垂れ壁箇所上部へ 補欠き込み加工: STPL2.3 M-BE 取付下地共					

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ゲート受付 カウンター及びフレーム	カウンター:W2600×D780×H900 天板:人工大理石 モーター部:透明フロート強化ガラス厚8 飛散防止フィルム張 モーター設置金具:ST L-30×30×3 @400枠組 M-BE モーターは支給品 腰壁:木軸組合格板+メラミン化粧板仕上 木製扉:厚24 木軸組合格板フラッシュ メラミン化粧板張 貼付	1	か所			
	上部フレーム:W2600×H2100 見付228×120 厚20 人工大理石					
プレミアムラウンジ受付 カウンター	W2560×D1480×H1000 R付 半円型 天板:人工大理石 W=300 外側腰壁:木軸組曲げ合格板下地 厚9+天然木化粧合格板 OSUL 外側巾木:木軸組曲げ合格板 下地厚9+天然木化粧合格板 OSUL 内側腰壁・巾木:木軸組合格板メラ ミン化粧板仕上 内側カウンター:木軸組合格板メラミン化粧板	1	か所			
	仕上 W=500 取付下地共					
ゲート指定席券売場 間仕切	W(2650+9508+2650)コ型 延W14808 ×H2700 コーナ部R付 LGS100形+GB-R厚12.5+12.5化粧フィルム張DS-1(木目)若しくは不燃リブ内装材仕上厚12 曲部や曲部につながる平面は 繊維混入石膏板厚10+10+5化粧フィルム張DS-1(木目) 木製巾木 H=150 ナラ OSUL	1	か所			
イトインコーナー L型間仕切	W(8342+8563)L型×H2300 スチール軸組+LGS100型+GB-R厚12.5+ 無機質系人造木材+木目調化粧 フィルム張DS-1(木目)片面張 木製巾木 H=150 ナラ OSUL 裏面見え掛かり:GB-R厚12.5 EP塗 笠木:StPL-3.2 M-BE 既存壁面固定用金物:スチール L-50×50×4 共	1	か所			
A～B指定席コンコース 間仕切	W12847×D3479×H1000～2970 R付 スチール軸組+LGS100型+繊維混入石膏板 厚12+12+化粧フィルム張DS-1(木目) LGS75型+GB-R厚12.5+12.5化粧フィルム 張DS-1(木目) 木製巾木 H=150 ナラ OSUL 笠木:天然木3D曲げ加工 W=150 OSUL 見切:STPL2.3 M-BE 型枠:STPL-6 レザークット加工	1	か所			
	2-M10 アンカーボルト固定 @900 共 垂れ壁箇所上部へ補欠き込み加工: STPL2.3 M-BE					
イトインスロープ前 R型腰壁	W5140×D150×H1000 R付(r=3500) 木軸組+曲げ合格板厚9下地の上 天然木(なら)化粧合格板 OSUL M10 アンカーボルト固定 @900 笠木:W=150 コーナ面取 天然木 (なら)加工 OSUL					

スタント棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	木製巾木 H=150 ナラ OSUL	1	か所			
A席投票所 モニター撤去後既存メンテナンス扉面開口穴埋め補修	W2900×H637.63 透明アクリル板 厚5 表面:木目調化粧フィルム張DS-1(木目) 裏面:黒色カッティングシート張共	5	か所			
B席投票所 モニター撤去後既存メンテナンス扉面開口穴埋め補修	W2900×H637.63 透明アクリル板 厚5 表面:木目調化粧フィルム張DS-1(木目) 裏面:黒色カッティングシート張共	8	か所			
ゲート LEDライティング照明用ボックス	W72×D75程度 押し縁:ST PL-2.3加工 M-BE カバー:乳半アクリル板厚3+ガラスシート張 アクリル板固定金物:ST □-9×9×1.0 ボックス内:SOP(白)	49.8	m			
ゲート LEDライティング照明用ボックス	W72×D75程度 曲部 押し縁:ST PL-2.3加工 M-BE カバー:乳半アクリル板厚3+ガラスシート張 アクリル板固定金物:ST □-9×9×1.0 ボックス内:SOP(白)	3.3	m			
R型 コーナー壁面下地	ST. L-30*30*3 取付金物共	1	か所			
A指定席 モニター下地鉄骨	ST. 2C-100*50*20*2.3 ST. □-100*50*2.3 取付金物共	1	か所			
B指定席 モニター下地鉄骨	ST. C-100*50*20*2.3 取付金物共	1	か所			
ゲート モニター下地鉄骨	ST. C-100*50*20*2.3 取付金物共	1	か所			
A指定席ロッカー室 ロッカー 取外し・再取付	既存利用 化粧フィルム張は別計上 (家具備品工事)	6	か所			
B指定席ロッカー室 ロッカー 取外し・再取付	既存利用 化粧フィルム張は別計上 (家具備品工事)	8	か所			
B指定席投票所事務所 手洗い流し台 取外し・再取付	既存利用 但し、配管の再取付は設備工事	1	か所			
B指定席投票所投票窓口カウンター 取外し・再取付	既存利用 L=1200程度	1	か所			
指定席 ①・⑨通 避難器具サイン 取外し・再取付	既存利用	2	か所			
指定席 ①・⑨通 避難器具ボックス 取外し・再取付	既存利用	2	か所			
喫煙室 煙用集塵機 取外し・再取付	既存利用	1	式			

スイト棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
喫煙室 灰皿 取外し・再取付	既存利用	1	式			
モニター取外し	(津市へ引渡し)	33	か所			
モニター取付金物 取外し	(津市へ引渡し)	33	か所			
計						

スタント棟 4階		内装改修		改修(家具)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[1人席(松)(竹)]						
木軸通路階段造作	W1000×D1250×H1000 5段 7段目と15段目は出入口端隅切 取付金物共	33	か所			
1人席(松)(竹) ブース造作	W2482×D7050 ブース内造作、固定金物共	10	か所			
(1か所当たり)	1人席松ブース 2ヶ処 1人用竹ブース 8ヶ処					
[リッチヘア席 ・グループ席]						
木軸通路階段造作	W1000×D1250×H1000 5段	8	か所			
木軸通路最下段 造作	両端隅切りタイプ W2200×D500 2段	3	か所			
木軸通路最下段 造作	片端隅切りタイプ W1600×D500 2段	1	か所			
最下段床上造作	H600 45㎡程度 マット、立上がりメラミン化粧板、 鋼製束、下地共	1	式			
リッチヘア・グループ席 ブース造作	W4450×D6000 ブース内造作、固定金物共	4	か所			
(1か所当たり)	リッチヘア席部分 2ヶ処 グループ席部分 2ヶ処 手摺SUS、HL+強化ガラス+フィルム貼 3ヶ処 サイトテーブル 4ヶ処					
[車椅子席 ・グループ席]						
木軸通路階段造作	W1500(W1300)×D500×H400 2段	8	か所			
木軸通路最下段 造作	両端隅切りタイプ W2700×D500 2段	2	か所			
最下段床上造作	H600 25㎡程度 マット、立上がりメラミン化粧板、 鋼製束、下地共	1	式			
車椅子席+グループ 席ブース造作	W6080×D3600 ブース内造作、固定金物共	1	か所			
(1か所当たり)	車椅子席部分 2ヶ処 グループ席(マット)部分 2ヶ処 下足入れ 2ヶ処					
グループ席ブース 造作	W6080×D3250 ブース内造作、固定金物共	2	か所			
(1か所当たり)	グループ席(ベンチシート)部分 1ヶ処 グループ席(マット)部分 2ヶ処 サイトテーブル 2ヶ処					

スタント棟 4階		内装改修		改修(家具)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ST00L 4ヶ処 下足入れ 2ヶ処					
[ヘア席・車椅子席 ・1人席]						
木軸通路階段造作	W1208×D500×H400 2段 1段目:出入口端隅切 26列×5段=130ヶ処	130	か所			
木軸通路最下段 造作	両端隅切りタイプ W2400×D500 2段	24	か所			
木軸通路最下段 造作	片端隅切りタイプ W1800×D500 2段	2	か所			
ヘア席+1人席 ブース造作	W6140×D2240 ブース内造作、固定金物共	7	か所			
(1か所当たり)	ヘア席部分 1ヶ処 1人席部分 10ヶ処					
車椅子席+1人席 ブース造作	W6140×D2240 ブース内造作、固定金物共	1	か所			
(1か所当たり)	車椅子席部分 2ヶ処 1人席部分 10ヶ処					
1人席ブース造作	W6140×D2240 ブース内造作、固定金物共	17	か所			
(1か所当たり)	1人席部分 12ヶ処					
[ファミリー席]						
木軸通路階段造作	W1000×D500×H400 2段	12	か所			
木軸通路最下段 造作	両端隅切りタイプ 2段	2	か所			
木軸通路最下段 造作	片端隅切りタイプ 2段	1	か所			
最下段床土造作	H600 30㎡程度 マット、立上がりマシン化粧板、 鋼製束、下地共	1	式			
ファミリー席ブース造作	W6330×D3975 ブース内造作、固定金物共	3	か所			
(1か所当たり)	ファミリー席(ベンチシート)部分 1ヶ処 ファミリー席(マット)部分 2ヶ処 ナイトテーブル 2ヶ処 下足入れ 2ヶ処					
[スタント座席 共通]						

名称		内装改修			改修(家具)	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4F既存指定席階段 通路埋め戻し	W762.5~1060×D500×H400 木軸下地合板t12+t12貼	36	か所			
4F既存指定席階段 通路埋め戻し	W530×D500×H400 木軸下地合板t12+t12貼	3	か所			
計						

スタント棟 4階		内装改修		改修(サイン)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ゲートサイン	「Entrance Gate」英文字H300 文字:LED内照式文字 (表面:側面発光、D=50mm 正面電飾シート貼り) 取付:SUS加工 支持金具(天吊り)	1	か所			
チケットカウンターサイン	「Ticket」バージョン 英文字H255 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:SUS加工 支持金具(天吊り)	1	か所			
チケットカウンターサイン	「Information」バージョン 英文字H255 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:SUS加工 支持金具(天吊り)	2	か所			
再入場口サイン	矢印+日本語H300 英文字H120 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ビョン出し接着固定(浮かしなし)	1	か所			
天吊誘導サイン	W2400×D50×H550 ベース:木製加工(D=50mm) 化粧シート貼り包み 表示:塩ビシート切文字 ※両面表示 取付:天吊り(天井内金具込)	7	か所			
柱面 エリア番号サイン	大文字H750 数字H215 2段 リブ材下地 「数字」 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ビョン出し接着固定(浮かしなし) 「アルファベット」 アクリル(5t. 指定色塗装) 取付:リブ材の底面に貼り付け	32	か所			
柱面 誘導サイン	矢印H150 文字プレートH120 2段 4Fリブ 「矢印」 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ビョン出し接着固定(浮かしなし) 「文字プレート」 ベース:アクリル文字(5t. 指定色塗装) 表示:塩ビシート切文字.	9	か所			
壁面 誘導サイン	矢印H68 ベースH35 小文字H18 2段 ビョンH68 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ビョン出し接着固定(浮かしなし)	2	か所			
柱面 舟券購入がイト ハネ	W297 H210 ベース:透明アクリル文字(3t)+ 透明アクリル文字(3t). 4辺マグネット留め加工 表示:出力シート挟み込み 取付け:記載台に設置	24	か所			
A指定席・ プレミアムエリア名称サイン	「Premium」H=280 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:SUS加工 支持金具(溶接)	1	か所			

スタント棟 4階		内装改修		改修(サイン)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ショップ名称サイン	「絵文字 Store」H400 H250 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ピン出し接着固定(浮かしなし)	1	か所			
レストラン名称サイン	「絵文字 Restaurant」H400 H250 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ピン出し接着固定(浮かしなし)	1	か所			
ピクトグラムサイン	H250 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ピン出し接着固定(浮かしなし)	8	か所			
突き出しサイン	ベース:W200. D30. H300 ベース:アクリルボックス加工 (D=30mm. 指定色塗装) 表示:塩ビシート切文字※両面表示 取付:ブラケット金具 (スチール加工を含む)	6	か所			
券売機サイン	日本語H250 英文字H100 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ピン出し接着固定(浮かしなし)	5	か所			
シート番号サイン	W150. H70 ベース:カーアクリル(3t) 表示:出力シート貼り	428	か所			
入場口表示	日本語H250 英文字H100 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ピン出し接着固定(浮かしなし)	4	か所			
利用案内パネル	W400 H600 ベース:アルミ複合板(3t)+捨て板 表示:出力シート貼り	20	か所			
禁煙サイン	W150 H150 ベース:アルミ板(1t. マットホワイト) 表示:シルク2色	30	か所			
トイレ内設備表示	W150 H150 表示:出力シート貼り	10	か所			
スタッフオンリーサイン	「Staff Only」H20 塩ビシート切文字	25	か所			
ゴミ箱サイン	W270 H270 ベース:アルミ板(1t. マットホワイト) 表示:シルク印刷2色 ※アクリル捨て板厚2の上接着	10	か所			
禁煙サイン(消防)	W500 H250 ベース:アルミ複合板(3t)+捨て板 表示:出力シート貼り*ベース色:赤 文字色:白	5	か所			
消火用散水栓サイン	塩ビシート切文字 H45 「消火器」「消火用散水栓」	3	セット			
A 天吊誘導サイン	W1900. H370 既存支持材使用 表示基盤:アルミ板 (3t. 指定色塗装)※両面 既存支持材にビス留め 表示:塩ビシート切文字※両面表示 アルミベース表示基盤(両面) の撤去費を含む	3	か所			

スタート棟 4階		内装改修			改修(サイン)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B 共用部フロアマップサイン	W1550.H640 400.200 フロアマップ文字 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) マップベース:MDF (10tカットアウト. 別材塗装) 表示:出力シート貼 各シート解説 ベース:木質化粧板(D=10mm) +小口指定タイル仕上げ	2	か所			
	表示:アルミ複合板(3t) +出力シート貼り包み 取付:ビス出し接着固定(浮かしなし)					
C 誘導サイン	矢印H200 メインコートH85 指定席H56 英文字H35 H32 矢印及び日本語文字 ABS樹脂製文字(3t. 指定色塗装) 5段 英語文字 塩ビシート切文字 4段 取付:ビス出し接着固定(浮かしなし)	2	か所			
D 階数サイン	階数H350 メインコートH85 指定席H56 英文字H35 階数及び日本語文字 ABS樹脂製文字(3t. 指定色塗装) 5段 英語文字 塩ビシート切文字 4段 取付:ビス出し接着固定(浮かしなし)	2	か所			
計						

スナト棟 4階		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
巾木 OSUC (糸幅300mm以下)	オイルステインウレタン 木部 (H=60・150) 工程B種 素地B種	172	m			
E P 塗り	ボート面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	200	m ²			
E P 塗り 改修仕様	ボート面(継目) 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	218	m ²			
E P 塗り	木毛板面 工程B種(一般) 素地A種	18.3	m ²			
E P 塗り	ボート面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	976	m ²			
E P 塗り 改修仕様	ボート面(継目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	207	m ²			
下り壁 E P 塗り	ボート面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	2.4	m ²			
指定席券売所 開口枠 OSUC (糸幅300mm以下)	オイルステインウレタン 木部 工程B種 素地B種	8	m			
SOP 塗り	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	5.1	m ²			
SOP 塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	9.8	m ²			
SOP 塗り (糸幅300mm以下)	鋼製建具枠面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	26.7	m			
SOP 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	44.7	m ²			
SOP 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	178	m ²			
SOP 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	4.5	m ²			
SOP 塗り 改修仕様	シャッター面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	45.8	m ²			
SOP 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	建具枠・散水栓枠面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	122	m			
SOP 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	サッシ枠面 工程A種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	52.1	m			
計						

スリット棟 4階		躯体改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(和便器開口閉鎖・配管モルタル詰め)						
<鉄筋>						
差し筋アンカー	金属系 横向き L300 JIS G3112 SD295 D13	18	本			
差し筋アンカー	金属系 横向き L600 JIS G3112 SD295 D13	12	本			
小計						
<コンクリート>						
普通コンクリート	Fc=21N S18 0.1㎡ 人力打設手間、金型直均し共	1	式			
小計						
<型枠>						
デッキプレート	H75 t1.2 ALN12 0.6㎡ アークボルト溶接共	1	式			
床スリーブ	φ100 L155	3	か所			
小計						
計						

スツト棟 5階						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設			1	式		
防水改修			1	式		
建具改修			1	式		
内装改修			1	式		
塗装改修			1	式		
躯体改修			1	式		
発生材処分			1	式		
	計					

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 5階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	改修	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修(内装)	1	式		
内装改修	改修(家具)	1	式		
内装改修	改修(その他)	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
躯体改修	改修	1	式		
計					
発生材処分	発生材処理	1	式		
計					

アパート棟 5階		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0011
内部足場		1	式			別紙 00-0012
養生		1	式			別紙 00-0013
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0014
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0015
計						

スタント棟 5階		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
自閉樹脂塗膜防水	平場 コンクリート下地	0.9	㎡			
シーリング*	一般部 シリコン系 (SR-1) 防かびタイプ 10×10	8.5	m			
計						

スマート棟 5階		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製建具撤去	片開き戸 枠共 集積共	8.4	m ²			
鋼製建具撤去	両開き戸 枠共 集積共	3.4	m ²			
来賓室・記者室 レハート ^レ 撤去	片開き戸用 集積共	1	か所			
来賓室・記者室 トア ^ア 撤去	片開き戸用 集積共	1	か所			
来賓室・記者室 レハート ^レ 撤去	片引き戸用 集積共	6	か所			
ガラス撤去	80×80 集積共	2	か所			
計						

スイト棟 5階		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
＜鋼製建具＞						
SW-1 FIXガラス窓付片引きガラス戸	W2000×H2150 枠見込175 焼付塗装(黒) 勾配油圧自閉機構	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
小計						
＜軽量鋼製建具＞						
LSD-1 両開き扉	W1630×H2100 枠見込165 扉・枠:化粧フィルム貼 通路側・B-3分割側 貼分け 杓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-1 両開き扉	W1630×H2100 枠見込165 扉・枠:化粧フィルム貼 通路側・B-4分割側 貼分け 杓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-1 両開き扉	W1630×H2100 枠見込165 扉・枠:化粧フィルム貼 通路側・A-2分割側 貼分け 杓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-1 両開き扉	W1630×H2100 枠見込165 扉・枠:化粧フィルム貼 通路側・A-1分割側 貼分け 杓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-2 片開き扉	W830×H2100 枠見込156 木目調化粧フィルム貼共 杓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-2B 片開き扉	W830×H2100 枠見込156 木目調化粧フィルム貼共 杓摺:SUS HL	1	か所			
LSD-3 片開き扉	W750×H2100 枠見込156 焼付塗装共 杓摺:SUS HL	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
小計						
＜木製建具＞						
WD-1 女子トイレブース	W2413×H2600 扉:W600×H2100 2枚 隔て板:W1736×H2600 1枚					

スタート棟 5階		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	木目調化粧板 厚40 巾木:SUS HL 小物掛け戸当たり金具	1	か所			
WD-2 男子トイレブース	W3815×H2600 扉:W600×H2100 2枚 W550×H2100 1枚 隔て板:W1009×H2600 2枚 木目調化粧板 厚40 巾木:SUS HL 小物掛け戸当たり金具	1	か所			
運搬、取付け		1	式			
小計						
<スライディングウォール>	運搬取付共					
SLW-1 スライディングウォール	W6632.5×H2500 木目調化粧フィルム貼共	3	か所			
SLW-1 収納庫両開き扉	W1280×H2500 焼付塗装仕上	3	か所			
SLW-1 収納庫側面間仕切	W900×H2500 焼付塗装仕上	6	か所			
SLW-2 スライディングウォール	W6662.5×H2500 木目調化粧フィルム貼共	1	か所			
SLW-2 収納庫両開き扉	W1280×H2350 焼付塗装仕上	1	か所			
SLW-2 収納庫側面間仕切	W900×H2600 焼付塗装仕上	2	か所			
小計						
<ガラス>						
フロント板ガラス	厚さ10 特寸 4.45㎡以下 シーリング 清掃共	2.2	㎡			
強化ガラス	厚さ 10mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	3.3	㎡			
飛散防止フィルム	ガラス面	5.5	㎡			
飛散防止デザインフィルム	ガラス面	4	㎡			
5Fプレミアムラウンジ 既存サッシ面クリーニング	ガラス面クリーニング 含	305	㎡			

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 5階							建具改修	改修
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
小計								
計								

スタント棟 5階		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	3.2	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	5.6	m			
和便器 床タイル撤去	下地モルタル 集積共	0.9	m ²			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	41.5	m ²			
タイルカーペット撤去	集積共	1,012	m ²			
OAフロア撤去	集積共	24.7	m ²			
乾式二重床撤去	集積共	16.3	m ²			
スロープ 乾式二重床撤去	H=0~400 W1200×D4200 集積共	1	か所			
木製幅木撤去	集積共	590	m			
ビニル幅木撤去	集積共	233	m			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	88.5	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	667	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	827	m ²			
壁下地撤去	集積共	213	m ²			
壁クロス撤去	集積共	875	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	71.4	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	950	m ²			
下り壁合板・ボード 撤去	H=100 二重張り 一般 集積共	10.5	m			
天井下地撤去	集積共	682	m ²			
天井クロス撤去	集積共	24.9	m ²			

ｽﾀﾝﾄﾞ 棟 5階		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
来賓室・記者室 木製壁見切撤去	20×60 集積共	231	m			
来賓室・記者室 木製見切撤去	170×25 集積共 (腰壁端部)	10.2	m			
来賓室・記者室 木製笠木撤去	192×25 集積共 (腰壁天端)	47.8	m			
床見切撤去	ｽﾃﾝﾚｽ D40程度	3.2	m			
WC 身障者用手摺撤去	I型 特殊被覆	4	か所			
WC 身障者用手摺撤去	L型 600+700	1	か所			
WC 身障者用手摺撤去	可動式 L=700	1	か所			
WC 身障者用手摺撤去	固定型	1	か所			
WC 身障者用手摺撤去	小便器用 特殊被覆	1	か所			
WC ﾌｲｯﾃｲﾝｸﾞ ｷﾞｰｽﾞ 撤去	W=1000	1	か所			
WC ﾊﾞｰﾆｰ ｷﾞｰｽﾞ 撤去		1	か所			
WC ﾊﾞｰﾆｰ ｼｬｰ 撤去		1	か所			
WC 化粧鏡撤去	t6 W400×H600	5	か所			
WC ﾗｲﾝﾝｸﾞ 甲板撤去	W=100 人工大理石	1.1	m			
5F来賓室・記者室 ﾚｯﾀﾝｽﾘｯﾄ撤去	ｽﾃｰﾙPL-1.6 200+100 糸380 取付金物共	79.8	m			
5F便所 間接照明ｼﾘｯﾄ撤去	ｽﾃｰﾙPL-1.6 200+100 糸380 取付金物共	11.1	m			
5Fサｰﾋﾞｽ室 吊戸棚撤去	L900×D350×H600 幕板H350共	1	か所			
5Fサｰﾋﾞｽ室 水切棚撤去	L=900 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｲﾌﾞ	1	か所			
5F休憩ｺｰﾅｰ ｽﾃｰﾙﾊﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去	t=60 H=1800	5.3	m			
ﾌﾝｽﾘｯﾌﾟ 撤去	ｽﾃﾝﾚｽ	210	m			

スタント棟 5階		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
上り框撤去	ステンレス W30×H150	4.9	m			
5F便所 洗面化粧台撤去	W1608×D650×H800 ボール2ヶ 天板:人工大理石t19 扉:メラミン化粧板t50 内部:ラワン合板 巾木:ステンレス H=100 洗面器は設備工事	2	か所			
5F来賓室・記者室 洗面化粧台撤去	W833×D600×H770 ボール1ヶ 天板:メラミンボーストフォームt19 扉:メラミン化粧板t50 内部:ラワン合板 巾木:メラミン化粧板 H=100 洗面器は設備工事	7	か所			
5F来賓室(5) 洗面化粧台撤去	W833×D600×H210 ボール1ヶ 天板:メラミンボーストフォームt19 幕板:メラミン化粧板 洗面器は設備工事	1	か所			
5F来賓室・記者室 カウンター撤去	W(7510+2210×2)×D500 メラミンボーストフォームt19+下地t21 スチールラケット共 腰壁別計上	6	か所			
5F来賓室(5) カウンター撤去	W(7060+2700×2)×D600 メラミンボーストフォームt19+下地t21 スチールラケット共 腰壁別計上	1	か所			
5F来賓室(9) カウンター撤去	W(7524+2210×2)×D500 鋭角 メラミンボーストフォームt19+下地t21 スチールラケット共 腰壁別計上	1	か所			
WC トイレブース撤去	メラミン化粧板t40 付属金物共	17.9	m ²			
便所 ステンレスパイプ棚撤去	250×250 フレーム SUSパイプ 25□×1.5 10φ×1.0 @30	4	か所			
5F廊下(2) 投票所窓口撤去	W6000×D690×H2255 窓口側 天板・前壁:人工大理石t12 ボリカーネット t12 照明ボックス共 自販機側 前壁:スチール t1.6 ボリカーネット t6 照明ボックス共	1	か所			
5Fサービスマ 流し台取外し再取 付	L=1500	1	か所			
計						

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<石>						
5F男子トイレ 既存汚垂石改修	研磨後コーティング処理 花崗岩面	2.1	m ²			
<タイル>						
トイレ 他 壁磁器タイル	T-1 石目 600×1200 厚9 新ビームホール工法	83.3	m ²			
5Fプレミアムラウンジ A-2 他 腰壁磁器タイル	T-3 石目 600×600 厚10 ケイカル板面接着貼り	108	m ²			
<木>						
5Fプレミアムラウンジ 観客ステージ 木床組	米梅 一等 H400 捨張合板共	0.7	m ²			
5Fプレミアムラウンジ B-1 木製階段下地組	米梅 一等 W3500×D284×H400 1段 捨張合板共	1	か所			
5Fプレミアムラウンジ B-2 木製階段下地組	米梅 一等 W4700×D284×H400 1段 捨張合板共	1	か所			
5Fプレミアムラウンジ A-2 木製階段下地組	米梅 一等 W4700×D284×H400 1段 捨張合板共	1	か所			
木巾木	WB-1～7 ナラ H=150	410	m			
階段 木巾木	WB-1～7 ナラ H=150 段型	76	m			
5Fプレミアムラウンジ B-1他 腰壁不燃木	FW-2 白木目 ケイカル板面	94.1	m ²			
5Fプレミアムラウンジ A-1他 腰壁見切	無垢材 20×20	75.2	m			
5Fプレミアムラウンジ A-1他 既存窓台小 口継足し	15×20	7.6	m			
5Fホワイエ R壁合板張り	厚12 張物下地 R500付き	2	m ²			
5Fプレミアムラウンジ A-1 スロープ 立上りコンパネ張り	厚12 張物下地	0.8	m ²			
5Fホワイエ・投票所・ 通路 天井不燃木	FW-1 木目 タークアラウン ボート面	243	m ²			
5Fプレミアムラウンジ B-1 天井不燃木	FW-2 白木目 ボート面	76.4	m ²			
5Fプレミアムラウンジ B-2 他 天井桟木	ナラ 無垢材 40×40	145	m			

スナツ棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁面モニター用 下地補強用合板	厚12 不燃	39.5	m ²			
設備機器取付用 下地補強用合板	厚12 不燃	10.2	m ²			
設備機器取付用 下地補強用合板	厚12+12 不燃	26.2	m ²			
<金属>						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	155	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	111	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	26	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0016
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	520	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	75.1	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H100~500程度	122	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) W500+H250 梁型 糸1000	9.8	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) W150+H100 ㄱ型 糸250	36.2	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) W355+H100 ㄱ型 糸455	22.1	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) W180+H100 ㄱ型 糸280	69.5	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0017
5Fプレミアムラウンジ [®] 他 段鼻ノスリップ [®]	アルミ製 黒 D40×H20	172	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	111	か所			
5Fプレミアムラウンジ [®] A-1 他 床見切	ステンレス FB 5×9	120	m			
5Fプレミアムラウンジ [®] A-1 他 床見切	ステンレス FB 5×9 曲部	9.4	m			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5F投票所・事務所 床側面部見切り	ステンレス W25×H150	3.7	m			
5Fトイレ ステンレス巾木	PL-2 H60	16	m			
5F多目的トイレ ステンレス巾木	PL-2 H300	8.6	m			
5FホワイエR壁 金属壁下地	スチール 角ハブ 19mm 曲部	2	m ²			
5F通路 クロス壁見切り	ステンレス HL 16×10	2.5	m			
従業員休憩室 流し前 壁見切	FB-5 ステンレス	2.6	m			
5Fプレミアムラウンジ A-2 天井アルミルーバー	LV-2 50×50 @150 配線ダクト内蔵型ルーバー 木目化粧フィルム共 下地・吊ボルト共	56.8	m ²			
5Fプレミアムラウンジ A-2 分割 天井アルミルーバー	LV-2 50×50 @150 配線ダクト内蔵型ルーバー 木目化粧フィルム共 下地・吊ボルト共	51	m ²			
5Fプレミアムラウンジ A-2 天井アルミルーバー	LV-2 50×50 @150(脱着可能式) 配線ダクト内蔵型ルーバー 木目化粧フィルム共 下地・吊ボルト共	6.6	m ²			
5Fプレミアムラウンジ A-2 分割 天井アルミルーバー	LV-2 50×50 @150(脱着可能式) 配線ダクト内蔵型ルーバー 木目化粧フィルム共 下地・吊ボルト共	11.6	m ²			
5Fホワイエ・通路 下がり壁見切	スチール Lアングル 焼付塗装(不燃木色合わせ)	28.6	m			
コーニス(壁面)照明 間接照明受け	スチール ボンテ厚1.6加工 W150×H12+12 表面仕上別計上	36.2	m			
コーニス(壁面)照明 間接照明受け	スチール ボンテ厚1.6加工 W355×H12+12 表面仕上別計上	22.1	m			
コープ(天井)照明 間接照明受け	スチール ボンテ厚1.6加工 W170×H100	52.8	m			
コーニス(壁面)照明 間接照明受け	スチール ボンテ厚1.6加工 W180×H100 端部見切30×10 表面仕上別計上	6.6	m			
コーニス(壁面)照明 間接照明受け	スチール ボンテ厚1.6加工 W180×H12+12 表面仕上別計上	63	m			
コーニス(壁面)照明 下がり壁見切り	スチール ボンテ厚1.6加工 W30×H10+18 表面仕上別計上	38.9	m			
コーニス(壁面)照明 下がり壁見切り	スチール FB-3×19 表面仕上別計上	82.4	m			
5Fプレミアムラウンジ 分割 スライディング ウォール懐内補強	スチール 間仕切部 懐高さH=1400程度 吊材・振止:L-30×30×3 受ね:L-50×50×4 後打ちアンカーM12	26.6	m			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5Fプレミアムラウンジ 分割 ガラススクリーン 懐内補強	スチール 懐高さH=1400程度 吊材・振止:L-30×30×3 レール受:C-65×30×10×2.3 受ネコ:L-50×50×4 後打ちアンカ-M12	16.5	m			
5Fホリエ 縦枠	スチール FB-5 W172 H2600 焼付塗装(DS-5色合わせ)	2	か所			
5Fプレミアムラウンジ A-1 中央腰壁笠木	ME-1 ステンレス プロソズ カラー仕上 見込215×10 L3500×H1000 R350付 糸4350程度	1	か所			
5Fプレミアムラウンジ A-1 中央腰壁笠木	ME-1 ステンレス プロソズ カラー仕上 見込215×10 L2100×H1000 R350 糸2950程度	1	か所			
5Fプレミアムラウンジ A-1 スロープ 腰壁笠木	ME-1 ステンレス プロソズ カラー仕上 見込186×10 L5724×H1000 R350付 糸7123程度	1	か所			
5Fプレミアムラウンジ A-1 分割 中央腰壁笠木	ME-1 ステンレス プロソズ カラー仕上 見込200×10 L2021×H1000 R350付 糸2870程度	2	か所			
5Fプレミアムラウンジ A-1 分割 中央腰壁笠木	ME-1 ステンレス プロソズ カラー仕上 見込200×10 L2256×H1150 R350付 糸3255.5程度	2	か所			
5Fプレミアムラウンジ A-1 スロープ 手摺	ME-1 ステンレス プロソズ カラー仕上 W4200+400×H900(床下H350) 笠木・支柱:60×30角パイプ 手摺:32φ丸パイプ 横棧:30×30角パイプ ステージ内フレーム、取付金物共	1	か所			
5F男子・女子トイレ 開口廻り 壁見切	スチール PL-2.3加工 L-25×25 M-BE仕上	10.4	m			
5Fプレミアムラウンジ スクリーンボックス	スチール 厚2.3 マミン焼付塗装 W250×H220 L=4500 下地補強・吊ボルト共	1	か所			
5Fプレミアムラウンジ B-4 シーリングファン天井内 振止め		4	か所			
5F投票所事務室 隔板	スチールバネ厚1.6 厚30 W350×H1950 焼付塗装	1	か所			
<左官>						
床モルタル塗り	金ごて ヒール系床材下地 厚58	0.9	m ²			
床 既存下地面レベル 調整	薄塗りモルタル 厚5 既存タイル目地埋め程度 ヒール系床材下地	31.9	m ²			
壁 塗り壁	WP-1 白 ケイカル板面	91.8	m ²			
壁 塗り壁	WP-1 白 既存ボート面	227	m ²			
床見切撤去後 モルタル補修		3.2	m			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<内外装>						
床 既存下地面補修	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ清掃	965	㎡			
スロープ床 既存下地面補修	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ清掃	5.2	㎡			
階段踏面 既存下地面補修	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ清掃	30.3	㎡			
階段蹴上面 既存下地面補修	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ清掃	27.5	㎡			
床 長尺シート	LS-1 ｸﾞﾗｰ 1820×9M 厚2 溶接棒・ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾙ共 FS 耐湿工法 熱溶接工法	31.9	㎡			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-1 床 長尺シート	LS-4 ｸﾞﾗｰ 2000×9M 厚2	19	㎡			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-1 スロープ床 長尺シート	LS-4 ｸﾞﾗｰ 2000×9M 厚2	5.2	㎡			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-1 スロープ立上り 長尺シート	LS-4 ｸﾞﾗｰ 2000×9M 厚2	0.8	㎡			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-1 階段踏面 長尺シート	LS-4 ｸﾞﾗｰ 2000×9M 厚2	0.3	㎡			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-1 階段蹴上 長尺シート	LS-4 ｸﾞﾗｰ 2000×9M 厚2	0.4	㎡			
床 ﾋﾞｰﾈﾙ床ﾀｲﾙ	TP-3・4・5 ミｯｸｽ乱貼 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	3.2	㎡			
床 ﾋﾞｰﾈﾙ床ﾀｲﾙ	TP-6 ｸﾞﾗｰｸﾞﾗｰ 500×500 厚5 耐ｼﾞｮ-性能 KT 一般工法	12.2	㎡			
床 ﾋﾞｰﾈﾙ床ﾀｲﾙ	TP-7 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	84.8	㎡			
階段踏面 ﾋﾞｰﾈﾙ床ﾀｲﾙ	TP-7 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	3	㎡			
階段蹴上 ﾋﾞｰﾈﾙ床ﾀｲﾙ	TP-7 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	2.8	㎡			
床 ﾋﾞｰﾈﾙ床ﾀｲﾙ	TP-8 石目 457.2×914.4 厚3 KT 一般工法	68.7	㎡			
階段踏面 ﾋﾞｰﾈﾙ床ﾀｲﾙ	TP-8 石目 457.2×914.4 厚3 KT 一般工法	3.3	㎡			
階段蹴上 ﾋﾞｰﾈﾙ床ﾀｲﾙ	TP-8 石目 457.2×914.4 厚3 KT 一般工法	3.4	㎡			
床 ﾋﾞｰﾈﾙ床ﾀｲﾙ	TP-9 石目 500×500 厚5 KT 一般工法	55.1	㎡			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 ビニル床タイル	TP-9 石目 500×500 厚5 アンダーレイ厚3共 KT 一般工法	52	m ²			
階段踏面 ビニル床タイル	TP-9 石目 500×500 厚5 KT 一般工法	8	m ²			
階段蹴上 ビニル床タイル	TP-9 石目 500×500 厚5 KT 一般工法	8.8	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-10 木目 パーケット 609.6×609.6 KT 一般工法	45	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-11 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	25.3	m ²			
階段踏面 ビニル床タイル	TP-11 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	4.9	m ²			
階段蹴上 ビニル床タイル	TP-11 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	5.1	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-12 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	26.6	m ²			
階段踏面 ビニル床タイル	TP-12 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	4.7	m ²			
階段蹴上 ビニル床タイル	TP-12 木目 150×914.4 厚3 KT 一般工法	5.3	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-14 グレー 500×500 厚5 織物調 KT 一般工法	21.9	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-15・16 ハリボーン貼 木目 150×914.4 厚5 KT 一般工法	65.4	m ²			
階段踏面 ビニル床タイル	TP-15・16 ハリボーン貼 木目 150×914.4 厚5 KT 一般工法	3.3	m ²			
階段蹴上 ビニル床タイル	TP-15・16 ハリボーン貼 木目 150×914.4 厚5 KT 一般工法	3.4	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-15・16 ハリボーン貼 木目 150×914.4 厚5 アンダーレイ厚6共 KT 一般工法	27.7	m ²			
床 ビニル床タイル	TP-17 石目 457.2×457.2 厚3 KT 一般工法	27.7	m ²			
階段踏面 ビニル床タイル	TP-17 石目 457.2×457.2 厚3 KT 一般工法	3.3	m ²			
階段蹴上 ビニル床タイル	TP-17 石目 457.2×457.2 厚3 KT 一般工法	3.4	m ²			
床 タイルカーペット	TC-1・2・3 クラッシュシモンックス貼 青 250×1000 厚8 青/白 250×1000 厚8					

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	白 250×1000 厚8	59.7	m ²			
床 タイルカーペット	TC-4 グレー 500×500 厚6.5 超制電	13.7	m ²			
床 タイルカーペット	TC-4 グレー 500×500 厚6.5 超制電 OA面	16	m ²			
床 タイルカーペット	TC-5 青 500×500 厚7	66.2	m ²			
床 タイルカーペット	TC-6 グレー 500×500 厚7	244	m ²			
段部 タイルカーペット	TC-6 グレー 500×500 厚7	3.2	m ²			
床 タイルカーペット	TC-7 グレー 250×1000 厚12	32	m ²			
ソフト巾木	VB-1 H=60 ライトグレー	31.8	m			
ソフト巾木	VB-3 H=60 白	7.5	m			
ソフト巾木	VB-4 H=60 グレー	161	m			
ソフト巾木	VB-5 H=60 ブラウン	26.5	m			
ソフト巾木	VB-6 H=60 木目	6.8	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	357	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚12.5共	21.4	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚15.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-R 厚15.0共	33.7	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-NC 厚9.5共	2.2	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-NC 厚9.5共	20.3	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-NC 厚9.5共	209	m ²			
壁 不燃積層 せっこうボード 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	10.3	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚21.0 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-F 厚21.0共	183	m ²			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁面出隅処理	塩ビ見切り	36.4	m			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚5 鋼製、木、ボート下地 突付け -	1.7	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚8 鋼製、木、ボート下地 突付け -	396	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚10 鋼製、木、ボート下地 突付け -	169	m ²			
プレミアムラウンジB-1 柱型 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚4 鋼製、木、ボート下地 突付け -	3.6	m ²			
プレミアムラウンジB-1 間柱 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚10 鋼製、木、ボート下地 突付け 下張ケイカル板(0.8FK) 厚10共	1.8	m ²			
間仕切内 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	99.3	m ²			
5F多目的トイレ 不燃化粧板	LP-6 白 厚3 ボート面	19.9	m ²			
5F男子・女子トイレ 不燃化粧板	LP-9 石目 厚3 ケイカル板面	4.7	m ²			
5F男子・女子トイレ 不燃化粧板	LP-9 石目 厚3 既存タイル面	11.1	m ²			
トイレインク壁 不燃化粧板	LP-10 木目 厚3 ケイカル板面	4.7	m ²			
5F従業員休憩室 ライニング 不燃化粧板	LP-11 白 厚3 ケイカル板面	1.7	m ²			
5F従業員休憩室 流し前壁 不燃化粧板	LP-11 白 厚3 合板面	2.3	m ²			
プレミアムラウンジB-2 腰壁不燃化粧板	LP-13 木目 厚3 ボート面	20.3	m ²			
プレミアムラウンジA-1 分割 腰壁不燃化粧板	LP-14 木目 厚3 ボート面	5	m ²			
プレミアムラウンジB-2 腰壁不燃化粧板	LP-13 木目 厚3 ケイカル面	2.1	m ²			
プレミアムラウンジA-1 腰壁不燃化粧板	LP-14 木目 厚3 ケイカル面	4.7	m ²			
プレミアムラウンジA-2他 腰壁不燃化粧板	LP-9 石目 厚3 ケイカル面	10	m ²			
プレミアムラウンジB-1他 腰壁不燃化粧板	LP-15 白木目 厚3 ケイカル面	20	m ²			
5FプレミアムラウンジA-1 他 腰壁不燃リブ材	RB-2 木目 ボート面	76.7	m ²			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5FプレミアムラウンジA-1 他 腰壁不燃リブ材 壁 ビニルクロス	RB-2 木目 ケイカル板面	52.1	m ²			
壁 ビニルクロス	WC- 2 白 ホート面	19.9	m ²			
壁 ビニルクロス	WC- 6 グレー ホート面	303	m ²			
壁 ビニルクロス	WC- 9 木目 ホート面	64.4	m ²			
壁 ビニルクロス	WC- 9 木目 ケイカル板面	18.5	m ²			
壁 ビニルクロス	WC-10 ホーター ホート面	45.5	m ²			
壁 ビニルクロス	WC-10 ホーター ケイカル板面	12.5	m ²			
壁 ビニルクロス	WC-15 白 ホート面	46.8	m ²			
壁 ビニルクロス	WC-15 白 ケイカル板面	23.9	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ホート面 工程B種 -	19.9	m ²			
壁紙素地ごしらえ	既設ホート面 下地調整RB種	460	m ²			
壁紙素地ごしらえ	ケイカル板面 工程B種 -	54.9	m ²			
壁 木目調化粧フィルム	DS- 5 木目 ホート面	85.1	m ²			
壁 木目調化粧フィルム	DS- 6 木目 ホート面	82.8	m ²			
壁 化粧フィルム	DS- 7 グレー ホート面	17	m ²			
壁 木目調化粧フィルム	DS-16 木目 既存ホート面	13.7	m ²			
下り壁 木目調化粧フィルム	DS-18 木目 ホート面	19.5	m ²			
壁 木目調化粧フィルム	DS-21 木目 ホート面	10.5	m ²			
壁化粧フィルム素地 ごしらえ	ホート面 工程B種 -	96.6	m ²			
壁化粧フィルム素地 ごしらえ	既設ホート面 下地調整RB種	132	m ²			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 グラフィック出力シート	GS-1・2・3 ケイカル板面	21.1	m ²			
壁 グラフィック出力シート	GS-7 ホート面	18.7	m ²			
壁 グラフィック出力シート	GS-7 合板面 曲部	2	m ²			
壁 グラフィック出力シート	GS-8 ホート面	21.7	m ²			
壁グラフィック出力シート 素地ごしらえ	ホート面 工程B種 -	40.4	m ²			
壁グラフィック出力シート 素地ごしらえ	ケイカル板面 工程B種 -	21.1	m ²			
壁グラフィック出力シート 素地ごしらえ	合板面 工程B種 - 曲部	2	m ²			
天井 不燃積層 せっこうホート 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 下地張り	319	m ²			
天井 不燃積層 せっこうホート 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理	609	m ²			
下り壁 不燃積層 せっこうホート 張り (GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧無し 継目処理	26.4	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	63.7	m ²			
天井 桟木 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚10 突付け 下張ケイカル板(0.8FK) 厚10共	3.5	m ²			
天井 ビニルクロス	WC- 7 グレー ホート面	158	m ²			
下り壁 ビニルクロス	WC- 7 グレー ホート面	4.1	m ²			
天井 ビニルクロス	WC- 8 グレー ホート面	57	m ²			
天井 桟木 ビニルクロス	WC- 9 木目 ケイカル板面	4.8	m ²			
天井 ビニルクロス	WC-11 木目 ホート面	79.6	m ²			
天井 桟木面 ビニルクロス	WC-12 白木目 木(桟木)面 糸120	73.3	m			
天井 ビニルクロス	WC-13 織物調 ホート面	79.6	m ²			
天井 桟木面 ビニルクロス	WC-14 木目 木(桟木)面 糸120	73.3	m			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 ビニルクロス	WC-16 木目 ホート面	43.3	m ²			
天井 ビニルクロス	WC-16 木目 木(桧木)面 糸120	12.7	m			
天井 壁紙素地ごしらえ	ホート面 工程B種 -	422	m ²			
天井 壁紙素地ごしらえ	ケイカル板面 工程B種 -	4.8	m ²			
下り壁 壁紙素地ごしらえ	ホート面 工程B種 -	4.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	371	m			
下り壁見切縁	塩化ビニル製	19.5	m			
コーニス(壁面)間接 照明 ビニルクロス	WC-11 木目 スチールPL面 W150×H12+12 糸172	12.1	m			
コーニス(壁面)間接 照明 ビニルクロス	WC-11 木目 スチールPL面 W355×H12+12 糸377	7.4	m			
コーニス(壁面)下壁 見切 ビニルクロス	WC-11 木目 スチールPL面 W30×H10+18 糸98	19.5	m			
コーニス(壁面)間接 照明 ビニルクロス	WC-13 織物調 スチールPL面 W150×H12+12 糸172	12.1	m			
コーニス(壁面)間接 照明 ビニルクロス	WC-13 織物調 スチールPL面 W355×H12+12 糸377	7.4	m			
コーニス(壁面)下壁 見切 ビニルクロス	WC-13 織物調 スチールPL面 W30×H10+18 糸98	19.5	m			
5F通路 既存鋼製建具面 木目調化粧フィルム	DS- 5 木目 下地処理共(変性エポキシ エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	36.6	m ²			
5F多目的トイレ 既存鋼製建具面 木目調化粧フィルム	DS- 6 木目 下地処理共(変性エポキシ エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	6.2	m ²			
プレミアムラウンジB-1 既存鋼製建具面 木目調化粧フィルム	DS-13 木目 下地処理共(変性エポキシ エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	4.6	m ²			
プレミアムラウンジB-2 既存鋼製建具面 木目調化粧フィルム	DS-14 木目 下地処理共(変性エポキシ エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	4.6	m ²			
プレミアムラウンジB-3 既存鋼製建具面 木目調化粧フィルム	DS-15 木目 下地処理共(変性エポキシ エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	4.6	m ²			
プレミアムラウンジB-4 既存鋼製建具面 木目調化粧フィルム	DS-16 木目 下地処理共(変性エポキシ エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	4.6	m ²			
プレミアムラウンジA-1他 既存鋼製建具面 木目調化粧フィルム	DS-17 木目 下地処理共(変性エポキシ エポキシ樹脂プライマー1回塗り)共	9.2	m ²			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プレミアムラウンジ A-2他 既存鋼製建具面 木目調化粧フィルム	DS-18 木目 下地処理共(変性エポキシ樹脂樹脂プライマー1回塗り)共	9.2	m ²			
5F通路・ホワイエ 既存鋼製建具面 化粧フィルム	DS-19 グレー 下地処理共(変性エポキシ樹脂樹脂プライマー1回塗り)共	36.1	m ²			
プレミアムラウンジ A-2 他 既存天板面 木目調化粧フィルム	DS-16 木目 既存スチール面	22.5	m ²			
プレミアムラウンジ A-2 他 既存窓台面 木目調化粧フィルム	DS-16 木目 既存スチール面	4.4	m ²			
プレミアムラウンジ A-1 他 既存天板面 木目調化粧フィルム	DS-21 木目 既存スチール面	13.5	m ²			
プレミアムラウンジ A-1 他 既存窓台面 木目調化粧フィルム	DS-21 木目 既存スチール面	3.2	m ²			
プレミアムラウンジ A-1 他 既存アライント ボックス面 木目調化粧フィルム	DS-22 白 既存スチール面	72.9	m ²			
<ユニット及びその他>						
間仕切撤去範囲 上部 耐火被覆補修	W=500 厚25	43.5	m			
5F投票所事務所 床OAフロア	鋼板無機質系材充填 500×500×25 H150	16	m ²			
5F投票所事務所 OAフロア周囲納め	H150	14.8	m			
5Fプレミアムラウンジ B-3 分割 ガラススクリーン	最大寸法:W4127×H3175 5FL-1400:W1840×H3175 5FL+400:W2287×H1440 ガラス共 テザインフィルム・飛散防止フィルム貼 周囲スチール枠・化粧フィルム共	1	か所			
5Fプレミアムラウンジ B-4 分割 ガラススクリーン	最大寸法:W4127×H3175 5FL-1400:W1840×H3175 5FL+400:W2287×H1440 ガラス共 テザインフィルム・飛散防止フィルム貼 周囲スチール枠・化粧フィルム共	1	か所			
5Fプレミアムラウンジ A-2 分割 ガラススクリーン	最大寸法:W4127×H3175 5FL-1400:W1840×H3175 5FL+400:W2287×H1440 ガラス共 テザインフィルム・飛散防止フィルム貼 周囲スチール枠・化粧フィルム共	1	か所			
5Fプレミアムラウンジ A-1 分割 ガラススクリーン	最大寸法:W4127×H3175 5FL-1400:W1840×H3175 5FL+400:W2287×H1440 ガラス共 テザインフィルム・飛散防止フィルム貼 周囲スチール枠・化粧フィルム共	1	か所			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-2 他 中央腰壁笠木	LP-3 木目 見込215×40	12.3	m			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-2 分割 中央腰壁笠木	LP-3 木目 見込186×40	4.7	m			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-2 中央腰壁天板	LP-3 木目 W7510×D500	1	か所			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-2 分割 中央腰壁天板	LP-3 木目 W3680×D500	2	か所			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ B-3 中央腰壁笠木	LP-5 化粧板 木目 見込215×40	11.9	m			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ B-3 他 中央腰壁笠木	LP-5 化粧板 木目 見込186×40	9.4	m			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ B-2 中央腰壁天板	LP-5 化粧板 木目 W7510×D500	1	か所			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ B-3 分割 中央腰壁天板	LP-5 化粧板 木目 W3678.5×D500	2	か所			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ B-4 分割 中央腰壁笠木	LP-7 化粧板 木目 見込215×40	6.2	m			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ B-4 分割 中央腰壁天板	LP-7 化粧板 木目 W3680×D500	2	か所			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ B-1 中央腰壁笠木	LP-4 化粧板 木目 見込215×40	6.5	m			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-1 中央腰壁天板	LP-8 化粧板 木目 W7060×D600	1	か所			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ A-1 分割 中央腰壁天板	LP-8 化粧板 木目 W3675×D500	2	か所			
5Fﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｳﾝｼﾞ B-1 中央腰壁天板	LP-8 化粧板 木目 W7124×D500	1	か所			
5F投票所事務所 受付カウンター窓	カウンター:W1250×D370+W2350×D340 天板:人工大理石 上部ﾊﾞｯﾄﾙ:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ樹脂板 H=1150共 一部化粧ﾌｲﾙﾄﾞ張り 自販機両脇:ｽﾈｰﾌﾟﾙPL塞ぎ t1.6 焼付塗装 W297.5×H1150	1	か所			
5F男子トイレ SK棚板・モップ掛け 既存利用再取付		1	か所			
5F従業員休憩室 流し台 取外し ・再取付	既存利用 但し、配管の再取付は設備工事	1	か所			
トイレ 腰壁見切撤去	ステンレスFBをカウンターにてカット 切断寸法5×1.5程度 集積共	7.9	m			

スタント棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5Fハ゜ウタ゜-コーナー鏡	クリアミラー厚5 φ500 ミラーマット・コンパネ下地共 ミラーフレーム:ステンレス 鏡面 3×25 FB ミラー取付ベース:ステンレス HL 3×45 FB 壁面側取付ベース共	2	か所			
5F男子・女子トイレ鏡	クリアミラー厚5 φ600 ミラーマット・コンパネ下地共 ミラーフレーム:ステンレス 鏡面 3×25 FB ミラー取付ベース:ステンレス HL 3×45 FB 壁面側取付ベース共	4	か所			
5F多目的トイレ鏡	クリアミラー厚5 W600×H900 四方:厚3 ミラーエッジ取付(クボム)	1	か所			
多目的トイレライニング面台	CR-1 人造大理石 白 100×20	1.1	m			
男子トイレライニング面台	CR-1 人造大理石 白 185×20	3.8	m			
5F従業員休憩室ライニング天板	ボードフォーム W=150 厚20	1.5	m			
ハ゜ウタ゜-コーナーハ゜ウタ゜-カウンター	CR-1 人工大理石 W1400×D400	1	か所			
5F投票所事務所ロールスクリーン	W1170×H1150 ボックス(100×100)共	1	か所			
5F投票所事務所ロールスクリーン	W500×H1150 ボックス(100×100)共	1	か所			
計						

スタント棟 5階		内装改修		改修(家具)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
[プレミアラウンジ A1. A1分割]						
A-1 クローク什器	化粧板(木目) W1600×D650×H2500	1	台			
A-1(分割) クローク什器	化粧板(木目) W1700×D650×H2500	2	台			
[プレミアラウンジ A2. A2分割]						
A-2 クローク什器	化粧板(木目) W1800×D650×H2600	1	台			
A-2(分割) クローク什器	化粧板(木目) W1700×D650×H2600	2	台			
[プレミアラウンジ B1]						
B-1 特注ソファ 変形3連	張地:ビニルレザー(白) W5200×D700×H900	1	セット			
B-1 クローク什器	化粧板(木目) W1800×D650×H2600	1	台			
[プレミアラウンジ B2]						
B-2 ソファ 変形5連	張地:ビニルレザー(白) W4925/5662×D700×H900 グリーン設置部共(化粧板)	1	セット			
B-2 クローク什器	化粧板(木目) W1800×D650×H2500	1	台			
(グリーン)						
植栽Lサイズ (H900~1000)	ユッカ、トラヘラース、パームボット、 モンステラ 等 全て造花	4	鉢			
マルチング材		12	kg			
植栽Mサイズ (H700~800)	カリーフアッシュ、モンステラアッシュ、 パームアッシュ 等 全て造花	6	鉢			
植栽Sサイズ (H400~600)	ミックスアーンアッシュ、 ボストンアーンアッシュ、 ディールアッシュ、ライムグリーンアッシュ 等 全て造花	15	鉢			
スタイロフォーム	H200×4㎡	4	㎡			
[プレミアラウンジ B3]						

スタート棟 5階		内装改修			改修(家具)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-3(分割) クローク什器	化粧板(木目) W1800×D650×H2500	1	台			
B-3(分割) クローク什器	化粧板(木目) W1700×D650×H2500	1	台			
[プレミアムラウンジ B4]						
B-4(分割) クローク什器	化粧板(木目) W1800×D650×H2500	2	台			
計						

スタント棟 5階		内装改修		改修(サイン)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁面誘導サイン	矢印H68 へーシH35 小文字H18 2段 ビクトH68 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ピン出し接着固定(浮かしなし)	3	か所			
ビクトグラムサイン	H250 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ピン出し接着固定(浮かしなし)	5	か所			
突き出しサイン	ベース:W200. D30. H300 ベース:アクリルボックス加工 (D=30mm. 指定色塗装) 表示:塩ビシート切文字※両面表示 取付:ブラケット金具 (スチール加工を含む)	4	か所			
券売機サイン	日本語H250 英文字H100 ABS樹脂製文字(5t. 指定色塗装) 取付:ピン出し接着固定(浮かしなし)	1	か所			
VIPルーム室名サイン	W280 ホット型ベース ベース:ST文字(5t. 指定色塗装 文字部分は打ち抜き) 取付:ピン出し接着固定	12	か所			
利用案内パネル	W400 H600 ベース:アルミ複合板(3t)+捨て板	3	か所			
禁煙サイン	W150 H150 ベース:アルミ板(1t. マットホワイト) 表示:シルク2色	15	か所			
トイレ内設備表示	W150 H150 表示:出力シート貼り	5	か所			
スタッフオンリーサイン	「Staff Only」 H20 塩ビシート切文字	5	か所			
ゴミ箱サイン	W270 H270 ベース:アルミ板(1t. マットホワイト) 表示:シルク印刷2色 ※アクリル捨て板厚2の上接着	2	か所			
禁煙サイン(消防)	W500 H250 ベース:ベース複合板(3t)+捨て板 表示:出力シート貼り *ベース色:赤 文字色:白	5	か所			
消火用散水栓サイン	塩ビシート切文字 H45 「消火器」「消火用散水栓」 「放水口 ホース格納庫 消防隊専用」	1	セット			
計						

スナック棟 5階		塗装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
巾木 OSUC (糸幅300mm以下)	オイルステインウレタン 木部 (H=60・150) 工程B種 素地B種	486	m			
EP塗り	ボード面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	84.7	m ²			
腰壁 OSUC	オイルステインウレタン 木部 工程B種 素地B種	129	m ²			
EP塗り	ボード面(継目) 工程B種(見上) 素地A種	185	m ²			
下り壁 EP塗り	ボード面(継目) 工程B種(一般) 素地A種	2.9	m ²			
腰壁見切面 OSUC (糸幅300mm以下)	オイルステインウレタン 木部 工程B種 素地B種	75.2	m			
SOP塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	32.8	m ²			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	53.6	m			
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部(クレー) 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	71.4	m			
5F間接照明・見切面 鉄鋼面 EP塗り	工程B種 錆止工程A種 現場2回目 水系さび止め(屋内) 1回目別途	224	m			
計						

スタッド棟 5階		躯体改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(和便器開口閉鎖・配管モルタル詰め)						
<鉄筋>						
差し筋アンカー	金属系 横向き L300 JIS G3112 SD295 D13	12	本			
差し筋アンカー	金属系 横向き L600 JIS G3112 SD295 D13	4	本			
小計						
<コンクリート>						
普通コンクリート	Fc=21N S18 0.1m ³ 人力打設手間、金コテ直均し共	1	式			
小計						
<型枠>						
フラットデッキプレート	t1.2 0.4m ² アークボルト溶接共	1	式			
床スリーブ	φ100 L155	2	か所			
小計						
計						

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 5階		発生材処分		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共（設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0018
発生材処分	処分費（設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0019
計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階	1	式		
ｽﾀｯﾄﾞ 棟 5階	1	式		
計				

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備			1		式				
動力設備			1		式				
誘導支援・情報表示設備			1		式				
構内交換設備			1		式				
競技運営設備			1		式				
拡声設備			1		式				
監視ｶﾝｼﾞ設備			1		式				
火災報知設備			1		式				
	計								

スタツ棟 4階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	誘導・非常灯	1	式		
計					
動力設備	空調和電源	1	式		
計					
誘導支援・情報表示設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
競技運営設備	実況映像送出	1	式		
競技運営設備	投票システム	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	防排煙	1	式		
計					

スマート棟 4階		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	F40W	7	個			
照明器具	SS09	81	個			
照明器具	SS12	307	個			
照明器具	SH12E	32	個			
照明器具	SH15E	4	個			
照明器具	SH15M	198	個			
照明器具	GD16M	322	個			
照明器具	GD05M	21	個			
照明器具	D15M	26	個			
照明器具	D15B	4	個			
照明器具	D10M	32	個			
照明器具	D08M	24	個			
照明器具	RD11M	10	個			
照明器具	U10m	14	個			
照明器具	GU09n	16	個			
照明器具	WW13M	15	個			
照明器具	DS08M	22	個			
照明器具	L09	1	個			
照明器具	L12	10	個			
照明器具	L15	19	個			

スタント棟 4階		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	BK4	14	個			
照明器具	BK5	5	個			
照明器具	T1160 電源装置共	6	個			
照明器具	T4240	1	個			
照明器具	A1	5	個			
照明器具	A2 電源装置共	4	個			
照明器具	A3	1	個			
照明器具	MI	3	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	2P 15A ×1 ネム無 - -	6	個			
フル2線セレクトスイッチ (金属プレート付)	8L	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	3	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 2C ビット・天井	952	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	16	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 2C ビット・天井	1,153	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	97	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 3C ビット・天井	1,099	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	1,123	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	156	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	318	m			

スタート棟 4階		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			
撤去費		1	式			別紙 00-0020
計						

スタント棟 4階		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯分電盤	4L-C1	1	面			
電灯分電盤	4L-C2	1	面			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	25	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	10	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形プラグ共) 125V	29	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	9	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P20A×1 (接地極付) 250V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形3P20A×1 (接地極付) 250V	1	個			
コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	70	個			
コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×1 125V 8極8芯 (CAT6) ×1	3	個			
コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×1 125V USB×1	24	個			
コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×1 125V USB×1 Cタイプ×1	20	個			
家具用コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×1 125V -	188	個			
家具用コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×2 125V -	16	個			
家具用コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×1 125V USB×1	242	個			
床用コンセント	2P15A×2	2	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 PL ×1 -	1	個			
フル2線セレクタスイッチ (金属プレート付)	8L	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 ハトメ	1	個			
600Vビニル絶縁電線 (IV)	5.5mm ²	19	m			

スタント棟 4階		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600Vビニル絶縁電線 (IV)	8mm ²	19	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	1.6mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	77	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	2,757	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	217	m			
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 3C ビット・天井	570	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	233	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 2C ビット・天井	1,327	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 4C ビット・天井	20	m			
600V CVケーブル	3.5mm ² - 4C FEP内 (PF・CD)	6	m			
600V CVTケーブル	14mm ² 管内	19	m			
600V CVTケーブル	22mm ² 管内	19	m			
FCPEV-Sケーブル	1.2mm ² - 1P 管内	26	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	26	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	15	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	15	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	533	m			
立ち上がり用ケーブルラックZM型	W:400 L:1500 垂直支持金具共	2	組			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0021
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0022

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
※タクト棟 4階						
電灯設備						
コンセント分岐						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0023
撤去費		1	式			別紙 00-0024
計						

スタント棟 4階		電灯設備		誘導・非常灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C ビット・天井	310	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	13	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	846	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	15	m			
ボックス類		1	式			
誘導灯	ST1-FSF 23 - - BH	2	個			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0025
撤去費		1	式			別紙 00-0026
計						

スタント棟 4階						
			動力設備		空気調和電源	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
開閉器箱 (一般形)	MCCB3P 30AF×1個	35	個			
フルパワーリモコンリレー 20A	増設	1	か所			
600V CVケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	145	m			
600V CVケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	15	m			
600V CVケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	1,125	m			
600V CVケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	105	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	120	m			
ボックス類		1	式			
撤去費		1	式			別紙 00-0027
計						

スタント棟 4階		誘導支援・情報表示設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
表示灯	復帰押しボタン付	1	個			
呼出しボタン	壁付(プルスイッチ付き)	2	個			
CPEVケーブル	0.9 mm ² 3P ピット・天井	172	m			
CPEVケーブル	0.9 mm ² 3P FEP内(PF・CD)	25	m			
CPEVケーブル	0.9 mm ² 3P ラック	28	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 3C ピット・天井	6	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内(PF・CD)	9	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C ピット・天井	157	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	105	m			
ボックス類		1	式			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0028
撤去費		1	式			別紙 00-0029
計						

スタート棟 4階		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電話用アウトレット (化粧プレート) (黒マット色)	モジュラージャック(RJ11) ×1	3	個			
EBTケーブル	0.65mm ² 2P ビット・天井	136	m			
EBTケーブル	0.65mm ² 2P FEP内(PF・CD)	23	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	23	m			
ボックス類		1	式			
撤去費		1	式			別紙 00-0030
計						

スタント棟 4階		競技運営設備		実況映像送出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器収容箱	内蔵機器共	1	式			別紙 00-0031
直列ユニット (金属プレート)	1個 端末用	44	個			
直列ユニット (黒マット色)	2個 中継用	36	個			
直列ユニット (黒マット色)	2個 端末用	24	個			
直列ユニット (黒マット色)	1個 中継用	25	個			
直列ユニット (黒マット色)	1個 端末用	10	個			
同軸ケーブル	S-7C-FB ヒット・天井	53	m			
同軸ケーブル	S-7C-FB FEP内(PF・CD)	7	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB ヒット・天井	916	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB FEP内(PF・CD)	233	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	240	m			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0032
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0033
撤去費		1	式			別紙 00-0034
計						

スタツ棟 4階		競技運営設備			投票システム	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	30	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	1,457	m			
導入線 (PF管内)		1,616	m			
ボックス類		1	式			
計						

スタート棟 4階		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HPケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	720	m			
HPケーブル	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD)	35	m			
HPケーブル	1.2mm ² 3C ラック	111	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	35	m			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0035
撤去費		1	式			別紙 00-0036
計						

スタント棟 4階		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【1階 新防犯系】						
ネットワークディスクレコーダー	2TB 机上設置	1	台			
21.5型液晶モニター	机上設置	1	台			
メディアコンバーター	机上設置	1	台			
光スワライスポックス	机上設置	1	台			
【4階 新防犯系】						
屋内PTZカメラ	天井埋込設置 取付金具共	2	台			
PoEエクステンダー	収納函共 天井裏内設置	2	台			
PoEHUB	EPS設置	1	台			
SFPモジュール	EPS設置	1	台			
光スワライスポックス	EPS設置	1	台			
PoEHUB他EPS設置 機器用収容箱		1	面			
【4階 共通項目】						
同軸ケーブル	S-5C-FB ビット・天井	2,848	m			
UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	200	m			
光ケーブル	GI50/125-2C ビット・天井	240	m			
HDMIケーブル	2m	1	本			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	165	m			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0037
撤去費		1	式			別紙 00-0038

タワー棟 4階		監視カメラ設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
計							

スタート棟 4階		火災報知設備			自動火災報知	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スポット形感知器	差動式 2種 露出	1	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	2	個			
画面ソフト及び設定変更費		1	式			
火災報知立会検査		1	式			
HPケーブル	1.2 mm ² 10P FEP内 (PF・CD)	48	m			
HPケーブル	1.2 mm ² 5P FEP内 (PF・CD)	32	m			
HPケーブル	0.9 mm ² 4C ビッド・天井	155	m			
HPケーブル	0.9 mm ² 2C ビッド・天井	429	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	91	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 28mm	46	m			
ボックス類		1	式			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0039
撤去費		1	式			別紙 00-0040
計						

ｽﾀﾝﾄﾞ棟 4階						
		火災報知設備		防排煙		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排煙口開放装置	結線費	10	か所			
HPケーブル	1.2mm ² 5P FEP内(PF・CD)	29	m			
HPケーブル	1.2mm ² 3P ビット・天井	464	m			
HPケーブル	1.2mm ² 3C ビット・天井	510	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	29	m			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0041
撤去費		1	式			別紙 00-0042
計						

ｽﾀﾝﾄﾞ 棟 5階									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備		1		式					
動力設備		1		式					
誘導支援設備		1		式					
構内交換設備		1		式					
競技運営設備		1		式					
拡声設備		1		式					
監視ｶﾞﾝ設備		1		式					
火災報知設備		1		式					
	計								

スタツト棟 5階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	誘導・非常灯	1	式		
計					
動力設備	空調和電源	1	式		
計					
誘導支援設備		1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
競技運営設備	実況映像送出	1	式		
競技運営設備	投票システム	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
火災報知設備	防排煙	1	式		
計					

スマート棟 5階		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	F32W	2	個			
照明器具	GD04M	28	個			
照明器具	D15M	123	個			
照明器具	D10M	52	個			
照明器具	D08M	50	個			
照明器具	RD11M	8	個			
照明器具	U10m	9	個			
照明器具	U06m	23	個			
照明器具	L09	2	個			
照明器具	L12	59	個			
照明器具	L15	68	個			
照明器具	BK1	12	個			
照明器具	BK2	8	個			
照明器具	BK6	2	個			
照明器具	BK7	2	個			
照明器具	P1	9	個			
照明器具	P2	3	個			
照明器具	P3	2	個			
照明器具	P4	2	個			
照明器具	P5	2	個			

スタント棟 5階		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	P6	11	個			
照明器具	P7	8	個			
照明器具	S1	3	個			
照明器具	S2	80	個			
照明器具	MI	2	個			
増設ブレーカ		2	個			
ブス組替え	200V回路を100V回路に 切替銅バー共	14	か所			
タンブラスイッチ (黒色マットプレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	24	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地極付 引掛形プラグ共) 125V	2	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 2C ビット・天井	215	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	38	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	52	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	1.6mm- 3C ビット・天井	1,031	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	762	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	69	m			
ライティングダクト		1	式			別紙 00-0043
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	153	m			
ボックス類		1	式			

スタート棟 5階		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0044
撤去費		1	式			別紙 00-0045
計						

スタント棟 5階		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形プラグ共) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	22	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P20A×1 (接地極付) 250V	1	個			
コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	149	個			
コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×4 - 125V	7	個			
コンセント (黒色マットプレート付)	連用形2P15A×1 125V USB×1 Cタイプ×1	32	個			
ランプスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 PL ×1 -	1	個			
床用コンセント	2P15A×2	2	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 2C ビット・天井	1,685	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	516	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	110	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケープル平形 (VVF)	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	60	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	955	m			
600V CVケーブル	5.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	51	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	627	m			
ボックス類		1	式			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0046

スタート棟 5階		電灯設備			コンセント分岐	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0047
計						

スタント棟 5階						
		電灯設備			誘導・非常灯	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D6 -	51	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C ビット・天井	92	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-FP-Cケーブル	2.0mm ² - 2C ビット・天井	289	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
ボックス類		1	式			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0048
撤去費		1	式			別紙 00-0049
計						

スタント棟 5階		動力設備		空気調和電源		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V CVケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	285	m			
600V CVケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	18	m			
600V CVケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	20	m			
600V CVケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	24	m			
ボックス類		1	式			
撤去費		1	式			別紙 00-0050
計						

スタント棟 5階		誘導支援設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
表示灯	復帰押しボタン付	1	個			
呼出しボタン	壁付(プルスイッチ付き)	2	個			
CPEVケーブル	0.9 mm ² 3P ビット・天井	26	m			
CPEVケーブル	0.9 mm ² 3P FEP内(PF・CD)	3	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 3C ビット・天井	13	m			
AEケーブル	1.2 mm ² 3C FEP内(PF・CD)	10	m			
ボックス類		1	式			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0051
撤去費		1	式			別紙 00-0052
計						

スタント棟 5階		構内交換設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電話用アウトレット (化粧プレート) (黒マット色)	モジュラージャック(RJ11) ×2	74	個			
電話用アウトレット (化粧プレート) (黒マット色)	モジュラージャック(RJ11) ×1	36	個			
電話用アウトレット (金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	1	個			
電話用アウトレット (OA床用)	モジュラージャック(RJ11) ×1 化粧	1	個			
EBTケーブル	0.65mm ² 2P ピット・天井	534	m			
EBTケーブル	0.65mm ² 2P FEP内(PF・CD)	525	m			
EBTケーブル	0.65mm ² 2P ラック	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	525	m			
ボックス類		1	式			
撤去費		1	式			別紙 00-0053
計						

スタント棟 5階		競技運営設備		実況映像送出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器収容箱	内蔵機器共	1	式			別紙 00-0054
直列エット (黒マット色)	1個 端末用	36	個			
直列エット (白マット色)	2個 中継用	1	個			
同軸ケーブル	S-5C-FB ヒット・天井	615	m			
同軸ケーブル	S-5C-FB FEP内(PF・CD)	77	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	77	m			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0055
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0056
撤去費		1	式			別紙 00-0057
計						

スタート棟 5階		競技運営設備			投票システム	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	718	m			
導入線 (PF管内)		766	m			
ボックス類		1	式			
計						

スタート棟 5階		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スピーカ	SC6Hi-1(3) V0	8	個			
アッテネータ		14	個			
アッテネータ	連続可変形	13	個			
化粧プレート (スクエア)	6個用	13	個			
HPケーブル	1.2mm ² -3C ピット・天井	483	m			
HPケーブル	1.2mm ² -3C FEP内(PF・CD)	72	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	45	m			
ボックス類		1	式			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0058
撤去費		1	式			別紙 00-0059
計						

スタント棟 5階		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【5階 新防犯系】						
屋内PTZカメラ	天井埋込設置 取付金具共	1	台			
PoEエクステンダー	収納函共 天井裏内設置	1	台			
【5階 来賓室系】						
ネットワークディスクレコーダー	4TB 机上設置	1	台			
21.5型液晶モニター	机上設置	1	台			
ドーム型ネットワークカメラ	天井埋込設置 取付金具共	12	台			
PoEエクステンダー	収納函共 天井裏内設置	8	台			
【共通項目】						
同軸ケーブル	S-5C-FB ビット・天井	110	m			
UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	686	m			
HDMIケーブル	2m	1	本			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	50	m			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0060
撤去費		1	式			別紙 00-0061
計						

スタット棟 5階						
火災報知設備						
自動火災報知						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	4	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	1	個			
HPケーブル	0.9 mm ² - 2C ピット・天井	202	m			
HPケーブル	0.9 mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
HPケーブル	1.2 mm ² - 5P FEP内 (PF・CD)	17	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	23	m			
ボックス類		1	式			
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0062
撤去費		1	式			別紙 00-0063
計						

スタート棟 5階		火災報知設備			防排煙	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HPケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	12	m			
撤去費		1	式			別紙 00-0064
計						

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階	1	式		
ｽﾀｯﾄﾞ 棟 5階	1	式		
計				

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
排煙設備	1	式		
自動制御設備	1	式		
衛生器具設備	1	式		
給水設備	1	式		
排水設備	1	式		
消火設備	1	式		
計				

スタツ棟 4階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調和設備	機器設備	1	式		
空調和設備	ダク設備	1	式		
空調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダク設備	1	式		
計					
排煙設備	ダク設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					

スタート棟 4階						
		空気調和設備			機器設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AC-1 店舗エアコン	壁掛形 耐重塩害仕様 冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kw ドレンアップ 材, 他付属品一式	1	組			
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0065
総合調整費		1	式			別紙 00-0066
3階天井解体復旧						
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0068
計						

スタント棟 4階		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	26	㎡			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 150mm	1	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 175mm	20	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 225mm	5	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 250mm	1	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 275mm	113	m			
シーリングテープサージ	E2 12.5	1	個			
シーリングテープサージ	E2 15	2	個			
シーリングテープサージ	E2 20	5	個			
シーリングテープサージ	E2 25	2	個			
シーリングテープサージ	PE 25	1	個			
シーリングテープサージ	PE 30	30	個			
線状吹出口	BL-T 1500mm	42	個			
線状吹出口	BL-D 4000mm	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0069
チャンパ―類		1	式			別紙 00-0070
既設器具取外再取付		1	式			別紙 00-0071
総合調整費		1	式			別紙 00-0072
既設撤去費		1	式			別紙 00-0073
3階天井解体復旧						

ｽﾀｯﾄﾞ 棟 4階		空気調和設備			ﾀﾞﾞ外設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0074
計						

スタート棟 4階						
			空気調和設備		配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷温水配管設備						
冷温水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ〜溶接〜ハシソグ形管継手 屋内一般 20A	95	m			
ファンコイルユニット用 ボール弁	青銅製 10K(ねじ) 20A	26	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	26	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0075
合成樹脂製支持受		1	式			別紙 00-0076
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0077
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0078
総合調整費		1	式			別紙 00-0079
既設撤去費		1	式			別紙 00-0080
冷媒配管設備						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	8	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	8	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm- 3C ビット・天井	8	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0081
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0082
ドレン配管設備						
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	30	m			
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0083
保温工事		1	式			別紙 00-0084

スタト棟 4階		空気調和設備			配管設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0085
計						

スラット棟 4階			換気設備		機器設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FV-41F 天井扇	インテリア格子タイプ 風量:130m3/h	1	台			
FV-42F 天井扇	インテリア格子タイプ 風量:250m3/h	3	台			
FV-43F 天井扇	インテリア格子タイプ 風量:270m3/h	1	台			
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0086
計						

スタント棟 4階		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	4	㎡			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 125mm	8	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	17	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	14	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 225mm	15	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	7	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 350mm	4	m			
シーリングディフューザー	E2 12.5	6	個			
シーリングディフューザー	E2 15	1	個			
シーリングディフューザー	PE 25	5	個			
金網	200φ	5	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0087
チャンパー類		1	式			別紙 00-0088
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0089
既設撤去費		1	式			別紙 00-0090
計						

スタント棟 4階		排煙設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アングルフランジ工法 ダクト(高压1ダクト、 高压2ダクト)	0.8mm(～450mm)	14	m ²			
アングルフランジ工法 ダクト(高压1ダクト、 高压2ダクト)	1.0mm(751～1200mm)	11	m ²			
アングルフランジ工法 ダクト(高压1ダクト、 高压2ダクト)	1.2mm(1201～1500mm)	26	m ²			
アングルフランジ工法 ダクト(高压1ダクト、 高压2ダクト)	1.2mm(1501～2200mm)	17	m ²			
排煙口	300 300	2	個			
排煙口	400 400	1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0091
チャンパー類		1	式			別紙 00-0092
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0093
既設撤去費		1	式			別紙 00-0094
計						

スタート棟 4階		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I/Oモジュール	RY5004T	2	個			
既存中央監視装置 改造費		1	式			
4RP-2改造		1	面			
4RP-10改造		1	面			
エンジンアライング費	改修工事	1	式			
調整費	改修工事	1	式			
ケーブル	CVV 1.25φx3C	143	m			
ケーブル	CVV 2φx2C	101	m			
ケーブル	CVV 2φx6C	29	m			
ケーブル	CVVS 1.25φx2C	195	m			
ケーブル	VCT 0.75φx3C	76	m			
ケーブル	HP 1.2mmx3C	65	m			
ケーブル	CPEV 0.9mmx10P	72	m			
電線管	E25mm	5	本			
合成樹脂可とう電 線管	PF22mm	65	m			
電線管付属品		1	式			
樹脂管付属品		1	式			
コンクリートボックス	119φx75	3	個			
アウトレットボックス	102φx44	24	個			
スイッチボックス	1個用	13	個			

スタント棟 4階		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スイッチボックス	2個用	1	個			
プルボックス類		1	式			
吊材料費及び支持具		1	式			
防火区画貫通費		1	式			
試運転立会費		1	式			
機器取付費		1	式			
結線費		1	式			
塗装費		1	式			
諸経費	法定福利含む	1	式			
既設撤去費		1	式			別紙 00-0095
計						

スタート棟 4階		衛生器具設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風便器	CFS494NVRS同等品 温水便座TCF5534Y同等品 紙巻器YH702同等品 他付属品一式	6	組				
大便器用 L型手すり	700×700 T112CL10同等品	6	組				
ベビーチェア (平壁設置タイプ)	YKA15S同等品	6	組				
多目的トイレ (コンパクト多機能 トイレバック)	UADBK61R2A1ASD1WA同等品 温水便座TCF5840AUPN同等品 化粧鏡YM6090A同等品 他付属品一式	1	組				
小便器	UFS910同等品	7	組				
小便器用 手すり	T112CU22同等品	1	組				
カウンター一体形 洗面器	カウンター-2500L(洗面一体3連) MC60C2500JPA13CW同等品 水栓TLE26SS2A同等品 他付属品一式	1	組				
カウンター一体形 洗面器	カウンター-2600L(洗面一体3連) MC60C2600JPA13CW同等品 水栓TLE26SS2A同等品 他付属品一式	1	組				
カウンター式洗面器	L505同等品 自動水栓TLE27SS1A同等品 他付属品一式	1	組				
調乳用温水器 (シンク一体型)	流し台900×619×815 CH22-3同等品 他付属品一式	1	組				
掃除流し	SK22A同等品 横水栓T23AEQ20C同等品 他付属品一式	1	組				
洗面化粧台 (化粧鏡不要)	600×490×800H LDPL060BAGEN2同等品 エコシンク®ルシャワー水栓	1	組				
ハンドドライヤー	高速両面タイプ TYC420W同等品	3	組				
ベビーシート	780×135(使用時560)×1145H YKA25S同等品	1	組				
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0096	
既設撤去費		1	式			別紙 00-0097	
計							

スタート棟 4階		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
上水給水設備						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 屋内一般 20A	53	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 屋内一般 25A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所 20A	31	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所 25A	2	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	10	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個			
フレキシブルジョイント	ベローズ形 20A	3	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0098
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0099
非破壊検査	他工種分含む	1	式			別紙 00-0100
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0101
既設撤去費		1	式			別紙 00-0102
雑用水給水設備						
給水・ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所 20A	3	m			
給水・ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所 25A	30	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0103
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0104
既設配管切断・接続費		1	式			別紙 00-0105
既設撤去費		1	式			別紙 00-0106

アパート棟 4階		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

スタート棟 4階		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 40A	3	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 50A	24	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A	9	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	15	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 65A	1	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	18	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	7	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	4	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	4	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0107
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0108
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0109
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0110
既設撤去費		1	式			別紙 00-0111
計						

スタント棟 4階		消火設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3階スプレインクレー設備						
配管用炭素鋼鋼管	SGP-25A	25	m			
吊材料費及び支持具		1	式			
配管工事費		1	式			
スプレインクレーヘッド 取外し再取付費	シーリングプレート含む	1	式			
撤去工事費		1	式			
調整試験費		1	式			
水抜き水張り費		1	式			
諸経費	法定福利費含む	1	式			
4階スプレインクレー設備						
スプレインクレーヘッド	72℃ シーリングプレート含む	13	個			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-100A	6	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-65A	6	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-50A	6	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-40A	6	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-25A	598	m			
巻出しフレキ	20A×1500L	386	本			
パタフライ弁	100A	1	個			
吊材料費及び支持具		1	式			
配管工事費		1	式			

ｽﾀﾝﾄﾞ 棟 4階		消火設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管分岐取り出し 費		1	式			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰﾍｯﾄﾞ 再取付費	ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ含む	1	式			
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗｰﾍｯﾄﾞ 撤去工事費	取外し含む	1	式			
調整試験費		1	式			
水抜き水張り費		1	式			
諸経費	法定福利費含む	1	式			
計						

ｽﾀﾝﾄﾞ 棟 5階					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
空気調和設備	1	式			
換気設備	1	式			
自動制御設備	1	式			
衛生器具設備	1	式			
給水設備	1	式			
排水設備	1	式			
消火設備	1	式			
計					

スタツ棟 5階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調和設備	機器設備	1	式		
空調和設備	外設備	1	式		
空調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	外設備	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
消火設備		1	式		
計					

スツト棟 5階		空気調和設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0112
計						

スタント棟 5階		空気調和設備		ダクト外設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	90	㎡			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	63	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	5	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 225mm	115	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	1	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 300mm	20	m			
線状吹出口	BL-D 1500mm	36	個			
線状吹出口	BL-T 1000mm	28	個			
線状吹出口	BL-T 2500mm	2	個			
丸形 風量調節 ダンパー	175φ	16	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0113
チャンパー類		1	式			別紙 00-0114
既設撤去費		1	式			別紙 00-0115
計						

ｽﾀﾝﾄﾞ 棟 5階						
空気調和設備			配管設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒配管設備						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	51	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	47	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平形 (VVF)	2.0mm ² - 2C 管内	72	m			
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0116
既設撤去費		1	式			別紙 00-0117
ﾄﾚﾝ配管設備						
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	47	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	1	m			
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	9	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0118
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0119
既設撤去費		1	式			別紙 00-0120
計						

スナント 棟 5階		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AFEU-03 空気清浄機	分煙カッター形 900m3/h	2	台			
AFEU-04 空気清浄機	天井埋込カセット形 1,200m3/h	1	台			
FE-252 排風機	ストレートシロッコファン 1,210m3/h × 250Pa	1	台			
F-S1 シーリングファン	6,720m3/h	4	台			
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0121
計						

スタント棟 5階		換気設備		ダクト外設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	10	㎡			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 100mm	5	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 125mm	7	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 150mm	2	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 175mm	96	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 225mm	16	m			
スパイラルダクト(低圧ダクト)	インサート無 300mm	6	m			
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	2	個			
スリット形吸込口	HS 150 150	3	個			
スリット形吸込口	HS 250 250	1	個			
スリット形吸込口	HS 300 300	2	個			
丸形 風量調節ダンパー	300φ	1	個			
チャッキダンパー	400 300	1	個			
丸形 チャッキダンパー	225φ	1	個			
丸形 チャッキダンパー	300φ	1	個			
風量測定口		1	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0122
たわみ継手		1	式			別紙 00-0123
ファン類		1	式			別紙 00-0124
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0125

スナック棟 5階		換気設備		ダクト外設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
総合調整費		1	式			別紙 00-0126
既設撤去費		1	式			別紙 00-0127
計						

スタート棟 5階		自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I/Oモジュール	RY5004T	1	個			
既存中央監視装置改造費		1	式			
5RP-7改造		1	面			
エンジニアリング費	改修工事	1	式			
調整費	改修工事	1	式			
ケーブル	CVVS 1.25φx2C	86	m			
ケーブル	VCT 0.75φx3C	422	m			
電線管	G22mm	24	本			
電線管付属品		1	式			
スイッチボックス	2個用	22	個			
プルボックス類		1	式			
吊材料費及び支持具		1	式			
防火区画貫通費		1	式			
試運転立会費		1	式			
機器取付費		1	式			
結線費		1	式			
塗装費		1	式			
諸経費	法定福利費含む	1	式			
既設撤去費		1	式			別紙 00-0128
計						

スタント棟 5階		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	CFS494NVRS同等品 温水便座TCF5534Y同等品 紙巻器YH702同等品 他付属品一式	4	組			
大便器用 L型手すり	700×700 T112CL10同等品	4	組			
ベビーチェア (平壁設置タイプ)	YKA15S同等品	2	組			
ベビーチェア (コーナー設置タイプ)	YKA16S同等品	2	組			
洋風便器	CFS494NVRS同等品 5階 温水便座TCF5534Y同等品 紙巻器YH702同等品 他付属品一式	1	組			
大便器用 L型手すり	800×800 T112CL11同等品	1	組			
大便器用 可動式手すり (紙巻器付)	T112HP7同等品	1	組			
小便器	UFS910同等品	4	組			
小便器用 手すり	T112CU22同等品	1	組			
カウンター一体形 洗面器	カウンター-1600L(洗面一体2連) MC60C1600HPA13BW同等品 水栓TLE26SS2A同等品 他付属品一式	2	組			
壁掛洗面器 (車イス用)	L103DMP同等品 自動水栓TLE28SS1A同等品 他付属品一式	1	組			
洗面器用 P型手すり	T112CP23同等品×2	1	組			
洗面器用 化粧鏡	盗難防止形(特注) YM4560AE同等品	1	組			
掃除流し	SK22A同等品 横水栓T23AEQ20C同等品 他付属品一式	1	組			
ハンドドライヤー	高速両面タイプ TYC420W同等品	3	組			
フィッティングボード	400×87(使用時560)×560H YKA41R同等品	1	組			
ベビーシート	780×135(使用時560)×1145H YKA25S同等品	1	組			
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0129
既設撤去費		1	式			別紙 00-0130
計						

スタート棟 5階		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
上水給水設備						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 屋内一般 20A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所 20A	27	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	4	個			
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 20A	2	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0131
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0132
非破壊検査	他工種分含む	1	式			別紙 00-0133
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0134
既設撤去費		1	式			別紙 00-0135
雑用水給水設備						
給水・ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ〜フランジ接合 屋内一般 20A	2	m			
給水・ポリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)	ねじ〜フランジ接合 機械室・便所 20A	15	m			
保温工事		1	式			別紙 00-0136
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0137
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0138
既設撤去費		1	式			別紙 00-0139
計						

スタート棟 5階		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 屋内一般 50A	5	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A	1	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	8	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 65A	1	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	9	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	3	m			
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	3	個			
保温工事		1	式			別紙 00-0140
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0141
既設配管切断接続費		1	式			別紙 00-0142
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0143
既設撤去費		1	式			別紙 00-0144
計						

スタント棟 5階		消火設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スフリンクラーヘッド	72℃ シーリングプレート含む	17	個			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-65A	4	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-50A	1	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-40A	32	m			
配管用炭素鋼鋼管	SGP-25A	216	m			
巻出しフレキ	20A×1500L	150	本			
吊材料費及び支持具		1	式			
配管工事費		1	式			
配管分岐取り出し費		1	式			
スフリンクラーヘッド再取付費	シーリングプレート含む	1	式			
スフリンクラーヘッド撤去工事費	取外し含む	1	式			
調整試験費		1	式			
水抜き水張り費		1	式			
諸経費	福利厚生費含む	1	式			
計						

スマート棟 4階		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	96.7	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	1,631	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	2,869	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満 転用数 1	518	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満 転用数 1	239	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 修理費含む 階高5.7m以上7.4m未満 転用数 1	194	m ²			
内部階段仕上足場	修理費含む	50.3	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	2,869	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	518	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	239	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	194	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		50.3	m ²			
計						

スナック棟 4階		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式			別紙 00-0003
養生(内部改修)	個別改修	197	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	4,276	m ²			
養生(内部改修)	搬出入路部分	637	m ²			
休憩エリア 養生		111	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	197	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	4,276	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	637	m ²			
休憩エリア 整理清掃後片付け		111	m ²			
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0005
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	56.2	m ²			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	56.2	m ²			
仮設扉	片開き	1	か所			
計						

スイト棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0006
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2100mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 750×2100mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 800×2100mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 850×2100mm	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 871×2100mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1100×2095mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1150×2975mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1450×2975mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1780×2100mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1800×2100mm	1	か所			
計						

スナト棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0007
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ホ-ト等切込み共	5	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ300mm ホ-ト等切込み共	17	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ450mm ホ-ト等切込み共	21	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 650φ ホ-ト等切込み共	33	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900φ ホ-ト等切込み共	2	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300φ ホ-ト等切込み共	3	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1400φ ホ-ト等切込み共	6	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×2500mm ホ-ト等切込み共	47	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×4000mm ホ-ト等切込み共	1	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1035×770mm ホ-ト等切込み共	1	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1050×1050mm ホ-ト等切込み共	6	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1055×620mm ホ-ト等切込み共	14	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1170×800mm ホ-ト等切込み共	1	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1205×620mm ホ-ト等切込み共	1	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1510×620mm ホ-ト等切込み共	7	カ所			
計						

スイト棟 4階		内装改修		改修(内装)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火・簡易間仕切 用 軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0008
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 988×2100mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1150×2100mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 2105×2475mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ｸﾞｸﾞ等四方補強 3100×1425mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 ｸﾞｸﾞ等四方補強 5050×525mm程度	1	か所			
計						

スラット棟 4階		発生材処分		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬	積込共 (設備撤去分含む)	1	式			別紙 00-0009
積込み費	コンクリート類	29.2	m3			
積込み費	木材類	58.8	m3			
積込み費	金属くず類	5.8	m3			
積込み費	廃プラスチック類	7.2	m3			
積込み費	ガラス・磁器質類	5.1	m3			
積込み費	ボード類	59.8	m3			
積込み費	混合廃棄物	124.3	m3			
積込み費	蛍光管類 水銀使用製品	1.1	m3			
運搬費	コンクリート類	29.2	m3			
運搬費	木材類	58.8	m3			
運搬費	金属くず類	5.8	m3			
運搬費	廃プラスチック類	7.2	m3			
運搬費	ガラス・磁器質類	5.1	m3			
運搬費	ボード類	59.8	m3			
運搬費	混合廃棄物	124.3	m3			
運搬費	スクラップ 控除 積込み共	1	式			
運搬費	蛍光管類 水銀使用製品	1.1	m3			
計						

スタッド棟 4階		発生材処分		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	処分費（設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0010
処分費	コンクリート類	68.4	t			
処分費	木材類	29.4	t			
処分費	金属くず類	2.8	t			
処分費	廃プラスチック類	1.4	t			
処分費	ガラス・磁器質類	5.1	t			
処分費	ボード類	47.8	t			
処分費	混合廃棄物	40.8	t			
処分費	蛍光灯 直管40W 水銀使用製品	1	kg			
処分費	蛍光灯 直管40W以外 水銀使用製品	159.1	kg			
スクラップ控除	スタッド棟4階	1	式			
計						

スナック棟 5階		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0011
墨出し(内部改修)	複合改修	643	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0012
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	965	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満 転用数 1	119	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	965	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	119	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0013
養生(内部改修)	複合改修	1,085	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0014
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1,085	m ²			
計						

スタット棟 5階 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0015
仮設間仕切	準耐火構造 65形 GB-Ft12.5+GB-Rt9.5(両面)	3.5	m ²			
仮設扉	スチール製 防火扉 片開き W900×H2100 シリナー錠共	1	か所			
計						

ｽﾀﾝﾄﾞ 棟 5階		内装改修		改修(内装)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			別紙 00-0016
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 800×2125mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 880×2125mm	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強 2000×2150mm	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 ｸﾞｯｽﾞ等四方補強 3600×1300mm	1	か所			
計						
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			別紙 00-0017
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ｽﾀﾝﾄﾞ等切込み共	110	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ196mm ｽﾀﾝﾄﾞ等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ300mm ｽﾀﾝﾄﾞ等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) φ450mm ｽﾀﾝﾄﾞ等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1300mm ｽﾀﾝﾄﾞ等切込み共	28	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×2500mm ｽﾀﾝﾄﾞ等切込み共	42	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1035× 770mm ｽﾀﾝﾄﾞ等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1170× 800mm ｽﾀﾝﾄﾞ等切込み共	3	か所			
計						

スナト棟 5階		発生材処分		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	積込共 (設備撤去分含む)	1	式			別紙 00-0018
積込み費	コンクリート類	0.1	m3			
積込み費	木材類	5.2	m3			
積込み費	金属くず類	2.3	m3			
積込み費	廃プラスチック類	6.2	m3			
積込み費	ガラス・磁器質類	3.2	m3			
積込み費	ボード類	30.9	m3			
積込み費	混合廃棄物	24.3	m3			
積込み費	蛍光管類 水銀使用製品	0.5	m3			
運搬費	コンクリート類	0.1	m3			
運搬費	木材類	5.2	m3			
運搬費	金属くず類	2.3	m3			
運搬費	廃プラスチック類	6.2	m3			
運搬費	ガラス・磁器質類	3.2	m3			
運搬費	ボード類	30.9	m3			
運搬費	混合廃棄物	24.3	m3			
運搬費	スクラップ 控除 積込み共	1	式			
運搬費	蛍光管類 水銀使用製品	0.5	m3			
計						

スラップ棟 5階		発生材処分		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	処分費（設備撤去分含む）	1	式			別紙 00-0019
処分費	コンクリート類	0.1	t			
処分費	木材類	2.6	t			
処分費	金属くず類	1.6	t			
処分費	廃プラスチック類	0.9	t			
処分費	ガラス・磁器質類	2.9	t			
処分費	ボード類	24.7	t			
処分費	混合廃棄物	9	t			
処分費	蛍光灯 直管40W以外 水銀使用製品	62.5	kg			
スラップ控除	スラップ棟5階	1	式			
計						

スマート棟 4階		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0020
照明器具 撤去	Cb272 (埋込300角) 再使用しない	548	個			
照明器具 撤去	Ta31 (FL32W×1) 再使用しない	127	個			
照明器具 撤去	Ta32C (FL32W×2) 再使用しない	268	個			
照明器具 撤去	b41 (FHT42W×1) 再使用しない	150	個			
照明器具 撤去	b42 (FHT42W×2) 再使用しない	7	個			
照明器具 撤去	F32 (FL32W×2) 再使用しない	1	個			
照明器具 撤去	F31 (FL32W×1) 再使用しない	1	個			
照明器具 撤去	Ta21 (FL20W×1) 再使用しない	1	個			
照明器具 撤去	A31 (FHF32W×1) 再使用しない	6	個			
照明器具 撤去	Ba43 (FPL36W×3) 再使用しない	4	個			
照明器具 撤去	F41 (FL40W×1) 再使用しない	3	個			
照明器具 撤去	Ta41 (FL32W×1) 再使用しない	2	個			
照明器具 撤去	Aa32 (FHF32W×2) 再使用しない	17	個			
照明器具 撤去	Tb31 (FHF32W×1) 再使用しない	52	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×1 ネム無 - - 再使用しない	2	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付) 撤去	2P 15A ×1 ネム無 - - 再使用しない	4	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付) 撤去	3W 15A ×1 ネム無 - - 再使用しない	2	個			
調光スイッチ (金属プレート付) 撤去	蛍光灯用 再使用しない	4	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² -2C ビット・天井 再使用しない	2,967	m			

スマート棟 4階		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0020
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm ² - 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	216	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない	2,484	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm ² - 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	153	m			
CPEV-Sケーブル撤去	1.2mm ² - 2C ビット・天井 再使用しない	736	m			
CPEV-Sケーブル撤去	1.2mm ² - 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	66	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	426	m			
金属製アウトレットボックス(カバー付)撤去	中四角 浅型 D44 ブラックプレート付 再使用しない	152	個			
金属製アウトレットボックス(カバー付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	12	個			
計						

スナツ棟 4階		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0021
貫通口耐火処理	Φ60~75	17	か所			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0022
非破壊検査 基本料金	4階	3	日			
非破壊検査 撮影料金	4階	17	か所			
機械はつり(ダイヤ モンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	17	か所			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0023
コンセント 取外し	連用形2P15A×2 - 125V 再使用する	62	個			
コンセント 取外し	連用形2P15A×2 (接地極付) 125V 再使用する	18	個			
FC電源 取外し	再使用する	9	個			
コンセント	連用形2P15A×2 既設品再使用	62	個			
コンセント	連用形2P15A×2 (接地極付) 既設品再使用	18	個			
FC電源	既設品再使用	9	個			
計						

スタント棟 4階		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0024
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×2 - 125V 再使用しない	168	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×2 (接地極付) 125V 再使用しない	16	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×1 (接地極×1 接地端子×1付 一体形) 125V 再使用しない	11	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P20A×1 (接地極付) 250V 再使用しない	2	個			
床用コンセント 撤去	2P15A×1 再使用しない	15	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	443	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	75	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	2,094	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	266	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	329	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 ブラックプレート付 再使用しない	16	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	190	個			
計						

スマート棟 4階		電灯設備		誘導・非常灯		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0025
非常灯	電源別置形 既設撤去品再使用	103	個			
避難口誘導灯 片面	B級 BH 既設撤去品再使用	11	個			
通路誘導灯 両面	B級 BH 既設撤去品再使用	9	個			
避難口誘導灯 片面 取外し	B級 再使用する	11	個			
通路誘導灯 両面 取外し	B級 再使用する	9	個			
埋込型非常灯 取外し	電源別置形 再使用する	99	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0026
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C ビット・天井 再使用しない	294	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	12	m			
FP-Cケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C ビット・天井 再使用しない	649	m			
FP-Cケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	18	m			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	11	個			
埋込型非常灯 撤去	電源別置形 再使用しない	2	個			
避難口誘導灯 片面 撤去	B級 再使用しない	3	個			
通路誘導灯 片面 撤去	B級 再使用しない	2	個			
計						

スタント棟 4階						
			動力設備		空気調和電源	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0027
手元開閉器 撤去	3P20A 電流計無し 再使用しない	35	面			
フルパワーマシンブレー 20A 撤去	再使用しない	1	か所			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない	108	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 4C ビット・天井 再使用しない	1,107	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 4C FEP内(PF・CD) 再使用しない	105	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	117	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 フランジプレート付 再使用しない	16	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	35	個			
計						

スマート棟 4階 誘導支援・情報表示設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0028
無線アンテナ	既設撤去品再使用	3	個			
電気時計	既設撤去品再使用	2	個			
電気錠制御盤 (A指定ゲート用)	既設撤去品再使用	1	個			
電気錠解錠押しボタン	既設撤去品再使用	1	個			
無線アンテナ 取外し	再使用する	3	個			
電気時計 取外し	再使用する	2	個			
電気錠制御盤 (A指定ゲート用) 取外し	再使用する	1	個			
電気錠解錠押しボタン 取外し	再使用する	1	個			
計						

スタント棟 4階		誘導支援・情報表示設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0029
CPEVケーブル 撤去	0.9mm- 3P ビット・天井 再使用しない	228	m			
CPEVケーブル 撤去	0.9mm- 3P FEP内(PF・CD) 再使用しない	49	m			
CPEVケーブル 撤去	1.2mm- 1P ビット・天井 再使用しない	36	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm- 3C ビット・天井 再使用しない	9	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	62	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm- 2C ビット・天井 再使用しない	4	m			
AEケーブル 撤去	1.2mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	95	m			
ハッキングセンサー用ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
表示灯 撤去	復帰押しボタン付 再使用しない	1	個			
トイレ呼出し押しボタン 撤去	再使用しない	2	個			
電気錠 撤去	再使用しない	2	個			
電気錠解除錠押しボタン 撤去	再使用しない	2	個			
計						

スマート棟 4階		構内交換設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0030
電話用アウトレット (金属製) 撤去	モジュラージャック(RJ11) ×1 再使用しない	12	個			
ICTケーブル 撤去	0.65mm ² - 2P ビット・天井 再使用しない	110	m			
ICTケーブル 撤去	0.65mm ² - 2P FEP内(PF・CD) 再使用しない	33	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	33	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	10	個			
計						

スマート棟 4階		競技運営設備		実況映像送出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器収容箱	内蔵機器共	1	式			別紙 00-0031
増幅器×1 4分配×1	収納函共	1	面			
4分岐×3	収納函共	1	面			
4分岐×1 4分配×1	収納函共	1	面			
4分岐×1 2分配×1	収納函共	1	面			
4分配×1	収納函共	5	面			
分配器	一般 屋内 SH-D6	4	個			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0032
区画貫通処理費	耐火仕様	8	か所			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0033
非破壊検査 撮影料金	4階	8	か所			
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	8	か所			
計						

スタント棟 4階		競技運営設備		実況映像送出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0034
4分岐×1 撤去	再使用しない	6	個			
4分配×1 撤去	再使用しない	3	個			
直列ユニット (金属プレート) 撤去	2個 中継/端末用 再使用しない	154	個			
直列ユニット (金属プレート) 撤去	1個 中継/端末用 再使用しない	5	個			
直列ユニット (フロア用) 撤去	1個 中継/端末用 再使用しない	3	個			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井 再使用しない	1,071	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB FEP内(PF・CD) 再使用しない	55	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	55	m			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	28	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付) 撤去	1個用 再使用しない	143	個			
計						

スマート棟 4階		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0035
天井埋込スピーカ	AT付 既設撤去品再使用	22	個			
天井埋込スピーカ	既設撤去品再使用	56	個			
天井埋込スピーカ 取外し	連続可変形 再使用する	56	個			
天井埋込スピーカ 取外し	再使用する	22	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0036
HPケーブル 撤去	1.2mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	773	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	45	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	45	m			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	82	個			
天井埋込スピーカ	AT付 再使用しない	1	個			
天井埋込スピーカ	AT無 再使用しない	2	個			
計						

スマート棟 4階		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0037
防犯系可変ズームカメラ	既設再使用	13	台			
中央集計固定型カメラ	既設再使用	5	台			
防犯系可変ズームカメラ 取外し	記号A 再使用する	13	台			
中央集計固定ズームカメラ 取外し	記号B 再使用する	5	台			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0038
ビデオレコーダー 警備室倉庫 撤去	使用しない	2	台			
A指定 固定ズームカメラ 撤去	記号 D 使用しない	1	台			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井 再使用しない	361	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB FEP内(PF・CD) 再使用しない	47	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	47	m			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 ブラックプレート付 再使用しない	18	個			
計						

スイト棟 4階		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0039
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出 既設撤去品再使用	35	個			
アナログ感知器	光電式 露出型 自動試験機能付 既設撤去品再使用	28	個			
光電式煙感知器 取外し	2種 非蓄積型 露出 再使用する	35	個			
アナログ感知器 取外し	光電式 露出型 自動試験機能付 再使用する	28	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0040
HPケーブル 撤去	1.2 mm ² 5P FEP内 (PF・CD) 再使用しない	7	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	417	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm ² 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	15	m			
HPケーブル 撤去	0.9 mm ² 4C ビット・天井 再使用しない	825	m			
HPケーブル 撤去	0.9 mm ² 4C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	43	m			
アナログ感知器 撤去	光電式 露出型 自動試験機能付 再使用しない	2	個			
定温式感知器 撤去	防水形 再使用しない	1	個			
計						

スマート棟 4階		火災報知設備		防排煙		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0041
たれ壁用自動閉鎖装置	既設撤去品再使用	8	個			
防火戸用自動閉鎖装置	既設撤去品再使用	5	個			
たれ壁用自動閉鎖装置 取外し	再使用する	8	個			
防火戸用自動閉鎖装置 取外し	再使用する	5	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0042
HPケーブル 撤去	1.2mm ² 5P FEP内(PF・CD) 再使用しない	29	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm ² 3P ビット・天井 再使用しない	333	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm ² 3P FEP内(PF・CD) 再使用しない	27	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	534	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	50	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	75	m			
排煙口開放装置 撤去	再使用しない	1	個			
計						

スマート棟 5階		電灯設備		電灯分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0045
照明器具 撤去	Ta31 (FL32W×1) 再使用しない	12	個			
照明器具 撤去	Ca32C (FHF32W×2) 再使用しない	156	個			
照明器具 撤去	b41 (FHT42W×1) 再使用しない	18	個			
照明器具 撤去	Ta21 (FL20W×1) 再使用しない	3	個			
照明器具 撤去	A31 (FHF32W×1) 再使用しない	29	個			
照明器具 撤去	We18W 再使用しない	12	個			
照明器具 撤去	Aa32 (FHF32W×2) 再使用しない	8	個			
ランプスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P 15A ×1 ネム無 - - 再使用しない	8	個			
調光スイッチ (金属プレート付) 撤去	蛍光灯用 再使用しない	16	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	2,121	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	120	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	120	m			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 ブラックプレート付 再使用しない	32	個			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	21	個			
計						

スタント棟 5階		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0047
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×1 - 125V 再使用しない	3	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×2 - 125V 再使用しない	185	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×3 - 125V 再使用しない	7	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×2 (接地極付) 125V 再使用しない	10	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V 再使用しない	2	個			
コンセント (金属プレート付) 撤去	連用形2P20A×1 (接地極付) 250V 再使用しない	1	個			
コンセント 撤去	連用形2P15A×2 - 125V 再使用しない	4	個			
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 2C ビット・天井 再使用しない	1,123	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	195	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	1,692	m			
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	189	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	95	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	411	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	695	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 ブラックプレート付 再使用しない	6	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	209	個			
計						

スマート棟 5階		電灯設備			誘導・非常灯	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0049
非常灯 撤去	電源別置形 再使用しない	52	個			
避難口誘導灯 片面 撤去	B級 再使用しない	2	個			
通路誘導灯 片面 撤去	B級 再使用しない	1	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C ビット・天井 再使用しない	82	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	3	m			
FP-Cケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C ビット・天井 再使用しない	298	m			
FP-Cケーブル 撤去	2.0mm ² - 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	6	m			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	7	個			
計						

スマート棟 5階						
		動力設備			空気調和電源	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0050
手元開閉器 撤去	3P20A 電流計無し 再使用しない	1	面			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 4C ビット・天井 再使用しない	20	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 4C FEP内(PF・CD) 再使用しない	6	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 3C ビット・天井 再使用しない	280	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	18	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	24	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 ブラックプレート付 再使用しない	45	個			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	2	個			
計						

スマート棟 5階		誘導支援設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0052
電気錠 撤去	再使用しない	2	個			
テンキー 撤去	再使用しない	2	個			
表示灯 撤去	復帰押しボタン付 再使用しない	1	個			
トイレ呼出し押しボタン 撤去	再使用しない	2	個			
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm ² 5P ビット・天井 再使用しない	126	m			
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm ² 5P FEP内(PF・CD) 再使用しない	12	m			
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm ² 3P ビット・天井 再使用しない	70	m			
CPEVケーブル 撤去	0.9 mm ² 3P FEP内(PF・CD) 再使用しない	29	m			
AEケーブル 撤去	1.2 mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	7	m			
AEケーブル 撤去	1.2 mm ² 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	6	m			
AEケーブル 撤去	1.2 mm ² 2C ビット・天井 再使用しない	11	m			
AEケーブル 撤去	1.2 mm ² 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	47	m			
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	8	個			
計						

スマート棟 5階		競技運営設備		実況映像送出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器収容箱	内蔵機器共	1	式			別紙 00-0054
5T-12 盤内組替	増幅器/2分配器/4分配器/6分配器 各1	1	面			
4分岐×1 2分岐×1	収納函共	8	面			
4分配×1	収納函共	12	面			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0055
区画貫通処理費	耐火仕様	2	か所			
計						
壁貫通処理		1	式			別紙 00-0056
非破壊検査 基本料金	5階	1	日			
非破壊検査 撮影料金	5階	2	か所			
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 50mm	2	か所			
計						

スタント棟 5階		競技運営設備	実況映像送出			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費		1	式			別紙 00-0057
5T-12 弱電盤内撤去	4分配 使用しない	1	個			
4分岐×1 2分岐×1 撤去	収納函共 再使用しない	7	面			
直列ユニット (金属プレート) 撤去	1個 中継/端末用 再使用しない	10	個			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井 再使用しない	238	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB FEP内(PF・CD) 再使用しない	101	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	101	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	10	個			
計						

スマート棟 5階		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0058
天井埋込スピーカ	既設撤去品再使用	18	個			
天井埋込スピーカ	AT付 既設撤去品再使用	10	個			
天井埋込スピーカ 取外し	再使用する	18	個			
天井埋込スピーカ 取外し	AT付 再使用する	10	個			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0059
アッテネータ 撤去	再使用しない	19	個			
HPケーブル 撤去	1.2mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	336	m			
HPケーブル 撤去	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	54	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	54	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)撤去	中四角 浅型 D44 再使用しない	47	個			
天井埋込スピーカ	AT無 再使用しない	1	個			
計						

スマート棟 5階		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0060
中央集計固定型カメラ	既設再利用	1	台			
中央集計固定ドームカメラ 取外し	記号B 再利用する	1	台			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0061
来賓室固定ドームカメラ 撤去	記号 C 使用しない	7	台			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB ビット・天井 再利用しない	847	m			
同軸ケーブル 撤去	5C-FB FEP内(PF・CD) 再利用しない	21	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再利用しない	21	m			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)撤去	中四角 浅型 D44 ブラックプレート付 再利用しない	8	個			
計						

スイト棟 5階		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0062
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出 既設撤去品再使用	17	個			
アナログ感知器	光電式 露出型 自動試験機能付 既設撤去品再使用	3	個			
総合盤	既設撤去品再使用	2	面			
光電式煙感知器 取外し	2種 非蓄積型 露出 再使用する	17	個			
アナログ感知器 取外し	光電式 露出型 自動試験機能付 再使用する	3	個			
総合盤 取外し	再使用する	2	面			
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0063
HPケーブル 撤去	0.9 mm ² 4C ビット・天井 再使用しない	171	m			
HPケーブル 撤去	0.9 mm ² 4C FEP内(PF・CD) 再使用しない	9	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm ² 3P FEP内(PF・CD) 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	12	m			
計						

スタント棟 4階		空気調和設備			機器設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0065
FCC-3 ファンコイル 取外し・再取付	2方向カセット形 510m3/h	1	組			
FCC-3E ファンコイル 取外し・再取付	2方向カセット形 1,020m3/h	4	組			
FCC-3F ファンコイル 取外し・再取付	2方向カセット形 510m3/h 中性能フィルター付	8	組			
FCC-4 ファンコイル 取外し・再取付	2方向カセット形 678m3/h	1	組			
FCC-4A ファンコイル 取外し・再取付	4方向カセット形 678m3/h	1	組			
計						
総合調整費		1	式			別紙 00-0066
ファンコイルユニット 調整		15	台			
計						
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0068
FCC-3E ファンコイルフェース 取外し・再取付	2方向カセット形フェース 510m3/h 1450×550	2	組			
FCC-3F ファンコイルフェース 取外し・再取付	2方向カセット形フェース 510m3/h 990×550	2	組			
FCC-3F ファンコイルフェース 取外し・再取付	4方向カセット形フェース 678m3/h 950×950	4	組			
FCC-4A ファンコイルフェース 取外し・再取付	4方向カセット形フェース 678m3/h 950×950	2	組			
計						

スタント棟 4階		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0069
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	26	m ²			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 150mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 175mm 保温厚25	20	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 225mm 保温厚25	5	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 250mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 275mm 保温厚25	113	m			
計						
チャンパ―類		1	式			別紙 00-0070
ボックス	450×450×300 消音内貼り	10	個			
ボックス	550×550×300 消音内貼り	3	個			
ボックス	650×650×400 消音内貼り	42	個			
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	1700×300×400 消音内貼り	42	個			
計						
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0071
シーリングディフューザー 取外し・再取付	E2 20	1	個			
計						

スタント棟 4階		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0073
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない 保温材含む	23	m ²			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	125mm 再使用しない 保温材含む	5	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない 保温材含む	1	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	175mm 再使用しない 保温材含む	2	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない 保温材含む	7	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	225mm 再使用しない 保温材含む	2	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	275mm 再使用しない 保温材含む	71	m			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04m ² 以下 再使用しない	1	個			
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺4m超 再使用しない	1	個			
シーリングテイクオフサ ー形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED、PE、PC) 直径200mm以下 再使用しない	7	個			
シーリングテイクオフサ ー形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED、PE、PC) 直径250～350mm 再使用しない	75	個			
ボックス撤去	350×350×325 保温材含む	1	個			
ボックス撤去	450×450×300 保温材含む	8	個			
ボックス撤去	550×550×300 保温材含む	3	個			
ボックス撤去	650×650×400 保温材含む	72	個			
計						

スタント棟 4階		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0075
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,ハ°イブ°シャフト内 アルミガラスクロス 20A	95	m			
計						
合成樹脂製支持受		1	式			別紙 00-0076
合成樹脂製支持受	20A	95	個			
計						
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0077
定流量弁 取外し・取付費	20A	13	個			
二方弁 取外し・取付費	20A	13	個			
計						
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0078
配管分岐 (鋼管類)	冷温水配管分岐 20A 保温有	26	か所			
計						
総合調整費		1	式			別紙 00-0079
配管系統 調整		425	m			
計						

スマート棟 4階		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0080
冷温水・配管用 炭素鋼管(白) 撤去	ねじ〜溶接〜ハコシソグ形管継手 屋内一般 20A 保温材含む	28	m			
プラグ止め	20A	2	個			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0081
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 6.4×9.5	2	m			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0082
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100〜150mm 100mm	3	か所			
計						
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0083
配管分岐 (銅管類)	ドレン配管接続 25A 保温有	12	か所			
配管分岐 (銅管類)	ドレン配管接続 50A 保温有	2	か所			
計						

スタント棟 4階		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0090
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	150mm 再使用しない	1	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	1	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない	7	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	350mm 再使用しない	16	m			
シーリングティフューザー 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED、PE、PC) 直径200mm以下 再使用しない	7	個			
シーリングティフューザー 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED、PE、PC) 直径250～350mm 再使用しない	5	個			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1㎡以下 再使用しない	2	個			
ボックス撤去	350×350×350	1	個			
ボックス撤去	400×400×350	1	個			
ボックス撤去	405×450×400	1	個			
ボックス撤去	500×500×450	1	個			
ボックス撤去	550×550×450	2	個			
ボックス撤去	450×450×300 保温材含む	7	個			
ボックス撤去	550×550×300 保温材含む	5	個			
計						

スラット棟 4階		排煙設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0091
長方形ダクト保温	ロックール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	69	m ²			
計						
チャンパー類		1	式			別紙 00-0092
チャンパー (排煙)	400×400×500	1	個			
チャンパー (排煙)	500×500×500	1	個			
チャンパー (排煙)	400×400×500 ロックール 屋内隠ぺい	1	個			
計						
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0093
排煙口 取外し・再取付	600 600	1	個			
排煙口 取外し・再取付	700 700	2	個			
排煙口 取外し・再取付	1200 700	2	個			
排煙口 取外し・再取付	1400 700	6	個			
ダクト外部閉塞	600 600	1	箇所			
ダクト外部閉塞	700 700	2	箇所			
ダクト外部閉塞	1200 700	2	箇所			
ダクト外部閉塞	1400 700	6	箇所			
計						

スマート棟 4階		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0097
洋風便器撤去	C21 再使用しない	3	組			
洋風便器用 L型手摺撤去	再使用しない	3	組			
洋風便器撤去	C48AS 再使用しない	1	組			
洋風便器用 L型手摺撤去	再使用しない	1	組			
洋風便器用 可動式手摺撤去	再使用しない	1	組			
和風便器撤去	再使用しない	3	組			
和風大便器用 I型手摺撤去	再使用しない	3	組			
小便器撤去	UFS620CZ 再使用しない	10	組			
小便器用 手摺 撤去	再使用しない	2	個			
カウンター洗面器撤去	L521 再使用しない (カウンター撤去は建築工事)	9	組			
壁掛洗面器 (車イス用)撤去	L103T5 再使用しない	1	組			
壁掛洗面器用 (車イス用) P型手すり撤去	再使用しない	1	組			
壁掛洗面器用 (車イス用) 鏡撤去	TS119AEV29 再使用しない	1	組			
掃除流し撤去	SK22A バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
ハンドドライヤー撤去	JT-116C4-W 再使用しない	2	組			
計						

スタント棟 4階		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0098
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	53	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	1	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	31	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	2	m			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0099
機械はつり(クイック カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 32mm	20	か所			
計						
非破壊検査	他工種分含む	1	式			別紙 00-0100
非破壊検査 基本料金	4階	3	日			
非破壊検査 撮影料金	4階	31	枚			
計						

スナント棟 4階		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0101
配管接続 (鋼管類)	上水給水配管分岐 20A 保温有	12	か所			
配管接続 (鋼管類)	上水給水配管分岐 25A 保温有	2	か所			
配管分岐 (鋼管類)	上水給水配管分岐 20A 保温有	4	か所			
配管分岐 (鋼管類)	上水給水配管分岐 25A 保温有	1	か所			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0102
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 20A 保温材含む	50	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 25A 保温材含む	19	m			
ブランク止め	20A	21	個			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0103
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	30	m			
計						

スタート棟 4階		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0104
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 88mm	8	か所			
計						
既設配管 切断・接続費		1	式			別紙 00-0105
配管接続 (鋼管類)	雑用水給水配管分岐 25A 保温有	11	か所			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0106
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-PA) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 20A 保温材含む	4	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-PA) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 25A 保温材含む	16	m			
プラグ止め	25A	10	個			
計						

スタント棟 4階		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0107
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	3	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	24	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	9	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	15	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	18	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	7	m			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0108
機械はつり(パイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 88mm	17	か所			
機械はつり(パイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 125mm	9	か所			
機械はつり(パイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 150mm	4	か所			
計						

ｽﾀﾝﾄﾞ 棟 4階		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0109
配管分岐 (鋼管類)	排水配管分岐 50A 保温有	1	か所			
配管分岐 (鋼管類)	排水配管分岐 100A 保温有	1	か所			
配管接続 (鋼管類)	排水配管分岐 40A 保温有	6	か所			
配管接続 (鋼管類)	排水配管分岐 50A 保温有	16	か所			
配管接続 (鋼管類)	排水配管分岐 65A 保温有	1	か所			
配管接続 (鋼管類)	排水配管分岐 75A 保温有	8	か所			
配管接続 (鋼管類)	排水配管分岐 100A 保温有	4	か所			
計						
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0110
排水耐震支持		3	%			
計						

スタント棟 5階		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0113
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	90	m ²			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 150mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 175mm 保温厚25	63	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 200mm 保温厚25	5	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 225mm 保温厚25	115	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 250mm 保温厚25	1	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 300mm 保温厚25	20	m			
計						
チャンパ-類		1	式			別紙 00-0114
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	1200×300×400 消音内貼り	28	個			
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	1700×300×400 消音内貼り	36	個			
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用)	2700×300×400 消音内貼り	2	個			
計						

スタント棟 5階						
空気調和設備			ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0115
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない 保温材含む	18	m ²			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	225mm 再使用しない 保温材含む	39	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	250mm 再使用しない 保温材含む	4	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	300mm 再使用しない 保温材含む	26	m			
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺5m超 再使用しない	1	個			
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺8m超 再使用しない	8	個			
シーリングティフューザー 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED、PE、PC) 直径250～350mm 再使用しない	16	個			
ボックス撤去	650×650×400 保温材含む	16	個			
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用) 撤去	5200×400×500 消音内貼り	1	個			
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用) 撤去	8200×300×400 消音内貼り	8	個			
計						

スナック棟 5階		空気調和設備			配管設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0116
配管分岐 (銅管類)	冷媒配管接続 9.5φ 保温有	9	か所			
配管分岐 (銅管類)	冷媒配管接続 15.9φ 保温有	1	か所			
配管分岐 (銅管類)	冷媒配管接続 19.1φ 保温有	9	か所			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0117
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	41	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	9	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	34	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ラック 再使用しない	47	m			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0118
排水管 保温	ガラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 25A	47	m			
排水管 保温	ガラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 32A	1	m			
排水管 保温	ガラスウール 天井内,ハ イブ シャフト内 アルミガラスクロス 40A	9	m			
計						

スナツ棟 5階		空気調和設備			配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0119	
配管分岐 (銅管類)	ドレン配管接続 25A 保温有	7	か所				
配管分岐 (銅管類)	ドレン配管接続 32A 保温有	1	か所				
配管分岐 (銅管類)	ドレン配管接続 40A 保温有	1	か所				
計							
既設撤去費		1	式			別紙 00-0120	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 20A 保温材含む	21	m				
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 32A 保温材含む	1	m				
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 40A 保温材含む	9	m				
計							

スタント棟 5階						
換気設備			ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0122
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 保温厚25	6	m ²			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 100mm 保温厚25	5	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 125mm 保温厚25	7	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 150mm 保温厚25	2	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 175mm 保温厚25	90	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミカラスクロス 300mm 保温厚25	6	m			
計						
たわみ継手		1	式			別紙 00-0123
ダクト用たわみ継手		3	m			
計						
チャンパー類		1	式			別紙 00-0124
ボックス	350×350×300	2	個			
ボックス	350×350×350	3	個			
ボックス	450×450×3000	1	個			
ボックス	450×450×400	1	個			
ボックス	500×500×450	2	個			
計						

スタント棟 5階		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設器具 取外再取付		1	式			別紙 00-0125
シーリングディフューザー 取外し・再取付	PE #15.0	1	個			
丸形 風量調節 ダンパー 取外し・再取付	225φ	1	個			
計						
総合調整費		1	式			別紙 00-0126
長方形ダクト調整		222	m ²			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0127
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない 保温材含む	56	m ²			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	175mm 再使用しない	3	m			
スパイラルダクト(低圧、 高圧1、2ダクト) 撤去	225mm 再使用しない	5	m			
シーリングディフューザー 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED、PE、PC) 直径200mm以下 再使用しない	1	個			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	2	個			
ボックス撤去	550×350×375	2	個			
ボックス撤去	450×450×300 保温材含む	2	個			
計						

スナック棟 5階		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0130
洋風便器撤去	C21 再使用しない	4	組			
洋風便器用 L型手摺撤去	再使用しない	4	組			
ベビーカー撤去 (コーナー設置形)		1	組			
洋風便器撤去	C48AS 再使用しない	1	組			
洋風便器用 L型手摺撤去	再使用しない	1	組			
洋風便器用 可動式手摺撤去	再使用しない	1	組			
和風便器撤去	再使用しない	2	組			
和風大便器用 I型手摺撤去	再使用しない	2	組			
小便器撤去	UFS620CZ 再使用しない	4	組			
カウンター洗面器撤去	L521 再使用しない (カウンター撤去は建築工事)	12	組			
壁掛洗面器 (車イス用)撤去	L103T5 再使用しない	1	組			
壁掛洗面器用 (車イス用) P型手すり撤去	再使用しない	1	組			
壁掛洗面器用 (車イス用) 鏡撤去	TS119AEV29 再使用しない	1	組			
掃除流し撤去	SK22A バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
ハンドドライヤー撤去	JT-116C4-W 再使用しない	2	組			
計						

スタント棟 5階		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0131
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	11	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	27	m			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0132
機械はつり(パイプ カッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 88mm	5	か所			
計						
非破壊検査	他工種分含む	1	式			別紙 00-0133
非破壊検査 基本料金	5階	2	日			
非破壊検査 撮影料金	5階	15	枚			
計						
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0134
配管分岐 (鋼管類)	上水給水配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管接続 (鋼管類)	上水給水配管分岐 20A 保温有	11	か所			
計						

スタート棟 5階		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設撤去費		1	式			別紙 00-0135
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 20A 保温材含む	5	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 撤去	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 20A 保温材含む	14	m			
フック止め	20A	9	個			
計						
保温工事		1	式			別紙 00-0136
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	15	m			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0137
機械はつり (ダイモントカッターによる配管用貫通口)	100〜150mm 32mm	5	か所			
計						
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0138
配管接続 (鋼管類)	雑用水給水配管分岐 25A 保温有	7	か所			
計						

スタント棟 5階		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0140
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	5	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 50A	8	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 65A	1	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 80A	9	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 100A	3	m			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0141
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 88mm	1	か所			
機械はつり(ダイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	5	か所			
計						
既設配管 切断接続費		1	式			別紙 00-0142
配管接続 (鋼管類)	排水配管分岐 40A 保温有	5	か所			
配管接続 (鋼管類)	排水配管分岐 50A 保温有	5	か所			
配管接続 (鋼管類)	排水配管分岐 65A 保温有	1	か所			
配管接続 (鋼管類)	排水配管分岐 75A 保温有	5	か所			
計						

スマート棟 5階		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0143
排水耐震支持		3	%			
計						
既設撤去費		1	式			別紙 00-0144
排水・塩ビライニング鋼管(黒)撤去	MD継手 屋内一般 50A 保温材含む	3	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 40A 保温材含む	1	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A 保温材含む	8	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 65A 保温材含む	1	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A 保温材含む	9	m			
排水・塩ビライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A 保温材含む	3	m			
プラグ止め	40A	8	個			
計						

特記仕様書

【積算基準適用に関する事項】

本事項は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものです。

- ・公共建築工事積算基準（平成28年12月20日 国営積第18号）
- ・公共建築工事共通費積算基準（平成28年12月20日 国営積第18号）

【部分下請負通知書に関する事項】

受注者は、工事の一部について下請負させる場合は、部分下請負通知書を監督員に提出すること。なお、下請負業者（再下請負業者を含む）との契約書等の写し、下請負業者（再下請負業者を含む）の建設業の許可の写し及び主任技術者等の資格者証の写し等を添付すること。

<名札の例>

【現場の管理に関する事項】

受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、氏名、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させること。

なお、作業者についても受注者名が分かるよう配慮すること。

【安全対策に関する事項】

受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

工事期間中の運搬車両及び重機等による騒音振動等については、周辺地域に及ぼす影響を最小限に食い止めると共に安全対策を講じること。また、施工に伴う公衆災害及び労働災害の防止に努めること。

なお、大型車両が出入りするとき、または、工事関係車両の出入りが頻繁になるときは、出入口等に誘導員を配置して事故防止に努めること。

【墜落制止用器具着用に関する事項】

本工事は、墜落制止用器具着用を要件とし、安全対策に努めること。

【継続費支弁の2年度以上にわたる契約における前金払いに関する事項】

請負代金の額が130万円以上の契約において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社の保証を明示した場合で、市が必要と認めたときは、各年度出来高予定額（請負代金に各年度出来高予定額の割合を乗じた額）の10分の4以内で、かつ当該支出予算の範囲内で前払いをするものとする。

なお、令和6年度の前払金については、前年度出来高予定額分を施工した後でなければ、請求できないものとする。

各年度出来高予定額の割合については、【部分払に関する事項】に示す。

写 真 2cm×3cm 程度	主任・監理技術者
	氏 名 ○○ ○○
	工事名 ○○○○工事
	工 期 自○○年○○月○○日 至○○年○○月○○日
	会 社 ○○○○株式会社 印

注1) 用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。

注2) 印は所属会社の社印とする。

【部分払に関する事項】

本工事の部分払は、津市工事請負契約約款第37条に基づき、その請求に応じてこれを行うが、部分払のできる回数は津市建設工事執行規則に基づき、1回とする。

支払額は、各年度支払い限度額（各年度出来高予定額の10分の9）の範囲内で工事出来高部分に相応する請負代金相当額の10分9以内の額とする。

なお、工事における各年度出来高予定額の割合は次のとおりとする。

令和5年度 28.8%程度

令和6年度 71.2%程度

【三重県産業廃棄物税に関する事項】

本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払い請求を行うこと。

なお、この期間を越えて請求することはできない。また、設計数量を越えて請求することはできない。

【工事实績情報の登録に関する事項】

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けたいえ、受注時は契約後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が土曜日、日曜日、祝日等を除き10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

【関連工事の調整】

本工事に係る別途発注工事が予定されているため、受注者は相互に協力し工事全体の円滑な運営をはかること。

【法定外の労災保険の付保】

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（法定外の労災保険）に付さなければならない。また、津市工事請負契約約款第57条第3項の定めにより、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示すること。

【現場パトロールに関する事項】

当工事は、公共工事の品質確保の促進を図るものとして、検査課において施工状況の確認等の現場パトロールを行うことがある。

【石綿撤去に関する法令等】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「労働安全衛生法」「大気汚染防止法」等を遵守すること。

「石綿障害予防規則」に基づく石綿作業主任者を選任し管理すること。

【施工体制台帳】

受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、下請負金額に関わらず施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出すること。

【社会保険等未加入対策】

適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

【法定福利費の負担】

法定福利費は事業主が負担しなければならない社会保険料であり、元請負人及び下請負人は見積時に法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があります。元請負人は標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書の提出を下請負人に働きかけること。また、二次下請以降についても同様に標準見積書の活用に努めること。

【完成報告書】

工事完成報告書の提出部数は3部とする。

【木材の調達目標】

本工事における木材の使用に当たっては、原則として地域産材（注1）を優先し、調達できない場合は県産材（注2）を使用するものとする。

なお、県産材については「三重の木」認証材を優先して使用するものとする。

注1 「地域産材」とは、津市内の森林から産出された木材で製材業者、津地区木材共同組合、津西部木材流通共同組合及び美杉木材共同組合の産地証明のあるものをいう。

また、集成材にあっても、構成する材は「地域産材」を優先使用したものであることとする。

注2 「県産材」とは、三重県内の森林から産出された木材とし、「三重の木」とは、三重県産の丸太を使用し、一定の基準に適合することを「三重の木」利用推進協議会により認証された木材製品をいう。

【鋼材及び建築設備等の調達に関する事項】

受注者の責めに帰すことができない社会情勢等による影響を起因とした事情により、最大限の努力をもってしても、鋼材（高力ボルト等の二次製品を含む。）及び建築設備等（新型コロナウイルス感染症の拡大を含む。）の調達に期間を要する場合は、受注者からの申出により工期延長の協議の対象とする。

【賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する事項】

本工事は、津市工事請負契約約款第25条第1項から第4項（全体スライド）、同条第5項（単品スライド）及び同条第6項（インフレスライド）の規定に基づき、適用条件を満たす場合は、受注者の申請に基づき各スライド条項を適用するものとする。

【設計変更に関する事項】

設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン（平成31年3月）を参考とする。

（津市HP「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からのお知らせ（工事・コンサル）」を参照）

【建設発生土に関する事項】

建設発生土の搬出はありません。

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
暴力団等の不当介入の排除等	<p>本市が締結する契約等からの暴力団、暴力団関係者、暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）の不当介入を排除し、契約等の適正な履行を確保することに関し、必要な事項を定める。</p> <p>なお、下記の内容における用語は、津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成27年津市訓第76号）において使用する用語の例による。</p> <p>1 受注者等の義務</p> <p>(1) 本市の契約等の相手方及び下請負人等（以下「受注者等」という。）は、暴力団等と認められる下請負人等を使用してはならない。</p> <p>(2) 受注者等は、暴力団等と認められる資材販売業者から資材等を購入してはならない。</p> <p>(3) 受注者等は、暴力団等と認められる廃棄物処理業者が有する廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者等を使用してはならない。</p> <p>(4) 受注者は、本市と締結した契約等の履行に当たり、受注者等が暴力団等による不当介入を受けたときは、断固としてこれを拒否し、直ちに本市に文書にて報告するとともに所轄の警察署に通報し捜査上必要な協力をするものとする。この場合において、捜査上必要な協力を行ったとき、受注者は速やかに本市に文書にてその内容を報告しなければならない。</p> <p>なお、受注者等が不当介入を受けたことを理由に契約期間の延長等の措置が必要となったとき、受注者は本市に契約期間の延長等を求めることができる。</p> <p>2 入札参加資格者等及び受注者等に対する措置</p> <p>入札参加資格者等又はその役員等が暴力団等と認められるとき、暴力団等と密接な関係を有していると認められるときなどは、当該入札参加資格者等に対し、津市建設工事等指名停止基準（平成21年4月8日施行）に基づく指名停止措置を講じるものとする。</p> <p>また、上記1の義務に違反した受注者等に対しても、同様に指名停止措置を講じるものとする。</p> <p>3 契約等の解除</p> <p>上記の暴力団等と認められるときなどにより指名停止措置が講じられた入札参加資格者等との契約等については、これを解除することができる。</p>
配慮依頼事項	<p>本契約を履行するにあたって、下記のことについて御配慮願います。</p> <p>なお、本事項は、受注者の自由な協力をお願いするものであり、受注者が下記の内容に応じなかった場合に、受注者に対して、不利益を課すものではありません。</p> <p>1 下請契約又は再委託（一次下請以降のすべての下請負人又は再委託者を含む。）が認められた契約にあつては、下請契約又は再委託等において市内本店事業者を活用すること。</p> <p>2 資材、原材料等の調達が必要となる場合は、市内本店事業者から調達すること及び地元製品、地元生産品を使用すること。</p> <p>3 建設機械、機器等の借入れが必要となる場合は、市内本店事業者から借入れすること。</p> <p>4 業務従事者等の使用人等が必要となる場合は、使用人等に市民を活用すること。</p>
津市公契約条例	<p>本市が締結する公契約において、労働者の労働環境の確保、優良な事業者の育成及び地域経済の健全な発展を図ることに関し、必要な事項を定める。</p> <p>なお、下記の内容における用語は、津市公契約条例（津市条例第22号）（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。</p> <p>1 受注者等の責務</p> <p>(1) 関係法令及び条例の規定を遵守しなければならない。</p> <p>(2) 受注者等は、労働者の適正な労働環境の確保に努めなければならない。</p> <p>(3) 受注者等は、労働者と対等な労使関係を構築するとともに、下請契約等を締結しようとするときは、下請契約等の相手方と対等な立場における合意に基づいた適正な契約を行わなければならない。</p> <p>(4) 受注者等は、下請契約等の相手方を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の発展に配慮し、本市の区域内に主たる事務所を有する事業者又は本市の区域内で生産された資材等を活用するよう努めなければならない。</p> <p>(5) 受注者等は、公契約に携わる者として、社会的な責任を自覚し、公契約を適正に履行しなければならない。</p> <p>(6) 受注者等は、条例第7条第1項の規定に基づき市長又は上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）が行う報告の求め及び立入検査その他本市が実施する公契約に関する施策に協力しなければならない。</p> <p>2 公契約の解除等</p> <p>市長等は、受注者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公契約の解除、受注者等の指名停止等必要な措置を採ることができる。</p> <p>(1) 条例第7条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して応答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。</p> <p>(2) 条例第8条第1項の規定による命令に従わないとき。</p> <p>(3) 条例第8条第2項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。</p> <p>(4) (1)から(3)に掲げるもののほか、条例の規定に違反したとき。</p> <p>(5) 特定公契約にあつては、「労働環境の確保に係る誓約事項」に違反したとき。</p>

特記仕様書

特記事項	条件等及び内容
労働環境の確保に係る誓約事項	<p>津市公契約条例（以下「条例」という。）第6条の規定により、下記事項について了承し、遵守することを誓約します。</p> <p>また、誓約内容に違反があった場合等における関係機関への通報、指名停止、契約解除及び違約金徴収について異議はありません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 津市公契約条例施行規則第8条に掲げる関係法令（次項において単に「関係法令」という。）を遵守すること。 2 関係法令に違反し、関係機関から是正勧告等があった場合は、津市長又は津市上下水道事業管理者（以下「市長等」という。）へ報告すること。 3 条例第7条第1項の規定による報告の求め及び立入検査に対し、誠実に対応すること。 4 労働者が条例第9条第1項の規定による申出をしたことを理由に、当該労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないこと。 5 労働者に対し、条例の内容について周知を行うこと。 6 労働者の賃金水準の引上げに関する措置が講じられる場合は、下請契約等の請負契約金額の見直し、労働者の賃金の引上げ等について適切に対応すること。 7 市長等が行う施策に協力すること。 8 労働報酬下限額の試行について <ol style="list-style-type: none"> (1) 受注者は、試行対象契約（以下「対象契約」という。）の受注関係者（下請業者等）及び労働者以下「対象労働者」という。）に、当該試行について周知を徹底するとともに、労働状況台帳を津市へ提出することについて、同意を得ること。 (2) 対象契約について、受注関係者から労働環境の確保に係る誓約書を提出させること。 (3) 対象労働者には労働報酬下限額以上の賃金を支払うこと。 (4) 津市が指定する期日までに対象契約に係る労働状況台帳を提出すること。 (5) 津市が行う労働報酬下限額の試行に係るアンケート調査について協力すること。 (6) 受注者は、受注関係者の労働環境の確保に係る誓約書（写）、労働状況台帳及びアンケート調査を取りまとめ、津市が指定する期日までに提出すること。 (7) (1)から(6)に掲げるもののほか、その他労働報酬下限額の試行に関して行う事務は、津市公契約条例労働報酬下限額試行運用マニュアルに基づき、適切に履行すること。 (8) 労働報酬下限額の試行に関する津市からの案内、通知及び指導には、誠実に対応すること。

令和5年度津市労働報酬下限額

労働報酬下限額	9 7 7 円
---------	---------

津市工事請負の地元調整に関する特記仕様書

1 趣旨

津市工事請負に係る地元調整については、三重県公共工事共通仕様書（以下「共仕」という。）の「受注者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない」及び特記仕様書の「受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること」と記載されている。

しかしながら、地元代表者に着工同意権があるように誤った解釈がされ、工事実施に支障をきたす事例が発生した。

このことから、本特記仕様書において、工事説明の進め方や不当要求行為等への対応について、必要な事項を定めるものである。

2 発注者及び受注者の責務

- (1) 工事発注に係る工事の必要性、設計図書における工事目的物の仕様及び施工条件などに係る地元調整に関することは、発注者の責務とする。
- (2) 上記(1)以外の工事目的物を完成するための施工に関する必要な地元調整は、受注者の責務とする。

3 定義

- (1) 「地元代表者等」とは、連合自治会長、自治会長等地域をとりまとめる者をいう。また、水利組合、漁業協同組合等など利害関係者の代表者を含むものとする。
- (2) 「不当要求行為等」とは、
 - ア 正当な理由なく面会を強要する行為又は拒否する行為
 - イ 暴力行為、脅迫行為
 - ウ 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
 - エ 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
 - オ 下請負人等に特定の者を採用するよう要求する行為
 - カ アからオまでに掲げるもののほか、工事に支障を生じさせる等一切の行為
- (3) 「下請負人等」とは、工事に係る下請負人、資材業者、運搬業者、測量業者及び設備・物品納入業者等をいう。

4 工事説明の進め方

- (1) 発注者は、発注前に地元代表者等と工事の目的、内容・効果、工事実施の条件等について協議を整え発注し、受注者決定後、工事名、工事場所、工期及び受注者について地元代表者等に依頼して、施工近隣住民に周知を行う。
- (2) 受注者は、受注後速やかに施工計画書を作成することとし、発注者による周知を行った後、工事開始時期、工事実施期間、交通規制方法など工事施工に関することを、地元代表者等に説明すること。その上で工事施工に関すること以外の工事の目的、内容・効果等受注者のみで対応できない説明を求められた場合には、発注者が同行のもと説明を行うものとする。
- (3) 受注者は、地元代表者等への説明後、共仕の「工事中の安全確保（工事説明書）」に基づき、必要に応じて、工事内容、工事実施期間、交通規制方法及び受注者連絡先を記した工事への協力を求めるための文書を作成し、配布するなど工事現場の説明性の向上を図るものとする。
- (4) 受注者の説明に対し、地元代表者等の協力を得ることができない場合は、工事名、工事場所、工期及び受注者について施工近隣住民等へ各戸配布により周知し、協力を求めるなど受注者及び発注者で協議し、工事を進めるものとする。

- (5) 工事着手後、施工方法等に変更が生じた場合は、必要に応じ、受注者は地元代表者等に説明すること。また、工事の施工に関する苦情や要望は、受注者が対応にあたるものとする。ただし、受注者の責務を果たしたうえで受注者のみで解決が困難な場合は、発注者も同行し、対応に当たるものとする。
- (6) 受注者は、地元調整を行った場合は工事实施に向けて調整及び協議した経緯を記録した書面、配布した文書等を工事打合せ簿に添えて監督員に提出すること。

5 不当要求行為等

- (1) 受注者は、不当要求行為等を受けた場合は、速やかに発注担当部(局)の部次長等（津市事務分掌規則（平成18年1月1日規則第6号）第4条第1項第2号に規定する部次長、同条第2号の2項に規定する局次長、同条第2項に規定する所長及び同条第5項第2号に規定する担当参事をいう。）に報告するとともに、所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。また、下請負人等が不当要求行為等を受けた場合は、その事実を受注者から発注担当部(局)の部次長等へ報告するとともに、下請負人等に所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターへ通報をさせるものとする。
- (2) 受注者による地元調整において、発注者が同行した際に、不当要求行為等を受けた場合は、受注者、発注者双方が所轄の警察署及び暴力追放三重県民センターに通報を行うものとする。
- (3) 受注者及び下請負人等は、不当要求等を受けた事実を記録しておかなければならない。

ワンデーレスポンス実施に関する特記仕様書

1. この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議等に対し、発注者は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
なお、質問・協議等にあたっては、詳細な状況資料等を添えるものとし、内容によっては、根拠資料を揃えた提案を含むものとする。
2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。